

Государственный контракт № 100201966126100072
на оказание услуг по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России»
	г. Москва
	«____» _______ 2026 г.


Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, и общество с ограниченной ответственностью «ИНДИГО» (ООО «ИНДИГО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кевхиева Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта
Исполнитель обязуется оказать услуги по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.
Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 04.07.2026.
Место оказания услуг: Услуги оказываются по выбору Исполнителя на своей территории или на территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, с.1,2.
ИКЗ: 261770584752977050100100360000000244.
КМИ: 022.00100022.22.Э.50023.26.
Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ о контрактной системе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Исполнителе, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совмещающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.
Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается и включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Все расчеты за оказанные услуги осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата по Контракту осуществляется за фактически оказанные услуги на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту) с приложением счета, счета-фактуры (или универсального передаточного документа) и документов, подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Цена Контракта включает уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость услуг по предмету Контракта.
В случае неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек (пеней), предъявленных Заказчиком, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пеней). Исполнение обязательства Исполнителем по перечислению неустойки (пеней) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платёжного документа с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени) в доход соответствующего бюджета.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
[bookmark: _Ref94177274]Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 рабочих дней после оказания услуг подписанные со своей стороны:
Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2 к настоящему Контракту) в 2-х экземплярах;
Счет в 1-м экземпляре;
Счет-фактуру или универсальный передаточный документ.
Услуги считаются оказанными с даты получения Заказчиком документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Контракта, но не ранее фактической даты завершения оказания услуг.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту), (или дать мотивированный отказ) и отправить второй экземпляр по адресу, указанному в настоящем Контракте.
В случае, если Исполнитель некорректно оформил документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Контракта, Заказчик вправе приостановить приемку оказанных услуг до устранения Исполнителем замечаний к оформлению указанных документов.
[bookmark: _Ref94177649]При выявлении несоответствия требованиям настоящего Контракта, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), препятствующего сдаче-приемке услуг, составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки услуг.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчиком по адресу Исполнителя, указанному в разделе 10 настоящего Контракта, направляется мотивированный отказ от приемки услуг с указанием выявленных несоответствий требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа. При этом Исполнитель считается нарушившим обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и несет ответственность в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков сдачи-приемки услуг, если услуги, предусмотренные настоящим Контрактом оказаны, документы, перечисленные в пункте 3.1 настоящего Контракта, переданы Заказчику в установленный срок.
Услуги считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) при условии исполнения Исполнителем всех обязательств по настоящему Контракту.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Контракта и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
Отказаться от приемки услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Пользоваться иными правами, установленными настоящим Контрактом
и законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании представленных Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Контракта.
Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Требовать уплаты неустоек (пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Досрочно исполнить обязательства, установленные настоящим Контрактом с согласия Заказчика.
Заказчик обязан:
Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг.
Требовать уплаты неустоек (пеней) в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Исполнитель обязан:
Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
Оказать Заказчику услуги надлежащего качества и в объёме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
За свой счет, не нарушая сроков оказания услуг, устранять допущенные по своей вине несоответствия услуг условиям настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
Согласовать с Заказчиком точное время и дату оказания услуг.
Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.
[bookmark: _Ref94177674]Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063».
Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – Цена Контракта (этапа)). 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
5.4.1. В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.4.2. В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
5.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и (или) завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
5.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
5.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
   5.15. При не достижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
1. Конфиденциальность
 Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, в отношении которой распространяются требования Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21.06.1993 № 5485-I «О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).
В случае сомнений относительно конфиденциальности любой полученной, передаваемой и раскрываемой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.
Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Контракту.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров.
Срок заключения Контракта
Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.11.2026.

Заключительные положения
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
Настоящий Контракт заключен в электронном виде.
Все приложения и изменения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, являются его неотъемлемой частью.
В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 5 (пяти) дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.
Все изменения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:
Приложение № 1 – Техническое задание;
[bookmark: _Hlk94201677]Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
[bookmark: _Ref94177724]Реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
	Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИГО» (ООО «ИНДИГО»)

	Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 
Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2
ИНН 7705847529, КПП 770501001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
(Минэнерго России, л/с 03951000220)
р/с 40102810045370000002 
в Операционном департаменте Банка России 
//Межрегиональное операционное УФК 
г. Москва
к/с 03211643000000019503
БИК 024501901
ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000
E-mail: compred@minenergo.gov.ru
Тел: (495) 631-97-25
	Юридический адрес: 
143906, Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Кольцевая, д. 3, к. 3, 106,
Почтовый адрес: 
143906, Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Кольцевая, д. 3, к. 3, 106,
ИНН: 5052022149,
КПП: 500101001,
ОКПО: 90115824, 
ОКТМО: 46704000001,
ОГРН: 1115050000284, 
ОКВЭД: 62.09,
е-mail: : kevkhiev@yandex.ru,
тел.: +7 (925) 010-23-32,
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: ООО «Банк Точка»,
р\с: 40702810220000180000,
к\с: 30101810745374525104,
БИК: 044525104,
Дата постановки на учет в налоговом органе: 17.01.2013


	ЗАКАЗЧИК:
Директор Департамента 
цифровой трансформации


______________________ Ф.В. Мицкевич
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор



___________________ А.А. Кевхиев
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к государственному контракту 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» 
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[bookmark: undefined][bookmark: undefined]1.1. Наименование объекта закупки
Оказание услуг по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» (далее – Услуги, НПА и ПА, Портал соответственно).
Код ОКПД 2: 62.01.11.000 – услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения.
Объем Услуг: 1 условная единица.

	№ п/п
	Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Тип объекта закупки
	Позиции по КТРУ, ОКПД2
	Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги

	1
	Оказание услуг по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России»
	Услуга
	62.01.11.000 — Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
	1 усл. ед.




[bookmark: undefined][bookmark: undefined]1.2. Государственный заказчик и исполнитель Услуг
Полное наименование Заказчика: Министерство энергетики Российской Федерации.
Сокращенное наименование Заказчика: Минэнерго России.
Исполнитель: Организация, оказывающая Услуги и определенная по результатам проведения закупочных процедур в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Источник и порядок финансирования Услуг
Источником финансирования является федеральный бюджет.

1.4. Место и время оказания Услуг
Услуги оказываются по выбору Исполнителя на своей территории или на территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, с.1,2. 
Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты заключения государственного контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям государственного контракт. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
В рамках оказания Услуг Исполнитель и Заказчик проводят по мере необходимости консультации и совещания. Совещания проводятся по месту нахождения Заказчика или в формате видео-конференц-связи. Количество проводимых совещаний не ограничивается. По требованию Заказчика Исполнитель должен обеспечить присутствие специалистов Исполнителя на территории Заказчика. 
Оказание Услуг осуществляется в рабочие часы Заказчика (понедельник — четверг 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; по пятницам и предпраздничным дням – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут) с учетом времени на оказание Услуги. 
Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории Заказчика, в порядке, согласованном с Заказчиком 
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до фактической даты оказания Услуг.
Исполнитель направляет Заказчику уведомление о вышеуказанном контактном лице на электронный адрес: compred@minenergo.gov.ru с обязательным указанием в теме письма «Ответственный за дизайн-макеты Корпоративного портала». 
В уведомлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты представителя Исполнителя.
Электронный адрес compred@minenergo.gov.ru используется исключительно 
для уведомления Заказчика о контактном лице.

1.5. Срок оказания Услуг
Срок оказания Услуг – с даты заключения государственного контракта по 04.07.2026. 

1.6. Перечень нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, методических материалов
1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400
 «О Министерстве энергетики Российской Федерации».
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации».
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 389 «О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации».
11) Положение о рабочих группах при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (утверждено Аппаратом Правительства Российской Федерации 25.01.2024 № ОЧ-П36-2102).
12) Положение о подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (утверждено Правительством Российской Федерации 08.02.2023 № 1306п-П36).
13) ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (введен в действие приказом Росстандарта от 19.11.2021 № 1522-ст).
14) ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 151. Руководство по проектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 10.09.2014 № 1057-ст).
15) ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 02.11.2016 № 1581-ст).

1.7. Цели оказания Услуг
Проектирование функционала и разработка дизайн-макетов осуществляется для целей внедрения на основе них сервиса сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов на Портале.

2. Краткие сведения и описание текущей и целевой архитектуры Портала
Портал создан Минэнерго России в целях совершенствования обеспечения деятельности государственных служащих Минэнерго России.
Портал создан в соответствии с государственным контрактом от 10.11.2023 
№ 0173100008323000075/ЗК/14/СМП на оказание услуг по предоставлению права пользования неисключительных (пользовательских) прав использования программного обеспечения «1С-Битрикс24» или «эквивалент», а также по настройке, адаптации и модернизации функциональных возможностей программного обеспечения «1С-Битрикс24» или «эквивалент» под требования Министерства энергетики Российской Федерации.
Портал представляет собой информационную систему, основное назначение которой состоит в поддержании рабочих процессов, повышении эффективности управления и предоставления необходимой информации в соответствии с потребностями отдельных пользователей Системы и групп пользователей Системы. 
Портал включает в себя пользовательскую и административную части.
Пользовательская часть Портала предоставляет пользователям средства просмотра новостей, событий, документов, статичных страниц.
Административная часть Портала предоставляет пользователям с ролью «Администратор» возможность управления Порталом.
Участниками Портала являются:
оператор Портала;
администратор(ы) Портала;
пользователи Портала.
Оператором Портала является Заказчик.
Администратором Портала является пользователь Портала, наделенный расширенными правами для регистрации новых пользователей, корректировки прав доступа пользователей к функционалу Портала, а также внесению изменений в Портал.
Пользователями Портала являются:
 Министр;
 заместители Министра;
 руководители структурных подразделений;
 сотрудники структурных подразделений; 
 сотрудники подведомственных учреждений, которым по решению руководителей структурных подразделений предоставлен доступ к Порталу;
 администратор(ы).
Портал построен по архитектуре «клиент-сервер» с тонким клиентом.
Техническое обеспечение Портала включает серверную инфраструктуру, автоматизированные рабочие станции, соединенные сетью передачи данных Минэнерго России.
Портал сформирован на основе программного продукта «1С Битрикс» (версия «Энтерпрайз»), зарегистрированного в Реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от 20.02.2016, регистрационный № 25 (приказ Минцифры России от 20.02.2016 № 63). 
Основными задачами, выполняемыми в настоящее время в цифровом виде посредством сервисов и ресурсов Портала, являются:
автоматизация работы пользователей с базами данных отпусков; 
автоматизация процесса формирования заявок на привлечение к работе 
в структурные подразделения Минэнерго России студентов на практику, а также учет практикантов;
автоматизация процессов, реализуемых сотрудниками ежедневно (бронирование переговорных, заказ пропусков на вход в здание, внос и вынос материальных ценностей, получение информации об отсутствии руководителей, получение информации о кадровых изменениях,  получение информации о дне рождении сотрудников, ознакомление с новостями, размещенными в новостной ленте (информирование об общих мероприятиях, о проведении технических работ, проведение опросов), использование базы знаний, в которой расположены общие документы и инструкции, ознакомление со схемами);
автоматизация работы пользователей с базой данных наградной деятельности; 
автоматизация работы пользователей с базой данных договоров и контрактов;
автоматизация работы и удобство пользования пользователями ведомственными справочниками;
автоматизация работы пользователей с базой данных внутреннего финансового аудита.
Все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации, с использованием официально утвержденной символики Заказчика.
Интерфейс портала отображен на рис. 1.

Рисунок 1. Интерфейс Портала

По запросу Исполнителя при необходимости Заказчиком может быть проведена демонстрация Портала, представлены скриншоты разделов Портала, имеющиеся дизайн макеты Портала в электронном виде (для примера).
3. Требования к оказываемым Услугам
В рамках оказываемых Услуг должны быть:
спроектирован раздел «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала;
разработаны дизайн-макеты, отражающие функционал планируемого к созданию раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала. 
3.1. Требования к проектированию раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала
Функционал планируемого к созданию раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала представлен в таблице 1 настоящего технического задания (может быть уточнен в процессе проектирования по согласованию с Заказчиком или по требованию Заказчика). 
В рамках проектирования раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала должен быть разработан Технический проект, включающий в себя следующие подразделы (перечень подразделов может быть расширен Исполнителем (при необходимости) по согласованию с Заказчиком):
1. Описание архитектуры раздела (архитектурная схема), включающее функционально-модульную схему с выделением модулей (перечень модулей может быть уточнен в процессе проектирования по согласованию с Заказчиком или по требованию Заказчика):
«Реестр НПА и ПА»;
«База данных планов-графиков»;
«Дорожные карты»;
«Экспортирование дорожной карты».
В рамках архитектурной схемы должны быть определены способы взаимодействия между модулями (синхронные/асинхронные, протоколы: REST API, очереди сообщений, файловые обмены), указана среда исполнения (веб-платформа, СУБД, сервер приложений).
2. Описание автоматизированных функций (функциональная модель). 
В данном подразделе должна быть описана каждая функция по шаблону: Наименование → Входные данные → Алгоритм → Выходные данные → Результат.
3. Информационное обеспечение (состав баз данных, модели данных, схемы потоков данных).
В рамках данного подраздела должна быть разработана логическая модель данных (выделены основные сущности, связи и атрибуты по каждой сущности). Необходимо описать состав потоков данных.
4. Ролевая модель и сценарии работы (с указанием участников процесса и их функционала).
В рамках данного подраздела должен быть определен перечень ролей и для каждой роли - перечень разрешённых автоматизированных функций (связь с подразделом «Описание автоматизированных функций (функциональная модель)»).
Текст Технического проекта не должен содержать противоречий с разработанными дизайн- макетами (дизайн-макеты являются приложением к Техническому проекту).
3.2. Требования к дизайн-макетам раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» Портала
Дизайн-макеты разрабатываются в соответствии с Техническим проектом. В случае несоответствия дизайн-макетов Техническому проекту приоритет имеет Технический проект, а дизайн-макеты подлежат доработке.
Все экранные формы пользовательского интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» на Портале должны:
выполняться в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
соответствовать ведомственному стилю Заказчика и существующей стилистике Портала.
Все действия пользователей раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» на Портале должны быть представлены в удобочитаемой для пользователей форме с преимущественным использованием визуального представления информации (инфографики).
3.3. Требования к согласованию результатов Услуг
Разработанные Технический проект и дизайн-макеты должны быть согласованы с Заказчиком. Направление Технического проекта и дизайн-макетов на согласование Заказчику осуществляется не позднее, чем за 15 календарных дней до даты завершения срока оказания услуг.
При наличии замечаний и предложений Заказчика к Техническому проекту и дизайн-макетам, представленным на согласование, Исполнитель обязан устранить такие замечания и (или) предложения в срок, согласованный с Заказчиком в рабочем порядке, но не позднее даты завершения оказания Услуг.


Таблица 1.
	Наименование модуля
	Предназначение
	Описание

	1. Модуль «Реестр НПА и ПА 
	Модуль предназначен для загрузки и распознавания плана-графика, а также назначения ответственных за разработку НПА и ПА

	1. План-график в ручном режиме[footnoteRef:2] загружается в планируемый к созданию раздел «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» в формате .pdf. [2:  Автоматическая загрузка плана-графика из автоматизированной системы «Система электронного документооборота Министерства энергетики Российской Федерации» на текущий момент невозможна] 

2. В загруженном плане-графике автоматически распознается (подтягивается из соответствующего столбца плана-графика):
- наименование каждого НПА и ПА, включенного в план-график, которое отображается в виде списка НПА и ПА с возможностью назначения напротив каждого НПА и ПА ответственного исполнителя (из выпадающего списка пользователей, авторизованных на портале);
- наименование конечного мероприятия – «внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации» (для проектов постановлений, распоряжений, федеральных законов и федеральных конституционных законов) либо «государственная регистрация ведомственного акта в Минюсте России»;
- срок конечного мероприятия.
Конечное мероприятие и его срок невозможно отредактировать, за исключением случаев, описанных ниже*.
3. Назначение ответственного исполнителя осуществляется в ручном режиме.
Примечание: по каждому плану-графику должны быть предусмотрены 2 дополнительных поля:
- ссылка на план-график в СЭД.
- реквизиты плана-графика в СЭД.

*Система позволяет вносить изменения в конкретные пункты плана-графика только пользователями с правами администратора, у которых будут настроены соответствующие права по контролю исполнения планов-графиков. 
Изменения могут вноситься с целью:
А) корректировки сроков внесения проекта НПА и ПА в Правительство Российской Федерации или сроков принятия с учетом государственной регистрации Минюстом России ведомственного акта (на основании соответствующего поручения Правительства Российской Федерации);
Б) признания разработки акта нецелесообразной (на основании соответствующего поручения Правительства Российской Федерации);
В) экспортирования дорожной карты из одного плана-графика в другой. 
При внесении изменений в пункт плана-графика система автоматически присваивает дорожным картам, формируемым в модуле «Дорожные карты», к этому пункту плана-графика статус «архив» и уведомляет об этом исполнителя.
Если изменения касаются корректировки сроков (А), система позволяет создать новую дорожную карту для этого пункта плана-графика. Система предлагает исполнителю использовать шаблон предыдущей дорожной карты (перемещенной в архив). В новой карте переносятся все мероприятия, а исполнитель заполняет новые сроки.
Система не дает возможности создать новую дорожную карту к пункту плана-графика в случае если разработка проекта НПА или ПА по нему признана нецелесообразной (Б) или если из пункта плана-графика экспортирована дорожная карта (В) в обновленный план-график.
Если исполнитель не сформировал новую дорожную карту в течение одного рабочего дня с момента внесения изменений в план-график, то система формирует напоминание (напоминания приходят ежедневно).

	2. Модуль «База данных планов-графиков»
	Модуль предназначен для автоматического формирования и хранения базы данных планов-графиков.
	1. Пользователь в своем личном кабинете в модуле «База данных планов-графиков» видит планы-графики и дорожные карты по планам-графикам в поле поисковой строки, поскольку должен иметь возможность найти нужный план-график. Для упрощения поиска должна предусматриваться возможность поиска плана-графика по реквизитам документа в СЭД (как по входящему, так и по исходящему номеру), по ключевым словам/отраслям, а также по номеру федерального закона, в реализацию которого разработан план-график).
2. Пользователь должен иметь возможность выбрать конкретный пункт плана-графика для создания дорожной карты подготовки соответствующего НПА, по которому он назначен ответственным (кнопка «создать дорожную карту»).

	3. Модуль «Дорожные карты»
	Модуль предназначен для автоматического формирования дорожной карты по разрабатываемому НПА, а также ее согласования и утверждения.
Модуль также предназначен для отслеживания выполнения мероприятий дорожных карт в установленные сроки, уведомления пользователей о приближении сроков выполнения мероприятий.
В модуле имеется возможность указания статусов по выполнению мероприятий дорожных карт.
Модуль включает 3 вкладки:
1. «Формирование дорожных карт»;
2. «Согласование и утверждение дорожных карт»;
3. «Работа с НПА».
	1. Вкладка «Формирование дорожных карт» (карточка дорожной карты).
Все дорожные карты создаются исполнителями через модуль «Дорожные карты». 
Исполнитель выбирает план-график, выбирает конкретный его пункт, за который данный исполнитель назначен ответственным в модуле «Реестр НПА», и нажимает кнопку «создать дорожную карту».
Дорожные карты содержат несколько параметров. В конструкторе дорожной карты пользователь, формирующий дорожную карту, задает значения для соответствующих параметров. Перечень параметров дорожной карты включает в себя:
1. Наименование акта (проставляется автоматически из плана-графика).
2. Ответственный исполнитель (проставляется автоматически пользователь Портала, формирующий дорожную карту).
3. Вид акта (законопроект, Указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, распоряжение Правительства Российской Федерации, приказ Минэнерго России).
4. Характеристики акта (например, «содержит обязательные требования», «высокая степень регулирующего воздействия», «средняя степень регулирующего воздействия», «требуется заключение Минфина России», «требуется заключение Минцифры России» и иные характеристики актов, предусмотренные в документах, указанных в пунктах 5-12 раздела 1.6 технического задания). Указанные характеристики влияют на количество мероприятий (этапов согласования НПА и ПА) в дорожной карте. В зависимости от указанных характеристик система автоматически предлагает пользователю добавление отдельных этапов дорожной карты. Пользователь, формирующий дорожную карту, может самостоятельно удалять такие этапы или добавлять новые.
5. Наименование мероприятия (этапа согласования НПА и ПА). Предусмотрены предустановленные шаблоны мероприятий (например, «согласование в ФОИВ», «раскрытие информации / regulation.gov.ru» и проч.), а также введение новых шаблонов мероприятий. Перечень предустановленных шаблонов мероприятий указан в приложении № 1 к настоящему техническому заданию. Исполнитель выбирает мероприятия из выпадающего списка предустановленных шаблонов или создает «кастомное» мероприятие. 
6. Срок исполнения.
Для каждого мероприятия (этапа согласования НПА и ПА) исполнитель самостоятельно задает срок исполнения, но ему высвечивается «подсказка» в виде рекомендованного срока исполнения шаблонного мероприятия («подсказка» устанавливается в зависимости от мероприятия в соответствии со сроками, указанными в приложении № 1 к техническому заданию, содержащимися в документах, указанных в пунктах 5-12 раздела 1.6 технического задания). 
Задать срок исполнения меньше рекомендованного возможно, но в таком случае высвечивается соответствующее предупреждение. 
Конечное мероприятие и срок его исполнения всегда формируются системой автоматически, исходя из данных плана-графика: 
мероприятие – «внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации» (для проектов постановлений, распоряжений, федеральных законов и федеральных конституционных законов) либо «государственная регистрация ведомственного акта в Минюсте России»; 
срок – автоматически подтягивается из соответствующего столбца плана графика, подгруженного в модуль «Реестр НПА» в формате .pdf (срок внесения акта / срок  принятия – государственной регистрации приказа в Минюсте России).
Конечное мероприятие и его срок невозможно отредактировать, за исключением случаев, описанных в разделе «Реестр НПА».
Исполнители не могут задавать сроки для мероприятий позже срока конечного мероприятия (срока внесения проекта НПА).
Допускается назначение одинаковых сроков для разных мероприятий (в таком случае мероприятия выполняются параллельно).
Примечание: Параметры, содержащиеся в пунктах 5 и 6 взаимосвязаны между собой.
Перечень параметров по согласованию с Заказчиком/предложению Заказчика может быть изменен или увеличен.
Дополнительно должна быть возможность создания дорожной карты без привязки к планам-графикам на случай издания НПА и ПА по иным основаниям (отдельная кнопка или вкладка для формирования дорожных карт не по плану-графику). В данном случае при заполнении дорожной карты добавляется параметр «основание разработки». Основаниями для разработки могут являться:
- план законопроектной деятельности (в системе - План ЗПД);
- решение суда;
- поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
- инициативный порядок.
При формировании дорожной карты «не по плану-графику» конечное мероприятие и срок его исполнения самостоятельно устанавливаются пользователем, формирующим дорожную карту.
Должна быть возможность редактирования мероприятий и сроков исполнения мероприятий, включенных в дорожные карты. 
После заполнения дорожной карты исполнитель нажимает «Сохранить дорожную карту». 
Далее система предлагает сформировать лист согласования дорожной карты.
2. Вкладка «Согласование и утверждение дорожных карт».
После создания проекта дорожной карты исполнитель формирует маршрут его согласования. 
Согласование дорожной карты Юридическим департаментом, Административным департаментом и департаментом-исполнителем является обязательным . 
Если в маршруте согласования дорожной карты не указан директор (либо исполняющий обязанности директора, либо уполномоченный заместитель директора) Юридического департамента, система не дает сохранить и направить на согласование дорожную карту. 
Перечень согласующих формируется из выпадающего списка пользователей Портала.
После того, как исполнитель задал маршрут согласования, он направляет дорожную карту согласующим в соответствии с очередностью маршрута. 
Маршрут может включать как последовательные, так и параллельные этапы согласования. 
Каждый согласующий может согласовать, отклонить или перенаправить документ новому согласующему. 
При отклонении одним из согласующих проекта дорожной карты она возвращается исполнителю для дальнейшей доработки.
Исполнитель получает уведомление в левом меню Портала о согласовании и отклонении дорожной карты.
После согласования дорожная карта поступает на утверждение.
Система автоматически назначает статс-секретаря – заместителя Министра энергетики Российской Федерации должностным лицом, утверждающим дорожную карту.
После утверждения дорожной карты статс- секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации ей присваивается статус в системе: «УТВЕРЖДЕНА».
Дорожной карте присваиваются реквизиты (номер и дата утверждения). Номер дорожной карты соответствует порядковому номеру НПА в плане-графике, подгруженном в модуле «Реестр НПА» в формате .pdf и подтягивается автоматически.
Исполнитель получает уведомление в левом меню Портала об утверждении и регистрации дорожной карты.
3. Вкладка «Работа с НПА».
Исполнитель на данной вкладке видит только утвержденные дорожные карты по НПА, за которые он назначен ответственным.
Пользователь с правом «контролер» видит все утвержденные дорожные карты по НПА.
На данной вкладке происходит отслеживание выполнения мероприятий утвержденных дорожных карт по каждому НПА в установленные сроки, уведомление пользователей о приближении сроков выполнения мероприятий.
Уведомление исполнителей.
Уведомление о приближении срока исполнения мероприятий, которые имеют статус «находится на исполнении», получают:
1. за 3 рабочих дня до наступления срока мероприятия – исполнитель, готовивший дорожную карту;
2. за 1 рабочий день до наступления срока мероприятия – руководитель исполнителя (начальник отдела).
! Если начальник отдела самостоятельно готовил дорожную карту, он получает уведомление за 3 рабочих дня.
Система должна автоматически уведомлять пользователей о нарушении сроков мероприятий в утвержденных дорожных картах.
Уведомление о нарушении срока выполнения мероприятий, которые имеют статус «находится на исполнении»,  получают:
1) через 1 рабочий день от даты наступления срока мероприятия – исполнитель, готовивший дорожную карту, а также его руководитель (уровень начальника отдела);
2) через 2 рабочих дня от даты наступления срока мероприятия – руководитель (уровень заместителя директора департамента);
3) через 4 рабочих дня от даты наступления срока мероприятия – руководитель (уровень директора департамента);
4) через 7 рабочих дней от даты наступления срока мероприятия – руководитель (уровень курирующего заместителя Министра);
5) через 10 рабочих дня от даты наступления срока мероприятия – руководитель (уровень статс-секретаря – заместителя Министра);
6) через 14 рабочих дня от даты наступления срока мероприятия – руководитель (уровень Министра).
Система должна хранить информацию о направленных уведомлениях и фиксировать факт и дату их направления.
Контролер должен иметь доступ (по требованию) к информации обо всех уведомлениях, направляемых пользователям в системе.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
А) наименование плана-графика и конкретного его пункта (наименование проекта НПА), в реализацию которого разработана дорожная карта;
Б) наименование мероприятия утвержденной дорожной карты;
В) срок исполнения мероприятия утвержденной дорожной карты;
Г) количество «просроченных» дней.

Отметки об исполнении.
В модуле имеется возможность указания статусов по выполнению мероприятий дорожных карт.
Исполнитель открывает утвержденную дорожную карту и нажимает «Создать отметку об исполнении».
Мероприятие утвержденной дорожной карты считается системой исполненным только после того, как исполнитель сформировал отметку об исполнении данного мероприятия, а контролер подтвердил данную отметку (у контроля должна быть соответствующая кнопка «галочка»). 
После формирования исполнителем отметки об исполнении данному мероприятию дорожной карты присваивается статус «ожидает подтверждения», а данная отметка направляется контролеру для подтверждения. Контролер получает соответствующее уведомление.
После подтверждения контролером факта исполнения мероприятия дорожной карты такому мероприятию присваивается статус «исполнено».
Если контролер отклонил фактическое исполнение мероприятия дорожной карты, для данного мероприятия системой возвращается статус «находится на исполнении», одновременно с этим исполнитель получает соответствующее уведомление («отклонено»). 
В рамках дорожной карты необходимо использовать цветовую гамму «по принципу светофора», где зеленый – выполнено в установленный срок, желтый – ожидает выполнения, красный – не выполнено в установленный срок.

	Модуль «Экспортирование дорожной карты»
	Модуль предназначен для переноса (экспорта) утвержденной дорожной карты из одного плана-графика в другой
	Экспорт выполняется только контролерами. В системе для контролеров должна быть предусмотрена отдельная кнопка «экспорт дорожной карты» для каждой дорожной карты с выбором пункта нового плана-графика, в который переносится данная дорожная карта. Экспортируемая дорожная карта переносится в неизменном виде в новый план-график. В пункт плана-графика, из которого была экспортирована дорожная карта, системой автоматически вносятся соответствующие изменения (план-график автоматически обновляется). Экспортируемая дорожная карта получает статус «архив» в исходном плане-графике и статус «находится на исполнении» в новом плане-графике.



4. Гарантии качества Услуг
4.1. Условия обеспечения качества услуг
Все действия и затраты Исполнителя по выполнению условий гарантии качества, устанавливаемых настоящим техническим заданием, производятся за счет средств Исполнителя.
4.2. Сроки гарантии качества услуг.
Срок гарантии качества услуг составляет 90 календарных дней с даты подписания документа о приемке.

	5. Требования к представлению результатов оказанных Услуг
По результатам оказания Услуг, указанных в разделе 3 настоящего технического задания, и не позднее срока окончания оказания услуг, установленного в пункте 1.5 настоящего технического задания, Исполнитель обязан подготовить и предоставить Заказчику отчет об оказании Услуг, содержащий сведения об оказанных Услугах, с приложением разработанных и согласованных с Заказчиком дизайн-макетов.
Отчет об оказании Услуг должен быть выполнен на русском языке и представлен Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (на USB-флеш-накопителе/CD или DVD-дисках). Разработанные в рамках оказания Услуг дизайн-макеты, прилагаемые к отчету должны быть приложены в электронном виде, в том числе в редактируемом формате.
Исходные дизайн-макеты предоставляются:
с использованием онлайн-платформы для проектирования интерфейсов и совместной работы (ссылкой с правом копирования);
путем выгрузки макетов в формате .pdf (постранично) для быстрого просмотра без программного обеспечения.
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Приложение № 1 к Техническому заданию

Предустановленные шаблоны мероприятий



Приложение № 2
к Техническому заданию


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код ОКПД2: 62.01.11.000 
Код КТРУ: 62.01.10.000-00000003 


	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена за 
ед. изм. (руб.)
	Сумма, руб.

	1
	Услуги по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России»
	1
	600 000,00
	600 000,00

	ИТОГО
	600 000,00

	в том числе НДС 
	не облагается




	ЗАКАЗЧИК:
Директор Департамента 
цифровой трансформации


______________________ Ф.В. Мицкевич
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор



___________________ А.А. Кевхиев 

	
М.П.
	
М.П.



Приложение № 2 
к Контракту от «____» ____ 2026 г.
№ 100201966126100072


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
	Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИГО» (ООО «ИНДИГО»)

	Юридический адрес: 109012, 
г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 
Фактический адрес: 129110, г. Москва, 
Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2
ИНН 7705847529, КПП 770501001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
(Минэнерго России, л/с 03951000220)
р/с 40102810045370000002 
в Операционном департаменте Банка России 
//Межрегиональное операционное УФК 
г. Москва
к/с 03211643000000019503
БИК 024501901
ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000
E-mail: compred@minenergo.gov.ru
Тел: (495) 631-97-25
	Юридический адрес: 
143906, Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Кольцевая, д. 3, к. 3, 106,
Почтовый адрес: 
143906, Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Кольцевая, д. 3, к. 3, 106,
ИНН: 5052022149,
КПП: 500101001,
ОКПО: 90115824, 
ОКТМО: 46704000001,
ОГРН: 1115050000284, 
ОКВЭД: 62.09,
е-mail: : kevkhiev@yandex.ru,
тел.: +7 (925) 010-23-32,
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: ООО «Банк Точка»,
р\с: 40702810220000180000,
к\с: 30101810745374525104,
БИК: 044525104,
Дата постановки на учет в налоговом органе: 17.01.2013




ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №____

по Контракту от «___» ___________ 2026 г.  № ______________________________
	
г. Москва
	                              
    «___» ____________ 2026 г.




Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, и общество с ограниченной ответственностью «ИНДИГО» (ООО «ИНДИГО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кевхиева Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель оказал услуги по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» в соответствии с Контрактом от «__» _________ 2026 г. №____________________________:

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во, шт
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	1.
	Услуги по проектированию функционала раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России» и разработке дизайн-макетов интерфейса раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» в информационной системе «Корпоративный портал Минэнерго России»
	1
	
	

	ИТОГО:
	

	в том числе НДС %:
	


Вариант 1
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик по объёму качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Итого стоимость вышеуказанных услуг составляет ____________рублей__копеек, в том числе 
НДС %[footnoteRef:3]________(__________) рублей__копеек. [3:  В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения] 

Аванс не перечислялся.
Неустойка исполнителю не начисляется.
Вариант 2
В ходе оказания услуг Заказчик выявил отклонения от условий Контракта или следующие недостатки в предоставлении услуги _____________________________.
Исполнителю начислена неустойка:
- пени в соответствии с п.__Контракта в сумме_________рублей__копеек,
Итого стоимость вышеуказанных услуг составляет ____________рублей__копеек, в том числе 
НДС %[footnoteRef:4] ________(__________) рублей__копеек. [4:  В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения] 

Сумма, подлежащая уплате, Исполнитель за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания пени) – ______________________ руб. в том числе НДС ( %)/без НДС.

СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА

	ЗАКАЗЧИК:
Директор Департамента 
цифровой трансформации


______________________ Ф.В. Мицкевич
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор



___________________ А.А. Кевхиев

	
М.П.
	
М.П.
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