[bookmark: _GoBack]Государственный Контракт     № _______  
на выполнение работ по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :
г. Калуга, ул. Марата д. 7

ОКПД 43.22.12.190

г. Калуга                                               				      «_____»  ___________ 2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации и в целях обеспечения государственных нужд, в лице руководителя Селиверстовой Нелли Геннадьевны, действующего на основании Положения, с одной стороны и И (ИП Сычевименуемый в дальнейшем  «Подрядчик»,  действующий на основании С________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных нужд  Калугастата, в соответствии с требованием п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1.	По настоящему Контракту   Подрядчик обязуется  обеспечить  выполнение  работ по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :г. Калуга, ул. Марата д. 7 (далее – Работы) во исполнение п. 4.3.15 Государственного контракта от 14.01.2026 г. № БД 0373/00/3Т с МУП «Калугатеплосеть»  г.Калуги по подготовке  инженерных  систем  отопления  Заказчика к  отопительному  сезону  2026 – 2027 г.г. (далее –Работы), а Заказчик в соответствии с принятыми на себя обязательствами обязуется принять  и  оплатить выполненные  Работы.
1.2. Требования к предмету Контракта: Работы  должны  быть  выполнены  в  целях устранения последствий аварийной ситуации, нормативного содержания оборудования системы отопления, в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчет с предписаниями теплоснабжающей организации,  требованиями  СНиПов, САНПиНа, Госпожнадзора и ТУ Роспотребнадзора по Калужской области; с соблюдением в обслуживаемом учреждении необходимых  противопожарных  мероприятий,  мероприятий  по  технике  безопасности  и  охране  окружающей  среды. 
2. Порядок и сроки оказания Работ
2.1. Подрядчик оказывает Работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2)и Техническим заданием (Приложение № 3).
2.2. Работы оказываются по заявке Заказчика или по заранее согласованному графику по рабочим дням (понедельник-пятница), в рабочее время (10.00-17.00). 
2.3. При условии получения предварительного письменного согласования Заказчика для осуществления оговоренных настоящим Контрактом Работ допускается привлечение сторонних организаций, без изменения стоимости и цены Контракта. В случае привлечения сторонних организаций к выполнению обязанностей по настоящему Контракту, Подрядчик отвечает перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.
2.4. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к системам отопления для надлежащего и своевременного оказания Подрядчиком Работ, создать объективно необходимые условия для оказания Работ и назначить ответственное контактное лицо.
3. Стоимость Работ и порядок расчета.
3.1.	  Стоимость Работ по данному Контракту определяется  локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемым  приложением  к настоящему Контракту (Приложение №1) и составляет ____________ (________________________) рублей  ____ копеек, в том числе НДС (сумма НДС указывается, если Подрядчик применяет общую систему налогообложения).50000сят тысяч) ругася.
3.2. Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта (затраты на  оплату труда, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате).
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.5. Расчёты по настоящему Контракту производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании документа о приёмке оказанных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приёмки оказанных Работ.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3.7. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика, оплата Заказчиком по Контракту будет производиться путём выплаты Подрядчику суммы за оказанные Работы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной разделом 5 «Ответственность сторон» настоящего Контракта. 
Сумма указанной неустойки (штрафов, пеней) перечисляется Заказчиком в доход Федерального бюджета Российской Федерации, по следующим реквизитам:
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области 
ИНН 4027066905
КПП 402701001
р/с 03100643000000013700 
ОКЦ № 9 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК 012908002
ОКТМО 29701000001 
к/с 40102810045370000030
E-mail: 40@rosstat.gov.ru
л/с 04371118910
КБК 157 11607090019000140
3.8. Источник финансирования Контракта: средства федерального бюджета 20265 года (КБК 157 0113 1540790020 244).

4. Обязанности сторон.
4.1. 	Подрядчик обязан:
4.1.1.	Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно:
          - ремонт системы топления в подвальной части административного здания по адресу: г. Калуга, ул.Марата, д.7, строение 1, 2, 3
4.1.2. Выполнить Работы в течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта.
4.1.3. По окончании выполненных Работ, указанных в п.1.1. предоставить Заказчику для подписания акт экспертизы и приемки оказанных Работ.  
4.1.4. Обеспечить выполнение своими работниками требований технической безопасности.
4.2. 	Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять выполненные Работы по акту экспертизы и приемки оказанных Работ. 
4.2.2. Оплатить выполненные Работы.
                                               5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. Приемка оказанных Работ осуществляется по месту нахождения Заказчика с участием Подрядчика и оформляется УПД. Приемка оказанных Работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и включает в себя следующие этапы:
- приемка оказанных Работ по количеству;	
- проверка оказанных Работ на соответствие условиям Контракта по качественным характеристикам.
3.2. При сдаче оказанных Работ Подрядчик передает Заказчику подписанные Подрядчиком УПД.
3.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика УПД, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Работ по Контракту на предмет соответствия требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр УПД либо:
- запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Работ, 
- мотивированный отказ от принятия результатов оказанных Работ с приложением перечня выявленных недостатков. 
3.4. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком УПД, является основанием для оплаты Подрядчику оказанных Работ. 
Некачественно оказанные Работы, а также Работы, выполненные с недостатками и отклонениями от условий Контракта, не принятые по этой причине Заказчиком, не засчитываются в счет исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и не оплачиваются. 

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.
6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
6.9. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча рублей 00 копеек) и определяется в следующем порядке:
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.15. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
6.16. Неустойка (штраф, пени), установленная настоящим Контрактом, взимается за каждое нарушение в отдельности.
Заказчик вправе осуществить взыскание пени в бесспорном порядке без согласия Подрядчика путем удержания Заказчиком суммы пени при окончательном расчете с Подрядчиком.
В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит пени при оплате по настоящему Контракту, Подрядчик обязан оплатить сумму пени (ей) по первому требованию Заказчика.
6.17. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств соответствующая Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и приступить к выполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
6.18. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.19. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных Работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета.
6.20. В части, не урегулированной Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть при заключении Контракта, ни предотвратить, а именно: стихийные бедствия, эпидемии,  война, военные операции любого характера, восстания и забастовки, а также решения и акты органов государственной власти и управления.
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим уполномоченным органом (организацией). Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. Контракта, лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как основание, освобождающее ее от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту.
7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Контракта, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если такие обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 45 (сорока пяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Контракта. В таком случае урегулирование финансовых и иных вопросов, связанных с последствиями отказа от исполнения Контракта, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 
9. Порядок изменения и расторжения Контракта.
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.6. Информация об Подрядчике, с которым расторгнут Контракт в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона вправе требовать возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.
9.10. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по  «31» августа 2026 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
10.2. Во всем ином, не предусмотренном и не оговоренном в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3. Все изменения и/или дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и надлежащим образом подписаны обеими Сторонами.
10.4. Все указанные в Контракте, составленные и подписанные по ходу исполнения Контракта приложения, протоколы и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта, должны быть оформлены в письменной виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.5. При изменениях указанных в Контракте реквизитов, юридических и почтовых адресов и/или других изменениях, способных повлиять на исполнение Контракта, Сторона, у которой возникли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о произошедших изменениях. В противном случае такая Сторона несет риски всех неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны о таких изменениях.
10.6. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
10.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
         Приложение №1 –Ведомость объемов работ
         Приложение №2 - Локальный сметный расчет
Приложение № 3 – Техническое задание 
Приложение № 4 – Акт приемки Работ
         Приложение №5 – Антикоррупционная оговорка


11. Наименования, адреса и реквизиты Сторон
 
Подрядчик:	   Заказчик:
	Наименование

Место нахождения: 
Фактический адрес: 
ИНН  
Банковские реквизиты:
р/с 
к/с 
БИК 
Тел. 
ОКПО 
ОКТМО 
Дата постановки в налоговом органе на учет 
ОКОПФ 
E-mail 


Руководитель
___________________ /                    /
М.П.

	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области 
248000, г. Калуга, ул. Марата, 7
тел./факс 54-75-90/72-06-72
E-mail: 40@rosstat.gov.ru
ИНН 4027066905
КПП 402701001
р/с 03211643000000013209 
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102 
к/с 40102810745370000024
л/с 03371118910



Руководитель Калугастата

__________________ /Н.Г. Селиверстова/
М.П.




Приложение № 1 
	Ведомость объёмов работ

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж.

	1
	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	100 м
	0,12
	 

	2
	2
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт
	0,02
	 

	3
	3
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм(демонтаж)
	шт
	2
	 

	4
	4
	Демонтаж элеваторов номер: 1-5
	100 шт
	0,01
	 

	5
	5
	Демонтаж: грязевиков
	100 шт
	0,01
	 

	Раздел 2. Сантехнические работы.

	6
	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	0,015
	 

	7
	7
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,5
	 

	8
	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м
	0,01
	 

	9
	9
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1
	 

	10
	10
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 

	11
	11
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	12
	12
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	3
	 

	13
	13
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	3
	 

	14
	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	 

	15
	15
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	4
	 

	16
	16
	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	17
	17
	Установка элеваторов номером: 1, 2
	10 шт
	0,1
	 

	18
	18
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	19
	19
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
	шт
	2
	 

	20
	20
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	 

	21
	21
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	4
	 

	22
	22
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4
	 

	23
	23
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	4
	 

	24
	24
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,01
	 

	25
	25
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,000246
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Индивидуальный предприниматель Буньков А.В.
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	Проверил:
	Начальник отдела Кутузов В.М.
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 2 
 к Государственному Контракту №______________________
[image: ] от «______» ______________ 2026г.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	Заказчик: 
	
	    Подрядчик: 

	Руководитель Калугастата
________________/Н.Г.Селиверстова /
	
	Индивидуальный предприниматель 
______________ /Сычев Б.И./




[bookmark: _Toc255210992][bookmark: _Toc255211198][bookmark: _Toc255372343][bookmark: _Toc255559525]
Приложение №3 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :
г. Калуга, ул. Марата д. 7
1. Общие положения
1. Основание для оказания Работы
- Требование п. 4.3.15 Государственного Контракта от 14.01.26 г. № БД 0373/00/3Т с МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги.
2. Заказчик
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастат). 
           Адрес: Россия, 248000, г. Калуга, ул. Марата, д.7
Email:40@rosstat.gov.ru
3. Цель оказания Работы
Устранение последствий аварийной ситуации, нормативное содержание инженерных сетей Калугастата, обеспечение комфортными условиями труда сотрудников Калугастата при выполнении служебных обязанностей.
4. Предмет Работы,  адрес и срок оказания
[bookmark: _Toc139863275]           4.1. Подрядчик оказывает Работу по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания г. Калуга, ул. Марата, д.7 (далее -Работа) в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Калужской области  (далее – Заказчик), в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом.
4.2. Срок оказания Работы: 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания Контракта.
5. Наименование, количество, характеристики и объем Работы 
         5.1.  Общие требования.
Работа должна соответствовать всем без исключения требованиям настоящего Технического задания.
      5.2. Требования к оказанию Работы.
Работа  должна быть оказана Подрядчиком, имеющим оборудование и квалифицированный персонал на оказание данного вида Работы Калугастату в соответствии с количеством, сроком, указанными в настоящем Техническом задании, по адресу: Россия, 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.Марата, д., результаты должны быть оформлены документами соответствующей формы.
.
	Заказчик: 
	
	    Подрядчик: 

	
	
	

	Руководитель Калугастата


________________/_Н.Г.Селиверстова /
	
	Индивидуальный предприниматель 

______________ /Сычев Б.И./






Приложение №4


АКТ
ПРИЕМКИ  РАБОТ
по государственному Контракту № 


г. Калуга                                                                                   «___» ___________ 2026 г.
 

«Заказчик» Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастат). 

        «Подрядчик» 

Государственный контракт: 

Предмет контракта: выполнение  работ по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :г. Калуга, ул. Марата д. 7 
с «____» _____________ 2026 г. по «____» ____________ 2026 г.
проведены работы по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :г. Калуга, ул. Марата д. 7 в соответствии с Приложением № 3 к Контракту "Техническое задание"  
 В результате проведенных работ выполнен текущий ремонт элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :г. Калуга, ул. Марата д. 7.      С подписанием настоящего акта работы по текущему ремонту элеваторного узла (распределения) теплоносителя подвальной части административного здания по адресу :г. Калуга, ул. Марата д. 7 считаются выполненными.
Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в установленный срок.
Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам и объемам оказанных работ

Руководитель                                                           Руководитель Калугастата	
____________ /ФИО/                                _____________________ /Н.Г. Селиверстова/







\


Приложение № 5

Антикоррупционная оговорка

1. Определения:
Антикоррупционная оговорка - раздел контракта, направленный на создание условий, препятствующих совершению коррупции.
Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.
Взятка, подкуп, их провокация, посредничество в даче/получении - деяния, наказуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст.ст. 290 - 291.2, 204 - 204.2, 200.5, 304 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Личная выгода - возможность получения работником Стороны контракта при исполнении должностных обязанностей неправомерных преимуществ и (или) доходов в любой форме, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований. 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения контракта. Для целей определения ответственности Сторон по контракту нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.
3. Стороны на момент подписания настоящего контракта подтверждают отсутствие между ними конфликта интересов. В случае оформления контракта с гражданином, являющимся одним из лиц, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в отношении которого у гражданского служащего Заказчика возникает или может возникнуть личная заинтересованность, такой гражданский служащий, как только ему станет об этом известно, обязан принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действий, квалифицируемых применимым законодательством, как коррупционные, в том числе не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели.
4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных требований, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 2 (Два) рабочих дней. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 2 (Два) рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.
В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных требований  Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как коррупционные, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации.
5. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

Руководитель                                                           Руководитель Калугастата	
____________ /ФИО/                                _____________________ /Н.Г. Селиверстова/
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womeperu | "OOPPAMONTEL | buienTon | GasucHow ypose yew Jmponc Texywem yposwe yen | XCOPPHLMEHT e
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 1 12
Paagen 1. flemonTax.
1 3CHp65-01-001-06 Pa36opka TPY60NpOBOAOR 3 BOAOrAaIONPOBOAHLIX TPYE AHAMETPOM: 100 M 0,12 1 0,12
cabiwe 63 2o 100 MM
107@3N ven.-y 9,1656 3191,46]
1-100-27 CpeaHwit paspsa paboTui 2,7 wen-y 76,38 9,1656 34820 319146
29M 588
OTM(3Tm) wen.-y 0,0312 11,14
91.06.06-048 MOABLEMHUKM ORHOMEHTOBIS, FPYIONOALEMHOCTL 40 500 Kr, BLICOTA NOABLEMA Maw.-4 026 0,0312 37,32 1,53 57,10 1,78)
45m
4-100-030 OTm(3T™) CpeaHmit paspaa MawmHUCTos 3 uen.-4 0,26 0,0312 357,20 11,14}
91.17.04-042 AnnapaTsi AN ra30B0M CBAPKM W PEIKK maw.-y 65 0,78 435 121 526 4,10
am 132,47]
01.3.02.03-0001 AyeTuneH rasoo6pasHbiil TEXHUIECKNA ™3 0,85 0,102 340,41 159 54125 5521
01.3.02.08-0001 KACNOPOA ra3006pastbiii TexHAeckui 3 54 0,648 114,64 1,04 119,23 77,26
H 999-9899 CmpoumensHsiii MYCOp U MACCa 8038PAMHbIX MAMBPUANOs m 0,43 0,0516
Wroro npambie saTpars! 3340,95
0T 3 202,60
Np/812-099.1-1 HP BHyTpeHHne CaHUTapHO-TexHHueckue paboTi AemMoKTax u pasbopka % 87 87 2 786,26
[PEMOHTHO-CTPOMTeNbHbIE)
Np/774-099.1 m_._ BHYTPEHHME CaHUTAPHO-TEXHUNECKME PaBOTLI: ABMOHTAX W Pastopka % 44 44 1409,14
(PEMOHTHO-CTPOMTENbHbIE)
Bcero no nosuumm 62 802,92 7 536,35
2 3CHp65-01-003-13 CHATHE 3a78MKEK AHAMETPOM: A0 100 MM 100 ur 0,02 1 0,02
1.0T(3M) yen.-4 1,906 680,82|
1-100-30 Cpeanwit paspsg paGotsi 3,0 yen.-y 95,3 1,906 357,20 680,82
23M 0.29)
OTM(3Tm) yen.-y 0,005 1,79
91.06.06-048 MOALEMHHKN OAHOMANTOBLIE, PY3ONOABEMHOCTB A0 500 Kr, BLICOTA MOAbEME Maw.-4 025 0,005 37,32 1,53 57,10 0.29)
45m
4-100-030 OTwm(3Tm) Cpeanuii paspsaa MaLMHKCTOB 3 ven.-y 025 0,005 357,20 1,79]
H 999-9899 CmpoumenbHbil Mycop U MBCCa 8038PaMHbIX MAMOPUANOS m 3,98 0,0796
Wroro npambie 3atpaTht 682,90
®0T 682,61
MNp/812-099.1-1 HP BHyTPeHHWE CAHUTAPHO-TEXHUYECKME PaGOTLI: AGMOHTAX U pasbopka % 87 87 593 87|
(PEMONTHO-CTPOUTENbHBIB)
Mp/774-099.1 CI BHYTPEHHMWe CAHWTAPHO-TEXHW|ECKHE PAGOTBI: AEMOHTAX W PaIcopka % 44 a4 300,35
(PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIE)
BCero no nosuumk 78 856,00 1577,12
3 3CH22-03-014-02 [l K CTanbHbIM TPy pom: 80 wr 2 1 2
MM{aeMOHTaX)
571/np_2022_n.83_v.2_cTp.3_ [lemoHTax (pa36opra) CHCTEM MHKXEHEPHO-TexHueckoro obecnevenus O3M=0,4; 3M=0,4 k pacx.; 3MM=0,4; MAT=0 k pacx ; T3=0,4; T3M=0,4
6.3
10731 ven.-y 0,368 17011
1-100-50 Cpeanwit paspsn pabors: 5,0 wen-y 0,46 04 0,368 462,26 170,11
23M 304,82
OTM(3Tm) ven.-y 0216 99,85
91.17.04-033 Arperari csapouHbie ANS Py§HO AYrOBO CBAPKM Ha TPAKTOPe, CBAPOUHBIA TOK  MalL-4 027 04 0,216 1069,08 132 141119 304,82
20 250 A, KONWYECTBO NOCTOB 2, MOLYMOCTS TpaKTopa 79 kBT (108 n.c.)
4-100-050 OTM(3TM) CpeaHuit pa3paa MaLLMHUCTOB 5 ven.-4 027 04 0,216 462,26 99,85
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O | 2 | 3
am
01.7.11.07-0227 BneXTPOALI CBAPONHBIE ANA CBAPKY HIKONETMPOBAHHBIX W YIMEPOACTHIX xr 022 0 0 155,63 0,88 136,95 0,00
cranei YOHW 13/45, 342A, auametp 4-5 mm
H 23.8.03.11 ®naHysl cmanbHbie nnockue wm 1 0 0
UToro npambie 3aTpaTs! 574,78
0T 269,96
Np/812-018.0-1, Npwkas Ne HP Hapyxobie CeTH BOAONPOBOA, KAHANMIALMM, TENNOCHACKENMS, % 17 09 1053 284,27
812/np oT 21.12.2020 n.25 rasonposoaa
Np/774-018.0, MNpwuxas Ne CM Hapyxoibie CETH BOAONPOBOAA, KAHANUIALMM, TENNOCHAGKBHUR, % 74 085 62,9 169,80
774/np ot 11.12.2020 n.16 rasonposoga
Beero no nosuumm 514,43 1028,85
4 T3CHp65-02-016-01 [leMOHTaX 311eBaTOPOB HOMep: 1-5 100 wr 0,01 1 0,01
10T(@3N ven.-4 0,81 300,28
1-100-33 CpepHwit paspsa pabotsi 3,3 ven-y 81 081 370,71 300,28
Wroro npambie 3aTpaTel 300,28
0T 300,28
Mp/812-099.1-1 HP BHYTPEHHME CBHUTAPHO-TEXHUYECKME PAGOTHI: AOMOHTAX U Pa3copKa % 87 87 261,24
(PEMOHTHO-CTpOUTnbHbIE)
Mp/774-099.1 CM BHyTPeHHWe CAHUTAPHO-TEXHU4ECKME PaGOTLI: ABMOKTAaX W pasbopka % 44 44 132,12
(PEMOHTHO-CTPOMTEbHbIE)
BCero no nosuuum 69 364,00 693,64
5 M3CHp65-02-002-02 [AlemoHTax: rpAISBHKOB 100 wr 0,01 1 0,01
1.0T(37) yen.-y 159 567,95}
1-100-30 CpeHwit paspaa paboTsi 3,0 wen-y 159 159 357,20 567,95
H 999-9899 CrmpoumensHsili Mycop U MBCca 6036pamHbIX MBMePUaNoe m 53 0,053
VIToro npaMble saTpatel 567,95|
0T 567,95
Mp/812-099.1-1 HP BHyTPeHHME CHUTAPHO-TEXHUIECKME PAGOTHI: AGMOKTAX U pasbopka % 87 87 494,12
(PeMONTHO-CTPOUTENbHbIE)
Mp/774-099.1 CI BHyTpeHHUe CaHWTBPHO-TEXHWNECKHE PABOTLI ABMONTAX W PastopKa % 44 44 249,90
(PEMOHTHO-CTpOWTEnbHbIE)
Beero no nosuumu 131197,00 1311,97]
Virorw no paaneny 1 flemonTax. :
Bcero npaMbie 3aTPaTb! (CNPaBOYHO) 5 466,86
8 TOM uwcne:
Onnara Tpyaa paGoumx 4910,62)
Sxennyarayys Mauwmn 310,99
Onnara TpyAa MaWMHKCTOB (OTM) 112,78
Marepuans! 132,47]
Crpourenshsie pabors! 12147,93
B TOM ucne:
onnara Tpysa 491062
IKCNYATALUA MALIH W MEXBHHIMOB 310,99
onnata Tpyaa MawKHUCTOB (OTM) 112,78
marepuans! 132,47
HaKnagHsie PacxoLl 4419,76|
cMeTHas npuGHIN 226131
Beero ®OT (cnpasouno) 5023,40
BCero HaknagHbie PacXoAL! (CPasosHo) 4419,76)
BCero cueTHan npuGLING (CNPaBouHo) 2261,31
Bcero no pasaeny 1 flemonTax. 12 147,93
cnpaBouHo:
3arparsi Tpyaa paGouux 13,8396
3aTpaTsl TPyAa MaLLMHACTOB 0,2522
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1 | 2 | 3 || 5 | 6 7 8 | 9 | 10 " | 12
Pasgen 2. CanTexHyeckve paGoTsi.
6 TOCH16-02-005-04 Tipoxnazxa 1py Gronnenus u W3 CTanbHbIX 100 m 0,015 1 0,015

3MeKTPOCEAPHbIX TRYG AHAMETPOM: 80 MM
571/np_2022_n.67_n.6 TP NPUMEHEHAN CMETHLIX HOPM, BKITIOHEHHBIX B CGOPHUKA FOCH, GHANIOTIHbIX TEXHOMIOTA4ECKIM MPOLIECCAM B HOBOM CTPOUTENECTBE, B TOM YCII N0 BOSBEAEHUIO HOBLIX KOHCTRYKTUBHBIX 3niemerToB O3M1=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

1.0T(3T) wen-u 1,250625 510,54
1-100-41 Cpeawuis paspsa pasorsi 4,1 ven-y 725 115 1,250625 408,23 510,54
23M 28,60
OTM(3TM) ven-y 0,0331875 14,31
91.05.01-017 Kpaws! GawweHHble, y30NOALEMHOCTS 8 T [re 027 125 0,0050625 990,61 501
4-100-080 OTM(3TM) CpeaHW# PaIpAR MALMHACTOB & wen-4 027 125 0,0050625 540,31 2,74
91.05.05-015 KpaHs! Ha aBTOMOGMNLHOM XOAY, TPY3ONOALEMHOCTS 16 T Mau-4 01 1,25 0001875 1617,99 3,03
4-100-080 OTM(3TM) CpeAHWi Pa3psA MALMKUCTOB 6 ven-y 01 125 0,001875 540,31 1,01
91.14.02-001 ABTOMOGMNM 6OPTOBLIE, IPYIONOABLEMHOCTL 40 5 T maw.-y 14 125 0,02625 652,12 17,12
4-100-040 OTw(3TM) CpeaHWi PaIpAR MALLMHACTOB 4 wen-4 14 125 0,02625 402,23 10,56]
91.17.04-042 ANNapaTsi ANA ra30B0i CEAPKM W PE3K M-y 34,92 125 0,65475 435 121 526 3,44
am 11,44
01.3.02.03-0001 ALETUNEH ra3006pasHbii TeXHAYECK 3 061 0,00915 34041 159 541,25 4,95
01.3.02.08-0001 Kucnopop, raso06pashbiii TexHAeckwit M3 0,67 0,01005 114,64 1,04 119,23 1,20)
01.7.03.01-0001 Boa "3 7,03 0,10545 3571 079 28,21 297,
01.7.11.04-0072 MpoBonoka caapouas 6ea nokpbiTus CB-08I2C, AMameTp 4 mm T 0,0008 0,0000075 97 262,88 114 110 902,48 083
03.1.02.03-0015 M38eCTb CTPOHTENLHAR HeraLLeHas XNOpHas, Mapka A w 0,0251 0,0003765 5941 143 84,96 0,03
04.3.01.09-0016 PacTBop roToBLIA KNAA0UHbIN, LiEMEHTHBIA, M200 3 0,021 0,000315 403362 1,15 4638,66 148
nH 23.1.02.07 Kpennenus xe 0 0
H 23.7.01.04 TpyGonposods: ¢ sunvsamu » 100 15
Vvoro npamble 3atpathi 564,89
0T 524,85
Mp/812-016.0-1, Mpwkas Ne HP CanTexHmueckue paboTs! - BHyTPeHHHe (TPYGOnpOBOALI, BOAONPOBOA, % 121 08 108,9 571,56}
812/np 0T 21.12.2020 .25 KAKANMSALMR, OTONNEHYE, FA30CHAGHEHHE, BEKTANALMA 1 KOHAULMOHUPOBaHHE
Bo3AYXa)
Mp/774-016.0, Mpwkas Ne CI CanTexHuieckue paboTs! - BHYTPEHHME (TPYGONPOBOAL, BOAONPOBOA, % 72 085 612 321,21
774/np ot 11.12.2020 n.16 KaHANWIALMS, OTONNEHUE, TIOCHAGXEHHE, BEHTUNALIMA U KOHAMLMOHMDOBaHHE
B03ayxa)
'BCero o NoauUMm 97 177,33 1457,66|
7 ®CBL1-23.3.06.04-0030 TpYGb! CTalbHBIS CBAPHbIE HEOUHKOBAHHLIE BOAOTAIONPOBOAHSIe Ge3 0] 15 1 15 489,24 0,82 401,18 601,77

Pe3L6LI, NIErKH, HOMMHANLHLIA AMAMETD B0 MM, TOTILMHA CTBHKM 3,5 MM

Boero o noauLmMK 601,77]

8 T9CH16-02-005-01 TIpoknaaKa TPy60NPOBOAOE OTONNGHNA M BOAOCHAGKEHHA H3 CTANILHBIX 100m 0,01 1 0,01
3MEKTPOCBAPHBIX TPYE AHAMETPOM: A0 40 MM
571/np_2022_n.67_nn.6 [Py NPUMEHEHAN CMETHBIX HOPM, BKIIOUEHHBIX B CGOPHMKM FOCH, BHANOMMYHLIX TEXHOMOTMYECKMM NPOLIBCCAM B HOBOM CTPOUTENILCTBE, B TOM YUCNIE N0 BOIBEAGHHIO HOBLIX KOHCTPYKTUBHBIX 3neMekToB O3M=1,15; AM=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

10731 ey 063595 259,61

1-100-41 CpepHui paspsg pacorsi 4,1 ven-y 553 1,15 0,63595 408,23 259,61
23M 11,21

OTM(3Tm) ven-y 0,01325 5,65

91.05.01-017 Kpabl GalueHNbie, rPy30NIOALEMHOCTS 8T Maw. 012 125 00015 990,61 1,49)
4-100-060 OTM(37M) CpeAHHi PAsPAR MALIHHCTOB 6 yen-u 012 125 0,015 540,31 0,81
91.05.05-015 Kpanbi Ha BTOMOGHTILHOM XOAY, [PY3ONOALEMHOCTS 16 T Maw. 007 125 0,000875 1617,99 142
4-100-060 OTM(37M) CpeAHHi PA3PAR MALIHACTOB 6 wen-y 007 125 0,000875 540,31 0,47]
91.14.02-001 ABTOMOGUTIM GOPTOBbIS, IPY3ONOABEMHOCTS 40 5 T Maw.- 087 125 0,010875 652,12 7,09)
4-100-040 OTMm(3TM™) CpeaHuil paspaa MaLwmMHUCTOB 4 yen.-y 087 125 0,010875 402,23 4,37
91.17.04-042 AnnapaTbi ANns ra3080/ CBAPKW M PE3KK Maw.-4 18,44 125 0,2305 435 121 526 1,21
am 325
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1 [ 2 | 3 [ 4 5 | 6 Il 2 | 8 | 9 10 1" 12
01.3.02.03-0001 AUSTURGH ra3006PaaHBI TEXHANECKA w3 032 0,0032 340,41 159 541,25 73]
01.3.02.08-0001 Kucnopop rasoobpasbii TexHuueckuit M3 0,35 0,0035 114,64 1,04 119,23 0,42
01.7.03.01-0001 Boga u3 176 00176 3571 079 2821 0,50
01.7.11.04-0072 MposonoKka caaposHan 6e3 NoKpsTvsi CB-08T2C, AHaMETP 4 MM T 0,0002 0,000002 97282,88 1,14 110902,48 022)
03.1,02.03-0015 WsBeCTS CTPOMTENbHaR HeraLLIeHas XTOpHAS, MapKa A w 00063 0,000063 59,41 143 84,96 001
04.3.01.09-0016 PacTsop roToBbi# KNagouHbIM, UeMeHTHbIH, M200 M3 0,008 0,00008 4033,62 1,15 4638,66 0,37,
nH 23.1.02.07 Kpennenus xa 0 o
H 23.7.01.04 Tpy6onposodsi ¢ auns3amu “ 100 1
Wroro npamMbIe 3aTpaTst 279,72
| 0T 265,26
Mp/812-016.0-1, Mpwxa3 N HP CanTexuueckne paoTui - BHYTPEHHM (TPYGONPOBOAL, BOAONPOBOA, % 121 09 1089 268,67
812/np ot 21.12.2020 n.25 KGHANW3ALMR, OTONNEHHE, ra30CHaGKEHUS, BEHTUMALUA W KOHAULIMOHUPOBaHHE
B03yxa)
Tp/774-016.0, Mpukas Ne G CaTexHuueckue paboThi - BHYTPeHHHE (TPYGONPOBOAS, BOAONPOBOA, % 72 085 612 162,34
774/np ot 11.12.2020 N.16 KGHANWIALWSA, OTONNEHME, rASOCHAOKEHMUE, BEHTUNALMA W KOHAULIMOHUPOBAHHE
803ayxa)
BCero no nosuLmk 73 093,00 730,93
9 ®CBLI-23.3.06.04-0026 Tpy6oi ora ‘somor Hbie Gea " 1 1 1 173,91 0,82 142,61 142,61
Pe3L6bi, NETKHE, HOMHHANLHBIA AKAMETP 32 MM, TORLIHHA CTOHKH 2,8 MM
BGero no noauumn 142,61 |
10 M3CH22-03-014-01 ny nanues K cTa Py AaM AMaMeTPOM: 50 MM wr 1 1 1 |

571/np_2022_n.67_nn.6 Mpu NPUMEHEHUH CMETHBIX HOPM, BITTIOHEHHBIX B CEOPHUKM MICH, GHANOMUHBIX TEXHONOMYECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOWTENLCTBE, B TOM YMCNE N0 BO3BEAEHUIO HOBLIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeTos O3M=1,15; AM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

10137 ey 0,368 170,11
1-100-50 Cpeanuih paspsg padotsi 5,0 wen-y 032 115 0,368 462,26 170,11
23M 317,52
OTm(3TM) ey 0225 104,01
91.17.04-033 ArperaTui CaapouHbie AMIA PYHHOR AYTOBO/ CBAPKW HA TPAKTOPE, CBAPONHBIATOK ML 018 1,25 0225 1069,08 1,32 141119 317,52
20 250 A, KONW4ECTBO NOCTOB 2, MOLYHOCTS TPaKTOpa 79 KBT (108 n.c.)
4-100-050 OTM(3TM) CpeaHiii PaIpRA MALLMHACTOB 5 uen-y 0,18 1,25 0225 462,26 104,01
4M 13,70
01.7.11.07-0227 3BneKTPOASI CBAPOUHLIE AR CBAPK HUIKONIETWPOBAHHBIX W YIMEPOAUCTBIX « 01 01 155,63 088 136,95 13,70
craneit YOHY 13/45, 342A, awameTp 4-5 M
H 23.8.03.11 @nanusi cmanshsie nnockue wm 1 1
Voro npambie satpars! 605,34
0T 274,12]
Mp/812-018.0-1, Mpuas Ne HP Hapyxbie CeTH BOAONPOBOAR, KAHANKIALIAW, TENNOCHAGXEHHS, % 17 09 105,3 288,65
812/np or 21.12.2020 n.25 rasonposoaa
Mp/774-018.0, Npukas Ne I Hapyxeisie ceTH BOAONPOBOAA, KAHANWSALMH, TENNOCHABKEHNS, % 74 085 62,9 172,42]
774/np or 11.12.2020 n.16 rasonposoaa
Bcero no nosuumm 106,41 1066,41
EL] ®CBL1-23.6.03.11-0006 Dnanel NPWBAPHOR BCTHIK, MAPKA CTANH 20, HOMWHANLHO® AABNEHNS 1,6 wr 1 1 1 418,91 (KK 464,99 464,99
MIa, HOMMHaNLHBIA AuaMeTp 50 MM
Bcero no nosuunm 464,99
12 TaCH22-03-014-02 TIpHBaPKa (BRAHLEE K CTANIbHbIM TPYGONPOBOAGM AMAMETPOM: 80 MM wr 3 1 3

571/np_2022_n.67_nn.6 Ipw NPUMEHEHAH CMETHbIX HOPM, BKTIOHEHHbiX B CGOPHWKM [3CH, BHANOTUHHbIX TEXHOMIOTYECKAM NIPOLIECCEM B HOBOM CTPOHTEMILCTBE, B TOM YMCNE 10 BO3BEAEHAIO HOBBIX KOHCTPYKTUBHbIX anemerTos O3M1=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MIM=1,25; T3=1,15; T3M=125

1.071@" ey 1,587 733,61
1-100-50 Cpeanwii paspsa paorsi 5,0 wen-y 046 115 1,587 462,26 73361
29M 1428,83)

OTm(3Tm) ven.-y 1,0125 468,04
91.17.04-033 Arperasi CaapouHbie AR PyHO/ AYTOBOM CBAPKW Ha TPAKTOPe, CBAPOYHBIATOK  MaLL-y 027 125 10125 1069,08 132 141,19 142883

20 250 A, KONW4ECTBO N10GTOB 2, MOLLHOGTH TpakTopa 79 KBT (108 n.c.)
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1 [ 2 | 3 | 5 6 7 T 8 9 | 10 T 11 12
4-100-050 OTm(3TM) Cpeanmit paspAA MALIWHWCTOB 5 yen.-y 027 125 1,0125 462,26 468,04)
aM 90,39
01.7.11.07-0227 BNGXTPOAB CBAPONHLIE ANA CBAPK HSKONBTWPOBEHHBIX W YINBPOAHCTBIX ww 022 066 155,63 088 136,95 90,39
crane# YOHY 13/45, 3424, auamerp 4-5 um
H 23.8.03.11 @nauss cmanbHbie nockue wm 1 3
ViToro npAMie 3aTpaTet 2720,87)
0T 1201,68
Np/812-018.0-1, MNpuxas Ne HP Hapyxaibie CeTH BOAONPOBOAA, KAHANK3ALMK, TENNOCHAGKEHNA, % 17 09 1053 1265,34]
812/np or 21.12.2020 n.25 rasonposoaa
Mp/774-018.0, Mpwas Ne CN ceTw sogo ¥aHanusauww, Tenr @Hus, % 74 085 629 755,84
774/np or 11.12.2020 n.16 rasonposoaa
Bcero no nosnuum 1580,68 4742,05|
13 ©CBL-23.8.03.11-0008 ®naney NPHBAPHONA BCTLIK, MapKa CTanw 20, HOMMHANLHOE AaBneHwne 1,6 wr 3 1 3 683,79 1m 759,01 2277,03)
MIa, HOMWHANLHBIA AaMeTD 80 MM
Boero no nosuwmn 2277,03)
14 [9CH16-05-001-03 v Bermnen, obpatHLIX, KpanoB ur 2 1 2

NPOXOAHBLIX Ha TPYGONPOBOAAX M3 CTANLHLIX TPYE AMAMETPOM: A0 100 MM

571/np_2022_n.67_nn.6 [P PAMEHEHAN CMETHbIX HOPM, BKNIONEHHBIX B CBOPHWKM FICH, GHANOMUHBIX TEXHOMOTMUBCKAM NPOLIECCAM B HOBOM CTPOWTNECTBG, B TOM YHCNIB N0 BOIBBAGHHIO HOBBIX KOHCTPYKTWBHBIX 3nemeTon O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MIM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

10731 wen-u 598 227073
1-100-35 CpeaHwit paspaa pacors 3,5 uen-y 26 115 598 379,72 2270,73)
29M 161,27
OTm(3Tm) uen-y 01 47,13
91.05.01-017 KpaHbi 6aLLIGHHbIS, FPY3ONOALEMHOCT: 8 T Mau-y 0,01 125 0,025 990,61 24,77,
4-100-060 OTM(3TM) CpeaHWiA PaspAA MaWMHMCTOB B yen.u 0,01 1,25 0,025 540,31 13,51
91.05.05-015 Kpanbi Ha ABTOMOGHNEHOM XOAY, TPY3ONOABLEMHOCTS 16 T Mauw-y 0,01 125 0,025 1617,99 40,45
4-100-080 OTM(3TM) CpeaHit paspaa MaLLMHACTOB 6 yen-u 0,01 125 0,025 540,31 1351
91.14.02-001 ABTOMOGHNH 6OPTOBLIE, TPY3IOMOALEMHOCTL A0 5 T Maw-4 002 125 0,05 652,12 3261
4-100-040 OTM(3TM) CPEAHIA PaIPRA MALIMHHCTOB 4 en-y 0,02 125 0,05 402,23 20,11
91.17.04-233 AnnapaThi CBAPOUHBIE ANA PYHHOW AYTOBOA CBAPKH, CBAPOUHLIA TOK A0 350 A mau -4 063 125 1575 40,28 63,44
am 825,54]
01.1.02.08-0002 Npoxnaakw w3 napowyta MMB, TonuwKa 1 MM, AuameTp 100 um 1000w 0,002 0,004 13680,39 1,08 14774,82 59,10
01.7.11.07-0227 3neXTPOABI CBAPONHBIE ANA CBAPKM HWIKONETMPOBAHHLIX W YMEPOACTHIX « 033 066 155,63 088 136,95 90,39
cranei YOHM 13/45, 342A, auamep 4-5 mm
01.7.15.03-0014 BONTLI CTANBHBIE C WECTUIPEHHOW FONOBKO, B KOMMEKTE C LUBCTHTPAHHO T 0,00207 0,00414 145 801,49 112 163 207,67 676,05,
raiiKoft 4 NNOCKO KPYFNOW WaRG0, AMaMETP pe3sBei M16, Anua Gorra 25-200
™
H 16.1.02.01 Apmamypa mpy6onposodnas dnanueeas wm 1 2
H 23.8.03.11 @namys! cmanshie wm 2 4
WVToro npamble 3aTpaThl 3304,67
o 2317,86|
Np/812-016.0-1, Mpwxas Ne HP CanTexuveckue paboTsl - BHyTPeHHHe (TPYGONPOBOALI, BOAONPOBOA, % 121 09 1089 2524,15|
812/np or 21.12.2020 N.25 KEHANU3ALWS, OTONNEHME, FAIOCHAGXEHME, BEHTUNALMA W KOHAULMOHHPOBAHHE
Bo3yxa)
Np/774-016.0, Mpukas Ne CMN CanTexHuseckme paGoTsi - BHYTPeHHWe (TPyBONPOBOALI, BOAONPOBOA, % 72 085 612 1418,53]
774/np o 11.12.2020 1. 16 KHANW3ALIMR, CTONNEHHO, FAIOCHAEHEHHE, BEHTWNALMR W KOKANLIAOHWPOBAHWE
B03AYXa)
Bcero no noswumMm 3623,68 7 247,35
15 ©CBLI-23.8.03.11-0008 DnaneL NPHBAPHOR BCTLIK, MAPKA CTANH 20, HOMWHANLHO® AaBNeHWe 1,6 wr 4 1 4 683,79 111 759,01 306,04
MIa, HOMMHANLHBIA AaMETD B0 MM
BCOro no NOIMLMA 3036,04]
16 ®CELI-18.2.08.09-0088 DUNLTP PRaNLOBLIR YyryHHBIA COTYATBIA, CO CIUBHbIM KpaHOM, ANA ur 2 1 2 9 686,60 137 11333,32 22 666,64
ONMCTKM BOAbI, MAKCHMANLHAR, YCNIOBHOE AaBneHke 1,6 MMa, anamerp 80
M
BCero no NoauumMm 22 666,64
7 T3CH18-06-005-01 YCTaHOBKE 3neBATOPOB HOMEPOM: 1, 2 10ur 01 1 01
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571/np_2022_n.67_nn.6 Mpw NPUMEHEHWA CMETHBIX HOPM, BKNIOUYEHHbIX B COOPHMKA MICH, aHANOM4HBIX TEXHONOTWYECKWM NPOYSCCAM B HOBOM CTPOTENLCTBE, B TOM YHCNE NO BOIBEAEHWIO HOBBIX KOHCTPYKTHBHbIX 3nemenTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx , 3MM=1,25; T3=1,15, T3M=125

10737 uen.-u 2277 929,54
1-100-41 Cpegnwi paspag padors 4,1 uen-u 198 115 2,277 408,23 929,54]
20M 55,20
OTM(3Tw) ven-u 0,0425 17,78]
91.05.05-015 Kpansl Ha BBTOMOGMNSHOM XORY, [PY30NORBEMHOCTS 16 T Mauw -y 0,04 125 0,005 1617,99 8,09
4-100-080 OTM(3TM) CpeaHUi Pa3PRA MALMKHCTOB 6 uen-y 0,04 125 0,005 540,31 2,70
91.14.02-001 ABTOMOGWN GOPTOBKIB, rPYIONOALEMHOCTE 40 5 T Maw -y 03 125 0,0375 652,12 24 45|
4-100-040 OTM(3TM) CpegHwii Paspaa MaLLMHWCTOB 4 en-u 03 125 0,0375 402,23 15,08]
91.17.04-233 AnnapaTe! CBAPONHBIE AR PYNHOV AYFOBOM CBAPKM, CBAPONHBI TOK 40 350 A Maw.-4 45 125 05625 40,28 22,66
am 364,86
01.1.02.08-0002 Mpoxnaaxw u3 naponwta MMB, TonuwKa 1 MM, AuameTp 100 MM 1000 u 003 0,003 13 680,39 1,08 14774,82 4432
01.7.11.07-0227 3neXTPOASI CBAPONHBIE ANA CBAPKM HU3KONErMPOBANHBIX U YITIEPOACTHIX w 28 028 155,63 0,88 136,95 38,35,
cranei YOHY 13/45, 342A, Anamerp 4-5 um
01.7.15.03-0013 EONTLI CTaNbHbIE C LIECTUTPAHHOW FONOBKOW, B KOMNNEKT C LWECTATPaHHO b 00186 000186 135 460,68 112 151715,96 282,19)
TiiKoi W NNOCKO KpYNOV WaHGO#, AMaMeTp peskGhi M12, Anuwa Gona 16-160
M
H 16.5.13.02 Gnesamopsi wm 10 1
H 23.8.03.11 @nanyst cmanshbie wm 30 3
WTOro npambIe 3aTpars: 1367,38
0T 947,32
Mp/812-016.0-1, Mpwkas Ne HP CaHTexuuueckue paboTbi - BHyTPeHHHe (TPYGONPOBOAL!, BOAONPOBOA, % 121 09 108,9 1031,63|
812/np or 21.12.2020 n.25 KAHANWIALMRA, OTONNEHAE, FA30CHAGKEHME, BEHTUNALMA W KOHAULIMOHNPOBAHHE
BO3AYXa)
Np/774-016.0, Mpuxas Ne CI Canexxuieckue paGoTs - BHYTPEHHWe (TPyGONPOBOALI, BOAONPOBOA, % 72 085 612 579,76
774inp ot 11.12.2020 n.16 KaMANW3BLMR, OTONNEHN, rA30CHAGKEHHE, BEHTUNALMA W KOHAULIMOHUPOBAHHE
BO3AYXa)
Bcero no nosuuMm 29787,70 2978,77]
18 ©CBL1-23.8.03.11-0008 Dnanew NPHBAPHOR BGTLIK, MAPKA CTANM 20, HOMKHANLHOS AABNEHWE 1,6 wr 2 1 2 683,79 141 759,01 1518,02]
Mna, i Auamerp 80 Mm
'Beero no nosuuMm 1518,02|
19 T3CH24-01-033-02 YCTaHOBKA BEHTWNEH W KNANaHOB OGPATHLIX MY(TOBLIX AHAMETPOM: 32 MM wr 2 1 2

571/np_2022_n67_nn.6 [P NDUMENEHMM CMETHBIX HOPM, BITHONEHHBIX B CBOPHWKH [BCH, HANOMMAHBIX TEXHONOTMHECKAM NPOLECCAM B HOBOM CTPOTENILCTBE, B TOM UHCNE N0 BOIBBASHHIO HOBbIX KOHCTPYKTMBHbX anemenTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MIM=1,25; T3=1,15, TaM=125

10731 uen-y 2,461 934,49
1-100-35 Cpeanwit paspaa pacol 3.5 ven-4 107 115 2,461 379,72 934,49
aM 15,13
01.7.07.29-0101 Ovec nbHAHOR xr 0,0122 0,0244 128,40 13 166,92 4,07}
14.4.02.04-0142 Kpacra macnaxas MA-0115, MyMus, CypuK xenesHbii xr 0,03 0,06 79,88 148 118,22 7,09
14.5.05.02-0001 Onucpa HaTypansHas X 0,0122 0,0244 13331 122 162,64 3,97
H 18.1.10.01 Apmamypa mychmosas wm 1 2
Wroro npambie saTpaTel 949,62
0T 934,49
Mp/812-018.0-1, Mpukas Ne HP Hapyxoibie CTH BOAONPOBOAA, KaHANU3ALUM, TEMNOCHAGKEHUR, % 17 09 1053 984,02]
812/np or 21.12.2020 n.25 rasonposoaa
Np/774-018.0, MNpuxas Ne CIN Hapyxaibie CETM BOAONPOBOAA, KAHANKIALMM, TENNOCHAGKEHUS, % 74 0,85 62,9 587,79
774/np ot 11.12.2020 n. 16 rasonposoaa
Beero no noauumm 1260,72 2521,43]
20 ®CBLI-18.1.09.06-1048 Kpau wapoBoi MydToBbLIA ANA BOALI, THN Pe3bGbl wr 2 1 2 77,77 1,32 1290,66 2581,32
BHYTPOHHSAS/BHYTPEHHAS, HOMMHANLHLIA AHAMETP 32 MM
Bcero no nosuumn 2581,32f
21 T3CH18-07-001-02 YCTAHOBKE MBHOMETPOB: C TPeXXOROBLIM KPaHOM xomnn 4 1 3

571/np_2022_1.67_nn.6 [pi NPAMEHEHMHH CMETHBIX HODM, BITHONEHHBIX B CEOPHMKA [3CH, BHANOMMHHbIX TEXHONOTHECKM NPOLECCAM B HOBOM CTPOMTENILCTBE, B TOM YACNE N0 BO3BBASHHIO HOBLIX KOHCTPYKTMBHbIX anemeHTos O3M=1,15; BM=125 k pacx.: 3MM=1,25; T3=1,15, TaM=125
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1 | 2 [ 3 | 5 | 6 [ 7 T 8 | B [ 10 | 1 | 12
107T(3N ven-y 1,012 419,20
1-100-42 Cpepwuit paspsg paboTs 4,2 uen-u 022 1,15 1,012 414,23 419,20]
aMm 19,10
01.7.07.28-0101 Ouec nHsHo# w 001 0,04 128,40 13 166,92 668
14.4.02.04-0142 Kpacka macnsnas MA-0115, MyMWs, CypK ¥eneambii w 002 008 79,88 148 118,22 9,48)
14.5.05.01-0012 Onucha KOMGHHPOBAHHAR AN PAIBEACHHR MACNAHBIX [YCTOTEPTBIX KPACOK M T 0,00001 0,00004 60697.21 122 74 050,60 2,96|
ANR BHEWINWX PABOT N0 ABPEBAKKbIM NOBEPXHOCTAM
WToro npambie 3aTpamsl 438,30
@01 419.20
Np/812-016.0-1, Npukas Ne HP CanTexHuieckue paBoTbl - BHYTPEHHHE (TPYBONpOBOALI, BOAONPOBOA, % 121 09 1089 456,51
812/np o1 21.12.2020 125 KAHANUSALMR, OTONNEHH, FAIOCHAGKEHM, BEHTUNALIMA W KOWAULIMOHHPOBAHME.
B03AYX8)
Np/774-016.0, Mpuras N CI Cakrexxweckue pasoTs - BHYTPeHHWe (TPyGONPOBOANI, BOAONPOBOA, % 72 085 612 256,55
774/np or 11.12.2020 n.16 KaHANW3BUUS, OTONNEHWE, FA3OCHAGKEHHE, BEHTUNALMA U KOHAHLMOHWPOBAHHE
803ayxa)
Beero no nosuumum 287,84 1 151,36,
2 ®CBLL-18.1.06.10-0012 Kpan TPexXoR0B0R ATIA MBHOMETPA, HOMHHANLHO® AAENGHNS 1,6 M, wr 4 1 4 114,14 132 1470,66 5 882,64
HOMMHANLHLIA AMaMeTP 15 MM
BCero no nosuuum 5 882,64
23 ©CBLI-63.4.01.02-0012 MaHomeTp Ans HaMepenun WIBLITOuHOro gaenenms ot 0 4o 10 krc/cm2, wr 4 1 4 624,23 1 624,23 2 496,92
o AMameTp Kopnyca 100 MM, KNacc TOuHOCTH 1,5
BCero no noswumm 2496,92]
% T3CH15-04-030-03 weral T CTOR: CTankHbix 6anok, Tpy6 100 M2 001 1 0,01

[AMAMETPOM 6068 50 MM W T.M., KONWAECTEO OKPACOK 2

571/np_2022_n.67_nn.6 Mpu NPUMEHEHMM CMETHBIX HOPM, BKNIOHEHHBIX B CO0PHMKN MICH, aHANOTMYHbIX TEXHONOMMMECKMM NPOLECCAaM B HOBOM CTPOMTENLCTBE, B TOM HMCNE NO BOIBBABHWIO HOBBIX KOHCTPYKTMBHbIX 3nemenTos O3M=1,15; IM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15, T3M=1,25

1.0T(@N en-u 042435 15731
1-100-33 Cpeanwh paspag paborsi 3,3 ven-y 3.9 115 042435 370,71 157,31
29M 025
OTM(3Tw) wen-y 0,0005 0,19
91.06.06-048 MM0ALEMHHKA OQHOMANTOBKIE, TPY3ONOABLEMHOCTL 40 500 KT, BLICOTA NOALEMA mauw-y 0,01 125 0,000125 37,32 1,53 57,10 0,01
a5m
4-100-030 OTw(37M) CpeaHWiA PAIPAR MBLMHACTOB 3 wen-4 0,01 125 0,000125 357.20 0,04
91.14.02-001 ABTOMOGMNM 6OPTOBKIE, rPYIONOABEMHOCTS A0 5T Maw -y 0,03 125 0,000375 652,12 024
4-100-040 OTM(3TM) CPeAHWi PaSPRA MALLIMKWCTOB 4 en-4 0,03 125 0,000375 402.23 015
Y 465
01.7.20,08-0051 Berous XnonuaToBymaxHas useTHas w 03 0,003 56,11 155 86,97 026
14.5.05.02-0001 Onucha HaTypansHas w 27 0027 133,31 162,64 4,39
H 14.4.02.04 Kpacku ons pabom 16 30Mo8be K m 0,0246 0,000246
WToro npAmbie satpare 162,40)
0T 157,50
Mp/812-015.0-1, Mpweaa Ne HP Oraenounsie paors! % 100 09 %0 141,75
812/np o1 21.12.2020 n.25
Np/774-015.0, Mpwa Ne C Oraenoubie paborsi % 49 085 4165 65,60
774/np o1 11.12.2020 .16
'BCero no nouUMm 36 975,00 369,75]
25 ®CBL1-14.4.02.04-0175 Kpacka macnanan MA-15, CypuK weneaHsin T 0,000246 1 0,000246 57199,55 1,48 84 655,33 20,83
'BCero no NosuUMM 20,83
ViTorm no pasaeny 2 CaHTOXHHIECKNE paGoTLI. :
Bcero npAMbIe 3aTPaT! (CNPaBouHo) 49 585,08
BTOM uncne:
Onnara Tpyaa paGoux 6 385,14
BxennyaTauus MawmH 200288
Onnara Tpyaa MaLwMHKCTOB (OTM) 657,11
Marepuans 40539,95

Crpanuua 8





image9.jpeg
PAHA-Cmera, Bepcua 2025.3

2
1 [ 2 3 [« T 5 | L I &£ s i = : 61457,60)
CrponTensHsle paGoTsl

8 TOM uncre: 6 385,14
onnara Tpyaa 2002,88)
IKCANYBTALMA MALLMH W MEXBHAIMOB 657,11
onnara Tpyaa MawmHuctos (OTw) 40 539,95
maTepuans! 7 552,48|
HaKNAHbIE PACXORb 432004
CMeTHaR NpMGLNL 2 496,92]

OGopyaosarue 2 496,92|
Vioxeneproe o6opyaosatme 7042,25|
Beero ®OT (cnpasosHo) 7 552,48|
Beero HaknagHbie pacxoabl (CpasoyHo) 432004
Bcero cmerHas NpuGink (cnpaBouHo) 63 954,52
Bcero no pasgeny 2 CaHTeXHKYECKHE PaboThI.
B o Tevn ebine: 15,995925
3aTpamsi TpyAa MawMHCTOB 1,4269375
Wror o cuere: 55 051,94
BCoro npAMbI® IATPATBI (CNPaBoNHo)

B TOM uncne: 1129576
Onnara Tpyaa patounx 2313,87|
‘SxennyaTauus Mawmn 769,89)
Onnara TpyAa mawmkucTos (OTM) 40 672,42
Marepuansi 73605,53

CrpouTensHsie pasorsi

8 TOM uncne: 11.295,76|
onnara Tpyaa 2313,87]
SKCINYATALMR MALLIMH W MEXBHAIMOB 769,89
onnara TPyAa MauMHACTos (OTM) 40672,42]
MaTepuans! 1197224
HAKNaaHbIe PacXonb! 6581,35|
CMeTHan npuGbins 2496,92

Obopyaosatme 2496,92)

Wixeneproe oGopyaosanue 76 102,45

Beero 12 065,65|
Boero ®OT (cnpasoHo) 1197224
BCero HaknaaHbie pacxoab! (CpaBoLHo) 6 581,35
Beero cmeTHan npubbins (CNpasoyHo) 1522,05)
HenpeasuaenHbie paGoTbl u 3aTpatel 2% 77 624,50
BCEro G HeNPeRBUASHHbLIMM 17077,39
HAC 22% 94701,89)
BCEIO no cmere
CNPaBONHO!
Batparsi Tpyaa paGounx
3aTpars! TPYAA MaLMHACTOB Y/
Cocrasun: MHAMBARYANbHLIA NPUEANPUHUMATENb ByHbros A B. \\
Mposepun: Hauansuk oaena Kyrysos B.M L T e 427705 ho
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COrMACOBAHO:

2026 ropa

HaumenoBanwe NPorpamMmHoro npoayxra
HauMeHOBaNAE PEAAKLUA CMETHBIX HOPMATMBOB

PexauauTh NpUKasa MAHCTPOS POCCHH 06 yTBEPKAGHAN AOTIONHEHHH 1 WIMEHEHWA K CMETHBIM HOPMATHBAM

PeKounTL! nucsMa MUHCTPOR POCCUM 06 UHAGKCAX UIMEHEHUA CMETHOR CTOWMOGTU CTPOMTENLCTBA, BKIONAEMSIE B
heAepanLHbI PEECTP CMETHBIX HOPMATHBOB W PAIMELIAEMBIE B (DEACPANHOR FOCYAAPCTBEHHOR UHOPMALMOHHOR
CUCTEME eHOOGPA3OBAHA B CTPOKTENLCTBE, IOATOTOBNEHHOTO B COOTBETCTBMW NYHXTOM 85 MeToauru pacvera
MHAEKCOB UIMEHEHA CMETHO CTOWMOCTY CTPOWTENBCTBA, YTBEPXAHHON NPUKAIOM MUHACTEPCTBa CTPOUTENLCTBA
W XANMLLHO-KOMMYHANEHOTO XO3AHCTBA POCCHICKOW DeaepaLu oT 5 wiowa 2019 1 Ne 326/np'

P bl HOPMATUBHOTO T axra o6 yr [@HMM ONNATh! TPYAA, YTBEPXAAEMbIA B COOTBETCTBMM C
nyHKTOM 22(1) MPaBUNaM1 MOHUTOPUHIA LEH, YTBEPXKAGHHBIMI NOCTaHOBNEHWeM MpasuTenscTea POCCUACKOR
®epepauym o1 23 pexabps 2016 . Ne 1452

(OBOCHOBAHME NPUHATLIX TEKYLLMX LIEH Ha CTPOWTENbHBIE PECYPCbI

Haumerosanue cybuexta PocCUIrCKOR DeaepaLu

Hawmerobanwe 30Hb CySuexta PoccAicrod Geaepalin

- Mpunoxenme Ne 3
Yreepiaeno npukasom Muncrpon PO N2 421/n1p ot 4 arycra 2020 . & pepakuuw npurasa Ne 557/np ot 7 wons 2022 1.

/
Z8 M\M -
-~ : &Wn\\\\m\a s

2026 ropa

Y 5

IPAH[I-Cuera, sepcun 20253 %

MpwKas Muncrpon Poccun ot 30.12.2021 Ne 1046/np; Mpuxa3 MHCTPOR Poccun ot 04.08.2020 Ne 421/np; Mpias MuwcTpos Poccuw or 21.12.2020Ne 812/np; Mpuras MAHCTPos Poccun o
11.12.2020 Ne 774/np; Mpikas MukcTpon Pocciw ot 02.08.2023 Ne 551/np; Mpwkas MAHCTPoR Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/np; Mpuas MAHCTROR Poccun ot 16.02.2024 Ne 102/np; Mpkas
Muncrpos Poccun or 13.05.2024 Ne323/np; Mpukas Munctpon Poccuw ot 09.08.2024 Ne524/np; Mpukas MuHCTPOR Poccun or 07.11.2024 Ne747inp; Mpwkas MncTpos Poccun ot 23.01.2025
Ne30/np; Mpwxas MiHCTPoR Poccun ot 07.02.2025 Ne69/np; Mpwkas MAHCTPOR Poccun ot 19.05.2025 Ne299/np; Mpuas MuHcTpos Pocciam ot 14.08. 2025 Nedg0/np; Mpukas MuncTpon Poccuin o
12.11.2025 Ne696/np.

Mpuxas MuKcTpos Poccun ot 18 Man 2022 r. Ne 378/np, Mpukas MWHCTPOR Poccuw oT 26 asrycra 2022 r. Ne 703/np, Mpuka3s MUHCTPOR Poccuy o 26 okTAGPA 2022 r. Ne 905/np, Mpukas MuHCTpos
Poccun or 27 pexabps 2022 r. Ne 1133/np, MNpukas Munctpos Poceun o 10 hespans 2023 r. Ne 84/np, Mpukas Munctpos Poccum ot 11.05.2023 Ne335/np; Mpuka3s Munctpos Poccun or 07.07.2022
Ne 557/np; Mpukas Murctpos Poccuw ot 02.09.2021 Ne 636/np, Npukas MuHcTpos Poccuw or 26.07.2022 Ne 611/np; Mpukas MuncTpos Poccuw or 22.04.2022 Ne 317/np; Mpuka3s Munctpos Poccuu
o1 02.08.2023 Ne 551/np; Mpwkas Munctpos Poccum or 14.11.2023 Ne 817/np; Mpukas MucTpos Poccuy ot 30.01.2024 Ne 55/np. Mpukas MUHCTPOR Poccun ot 16.02.2024 Ne 102/np; Mpukas
Munctpon Poccun ot 13.05.2024 Ne323/np; Mpukas Muncrpos Poccum ot 09.08.2024 Ne524/np; Mpukaa Munctpos Poccuu ot 07.11.2024 Ne747/np; Mpukaa Munctpos Poccum o 23.01.2025
Ne30/np; Mpuka3 MuncTpos Poccun ot 07.02.2025 Ne69/np; Mpuras MUHCTPos Poccuw ot 19.05.2025 Ne299/np; Mpukas MuHcTpos Poccun ot 14,08 2025 Ne490/np; Mpukas Muxctpos Poccum ot
12.11.2025 Ne696/np

MicsMo MurcTpos Poccnw or 21.11.2025 Ne 71782-U/09

TpUKa3s MUHICTEPCTBA CTPOUTENBCTBA W KMNMLIHO-KOMMYHANBHOTO X03sAcTBa Kanyxckoi o6nacTy ot 13.03 2025 Ne 155

40. Kanyxckas ofnacts

Kanyxcan obnacts

PEMOHT 3NEBATOPHOrO y3Na (PaCPEAENEHUs ) TENNOHOCHTENS OABANEHOM HACTH AAMUHKCTDATMBHOTO 3AAHWA N aapecy. r. Kanyra yn Mapata a. 7

(HaUMeH0BaHUS CMPOTKU)

PEMOHT 31eBaTOPHOrO y3na (pacnpeAeneHms ) TennoKocuTens

(HaUMeHOBaHUE 0GBEKTA KaNUMANEHO20 CMIPOUMeNbCMaa)

JIOKATNBbHbIN CMETHbIA PACYET (CMETA) Ne 1

PeMOHT 3neBaTopHOro yana (pacnpeaeneHms ) TennoKocuTens

Cocrasnen PECYPCHO-UHAEKCHbIM MeTosom
Ocrosanue
po U (anu) uRan CKan OoKy )
Cocraanen(a) B Texywem yposne uen IV keapran 2025 roga
CmerHan cToumocTs 94.70 ThiC pY6
& mow uucne
CTPOMTENbHBLIX paboT 73,61 ThiC py6
MOHTaXHbIX paGoT 0,00 Thic pyS
o6opyaoBanua 2,50 Thic pyS.
npouwx satpar 0,00 Thic py6

(HaumeHosanue paGom u sampar)

Cpeacrea wa onnary Tpyaa paBosmx 11,30 Toicpyb.
Cpeacrsa Ka onnaTy TpyAa MALLMKWCTOB 0.77 mhic pyS
HopMaTuBKbie 3aTpaT! TPyAa pabouwx 29,84 ven-u
HOpMaTUBHbIE 3TPATS! TPYAR MALMHUCTOR 168 uen-u

Crpanuua 1





