Приложение № 1 

к контракту № ___________

от «___» ___________ 2026 г.

Техническое задание 

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля в 2026 году по объекту капитального строительства: «Общежитие Майкопского государственного технологического университета по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 39» 
Общие положения
Цель выполнения работ: оказание услуг по осуществлению строительного контроля работ, выполняемых в 2026 году, по объекту капитального строительства «Общежитие Майкопского государственного технологического университета по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 39» (далее – Объект).
Строительный контроль: Комплекс мероприятий, проводимых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (редакция от 24.06.2025 года).
1. Требования к исполнителю и условия оказания услуг
1.1. Исполнитель должен:

1.1.1. Добросовестно и качественно осуществлять Строительный контроль за строительными, специальными строительными, монтажными и инженерными работами на Объекте.
1.1.2. Иметь все необходимые допуски в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания данного вида услуг.

1.1.3. В штате необходимо иметь не менее двух аттестованных специалистов из числа инженерно-технических работников, имеющих необходимую аттестацию и допуски к оказанию данного вида услуг. 

1.1.4. Все специалисты строительного контроля должны иметь соответствующее образование и документы, подтверждающие их квалификацию.

1.1.5. Специалисты строительного контроля должны иметь регистрацию в Национальном Реестре специалистов в области строительства и/или в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

1.1.6. Иметь необходимый комплект поверенного инструмента и оснастки для оказания услуг.

1.1.7. Все услуги по строительному контролю должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов, СП 543.1325800.2024 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 года N 589, вступившими в силу c 1 сентября 2024 года). 
1.1.8. Соблюдать требования и правила пропускного режима, а также иные требования и правила, установленные на Объекте и Строительной площадке.

1.1.9. Исполнитель несет ответственность за безопасное производство работ при выполнении услуг, соблюдение на объекте норм и правил охраны труда работающих, пожарной и электробезопасности; выполнение работ должно обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). 

1.1.10. Безопасность выполняемых услуг должна быть обеспечена в соответствии с «Трудовым кодексом РФ» (от 30.12.2001 № 197- ФЗ; в ред. от 11.01.2023 г.) а также в соответствии с п. 12 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" части 1, 2, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и другим нормативным документам, регламентирующими безопасность оказания Услуг и их результатов.

2. Требования к видам и объемам оказываемых услуг
Исполнитель обязан оказывать следующие виды услуг (выполнять действия, осуществлять деятельность):

2.1. Контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком работ, выполняемых в 2026 году, по объекту капитального строительства: «Общежитие Майкопского государственного технологического университета по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 39» требованиям Проекта организации строительства (ПОС) Объекта, Проекту производства работ (ППР), техническим условиям, проектной, сметной и нормативно-технической документации.

2.2. Осуществить проверку Проектной документации, Рабочей документации на соответствие требованиям норм законодательства Российской Федерации. 

2.3. Контролировать соблюдение Подрядчиком графика выполнения строительно-монтажных работ.

2.4. Осуществлять строительный контроль за качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием Проектной документации и утвержденной Рабочей документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, а также особенностей работ, выполняемых в зимнее время. 

2.5. Принимать участие в приемке ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, проведении испытаний конструкций и оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке.

2.6. Принимать участие в освидетельствовании и приемке геодезической разбивочной основы систем, сетей и сооружений инженерного обеспечения для строительства Объекта. 

2.7. Своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в Рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, и контроль над соответствием выполняемых работ измененным проектным решениям.
2.8. Проводить консультации и давать разъяснения по Проектной и/или Рабочей документации.

2.9. Решать вопросы и принимать (совместно с соответствующим проектировщиком и Заказчиком) проектные решения при возникновении конструктивных или инженерных проблем при производстве работ на протяжении всего периода строительства Объекта.

2.10. Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при строительстве Объектов; требовать от Подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний. 

2.11. Проводить освидетельствование и оценку совместно с Подрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечить требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. 

2.12. Осуществлять подготовку извещений Заказчику о выявленных при проведении работ по Контракту строительного подряда отступлениях от Проектной и/или Рабочей документации и нарушениях требований строительных норм и правил, технических условий. Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах.
2.13. Осуществлять наблюдение за своевременным и качественным устранением отступлений от Проектной документации и/или Рабочей документации и устранением нарушений требований строительных норм и правил.
2.14. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации. 
2.15. Участвовать, совместно с Заказчиком, в рассмотрении предложений Подрядчика по повышению качества и сокращению сроков выполнения работ по Контракту строительного подряда без изменения объемов работ. 
2.16. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных строительно-монтажных работ, затрат на устранение Дефектов и переделки с составлением дефектной ведомости по окончании отчетного периода работ, выполненных Подрядчиком по Контракту строительного подряда. 
2.17. Определять объем выполненных строительно-монтажных работ и принимать их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной Проектной документации и Рабочей документации, техническим условиям, а также осуществлять проверку и подписание (визирование) документов о приемке выполненных Подрядчиком работ.
2.18. Контролировать своевременность и правильность ведения Журнала производства работ, также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе производства работ. 
2.19. Осуществлять фотофиксацию основных и скрытых работ.
2.20. Записывать результаты Строительного контроля за выполнением работ Подрядчиком по Контракту строительного подряда в Журнал производства работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: 

а) 
какие отступления от Проектной документации или Рабочей документации, дефекты и нарушения технических условий при выполнении строительно-монтажных работ были обнаружены и по чьей вине они произошли; 

б) 
конкретные требования, направленные на устранение выявленных Дефектов, отступлений от Проектной документации или Рабочей документации и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения. 

2.21. Следить за своевременным выполнением Подрядчиком всех требований и указаний, записанных в Журнале производства работ Исполнителем. 

2.22. Следить за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов; согласовывать с соответствующими организациями вопросы, связанные с установкой, опробованием и регистрацией крановых и грузоподъемных сооружений. 

2.23. Вести контроль за соблюдением требований противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и экологии при производстве строительно-монтажных работ.

2.24. Осуществлять проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ по строительству Объекта Проектной и Рабочей документации и требованиям СНиП.

2.25. Осуществлять геодезическую съёмку и проводить камеральную обработку результатов геодезических измерений. Составлять Технический отчёт (а в случае необходимости, проводить фото/видео фиксацию) по результатам Строительного контроля и результатов проведённых геодезических измерений в соответствии с ГОСТ Р 51872 – 2024.
2.26. Осуществлять постоянный контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования утвержденным проектным решениям, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и иных нормативных документов, включая положения и регламенты, принятых для производства работ на Объекте.

2.27. Своевременно принимать меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в Рабочей документации, ее пересмотр (в случае необходимости).

2.28. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве конструкций, изделий и материалов требованиям механической, пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической и иным видам безопасности в соответствии с техническими регламентами, сводами правил, нормами, стандартами Российской Федерации, и удостоверяющих их качество (техническим паспортам, сертификатам, результатам лабораторных испытаний и др.). Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика и принимать необходимые меры, в случае отсутствия или ненадлежащего оформления документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. 

2.29. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений, в связи с выявленными недостатками при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с действующей редакцией Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Редакция от 23.06.2025 г.),                      СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства. СНиП 12-01-2004"
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)
(ред. от 28.03.2022).
2.30. Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке. 

2.31. Участвовать в проверках, проводимых представителями строительного и иных видов надзора, предоставлять совместно с Заказчиком и Подрядчиком необходимую для проведения проверок информацию и документацию. Обеспечивать контроль за своевременным исполнением предписаний представителей государственного строительного надзора и Ростехнадзора всеми участниками строительства, совместно с Заказчиком принимать необходимые меры для исполнения предписаний в установленные сроки. 

2.32. Участвовать в технических совещаниях, вести и оформлять протоколы технических совещаний.

2.33. Организовывать и контролировать выполнение в соответствии с требованиями нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу строительства объекта, строительно-монтажных работ, включающего в себя:

- контроль наличия подготовленного подрядной организацией проекта производства работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- контроль ведения общего и специальных журналов (журнала бетонных работ, журнала сварочных работ, журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве, и т. д.);

- контроль за наличием у подрядной организации необходимых разрешений органов местного самоуправления и надзорных органов (разрешения на строительство, ордера на производство земляных работ и т. д.);

- организацию получения разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, подземных коммуникаций и инженерных сооружений, а также разрешения соответствующих эксплуатационных органов на временное пользование электроэнергией, отопительными, канализационными сетями и водоснабжением от действующих коммуникаций на период строительства;

- обеспечение надзора за выполнением работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций;

- участие в разработке графика производства работ, в том числе по подключению объекта к действующим коммуникациям и получение от местных ресурсоснабжающих и сетевых организаций разрешения на временное отключение магистральных коммуникаций для выполнения врезок и подключений;

- контроль мероприятий подрядной организации по экологии и природопользованию, включая размещение отходов;

- оповещение заказчика о выявленных недостатках в проектной, рабочей и исполнительной документации и выдача предложения о внесении изменений в утвержденную проектную документацию в процессе строительства.
2.34. Осуществлять иные мероприятия в целях осуществления Строительного контроля, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.

3. Требования к качественным характеристикам услуг
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом, качество оказанных Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Услуг и потребностям Заказчика.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Контракта, ухудшившие качество Услуг.

Для проверки соответствия оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4. Требования соответствия нормативным документам

(лицензии, допуски, разрешения, согласования)
Услуги должны оказываться в соответствии с действующими нормами, правилами, постановлениями и иными нормативными документами, действующими в Российской Федерации:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.;

4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 в редакции от 06 мая 2024 года;

6. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

7. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

8. СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81;

9. СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

10. СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

11. СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

12. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

13. СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

14. СП 29.13330.2011 «Полы»;

15. СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*;

16. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

17. СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

18. СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;

19. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

20. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
21.      СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)
(ред. от 28.03.2022)
22. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

23. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

24. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

25. СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

26. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

27. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

28. СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003;

29. СП 543.1325800.2024 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;
30. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

31. СДОС-04-2009 «Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

32. Иные действующие нормативно-правовые акты, прямо или косвенно затрагивающие предмет Контракта.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

5. Сроки оказания услуг
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг со дня заключения контракта и завершить оказание услуг 31.08.2026 г. 
6. Требования по передаче заказчику технических и 

иных документов по завершению и сдаче услуг
Отчетная документация предоставляется заказчику по окончании оказания Услуг или окончании календарного месяца, в соответствии с представленными ниже требованиями:
- Оригиналы всех документов по Объекту, переданные Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг по проведению Строительного контроля;

- Ежемесячно Технический отчет;

- Ежемесячно Акты приемки Услуг;

- Ежемесячно Счета на оплату;

- Ежемесячно Счета-фактуры (при наличии);

- Итоговый акт приемки Услуг на 31.08.2026;

- Итоговый отчет строительного контроля на 31.08.2026.

- Реестр всей исполнительной документации по строительству Объекта
7. Требования по передаче Исполнителю технических и 

иных документов 
Комплект проектной и рабочей документации (в одном экземпляре) предоставляется Заказчиком Исполнителю в электронной форме и на бумажном носителе по накладной. 
Проректор по административно-

хозяйственной работе                                                                          А.М. Паранук
