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ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
(Идентификационный код закупки 262272108385727210100101900000000244)

г.________________                                                                                      «___» _________ 20__ г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ''КРАЕВОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС', именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на _________, с одной стороны и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании итогового протокола закупочной сессии от __ ___ 2026 г. № _______________, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Оказание услуг по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства по адресу: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная, д. 41б, д. 41з, д. 44б, д. 44д, д. 44е (далее – Услуги). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказать Услуги в соответствии с Технической частью (Приложение 1), Спецификацией (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями контракта, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается оказание Услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 
	2.1. Цена контракта составляет _______ руб. (_________), включая НДС________________(___________________) рублей _____копеек (или НДС не облагается).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (за исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за заключение контракта).
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.
2.3. Источник финансирования контракта - Хабаровский край - Бюджет Хабаровского края.
2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий контракта. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата Услуг осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, на основании выставленного Подрядчиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным 
с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им своих обязательств по настоящему контракту (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации).
4.2.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации) взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п. 8.6 настоящего контракта.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с   п.8.6 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.8.6 настоящего контракта.
4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации), и Подрядчиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.8.6 настоящего контракта.
4.2.7. В случае если на дату окончания срока исполнения контракта имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока исполнения контракта направить Подрядчику уведомление с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения уведомления неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в уведомлении (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п. 8.6 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.
4.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов оказания Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком Акта оказанных услуг (далее - документ о приемке).
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания Услуг в рамках настоящего контракта.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с Технической частью и в сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия оказания Услуг» контракта.
4.4.2. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
4.4.3. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных Услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки Услуг» настоящего контракта.
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.5. Гарантировать качество оказанных Услуг. 
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]4.4.6. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
4.4.7. Подтвердить квалификацию специалистов Подрядчика, допущенных к оказанию услуги путем предоставления Заказчику документов в соответствии с требованиями, установленными в п. 10 Приложения № 1 Контракта.

[bookmark: Par1][bookmark: Par5][bookmark: Par0]5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания услуг: в течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения контракта, включая сроки согласования проектной документации с Заказчиком и получение положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ. 
5.1.1. Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. 
5.1.2. Дата окончания исполнения контракта: 31.10.2026.
5.2. Место оказания Услуг – В соответствии с Технической частью.
5.3. Условия оказания Услуг – В соответствии с Технической частью.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта оказанных услуг.
6.2. В срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания услуг Подрядчик обязан представить финансовые документы (счет или счет-фактуру), подписанный Подрядчиком акт оказанных услуг в 2-х экземплярах. 
6.3. Для проверки оказанных Подрядчиком Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Подрядчиком.
6.4. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Услуг, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.
6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик принимает Услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанных услуг и направляет Подрядчику подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
6.7. В случае если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, акт оказанных услуг считается неподписанным, а Услуги непринятыми.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документа о приемке.
[bookmark: _Hlk111454968][bookmark: _Hlk111453502]8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени. 
8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа составляет 1000 рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени
8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в размере одного процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.3.4, 8.3.5 настоящего контракта). 
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) составляет 1000 рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) и(или) удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по 31.10.2026 включительно.
10.2 Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объема Услуг и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Подрядчиком новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных контрактом. 
10.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края. 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
12.2.1. В случае просрочки оказания Услуг Подрядчиком более чем на 10 календарных дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Подрядчиком Заказчику.
12.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение 1. Техническая часть – на ___л.  
15.2. Приложение 2. Спецификация – на ____л.


16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН[footnoteRef:1][footnoteRef:2][footnoteRef:3][footnoteRef:4] [1: ]  [2: ]  [3: ]  [4: 
] 


	Заказчик
КГКУ «Краевой имущественный комплекс» 
680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76
УФК по Хабаровскому краю 
(КГКУ «Краевой имущественный комплекс») 
л/сч 03222D00080 ОГРН1022700931296
ИНН/КПП 2721083857/272101001
Р/с 03221643080000002200
ОКЦ №2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю, г. Хабаровск
К/с 40102810845370000014
БИК 010813050 
Реквизиты для перечисления неустойки (пени)
УФК  по Хабаровскому краю (КГКУ «Краевой имущественный комплекс» л/сч  04222D00080)
р/сч  03100643000000012200 
корсчет банка 40102810845370000014
ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 010813050
ОКТМО 08701000
КБК 87811607090020000140

Должность________________ /Ф.И.О./
«___» _______________ 2026г.
М.П.
	
	Подрядчик

в том числе указываются:
Сведения о подрядчике
Адрес
ИНН	
Реквизиты
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона


Должность________________ /Ф.И.О./
«___» _______________ 2026г.
М.П.





Приложение № 1 к контракту
от "___"__________2026 № ______
[bookmark: _Hlk95399600]

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) 
объектов капитального строительства

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование, кадастровый номер и адрес объектов, подлежащих сносу (демонтажу)
	1. [bookmark: _Hlk210809221]Наименование: «Коровник на 200 голов», кадастровый номер 27:06:0020621:160.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 41б. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Фундамент – бетонный. Полы – бетонные. Год постройки – 1990. Площадь здания: – 1691,3 м2. Материал наружных стен – деревянные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

2. Наименование: «Коровник-родилка на 200 голов», кадастровый номер 27:06:0020621:167.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 44б. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Фундамент – бетонный. Полы – бетонные. Год постройки – 1982. Площадь здания: – 1720,6 м2. Материал наружных стен – деревянные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

3. Наименование: «Навес для сена металлический», кадастровый номер 27:06:0020621:168.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная д. 44д. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1987. Площадь здания: – 455,0 м2. Материал наружных стен – железобетонные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
 
4. Наименование: «Навес для сена металлический», кадастровый номер 27:06:0020621:171.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная д. 41з. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1987. Площадь здания: – 491,6 м2. Материал наружных стен – из прочих материалов, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

5. Наименование: «АВМ», кадастровый номер 27:06:0020621:169.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 44е. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1985. Площадь здания: – 237,5 м2. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 
Выше перечисленные нежилые здания капитального строительства (далее по тексту - «объекты капитального строительства»).

	 2
	Основания для выполнения работ по разработке Проекта
	Государственный контракт на разработку проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства.


	3
	Заказчик
	Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс», ИНН: 2721083857, ОГРН: 1022700931296.

	4
	Собственник имущества
	Хабаровский край

	5
	Источник финансирования работ 
	Средства бюджета Хабаровского края.

	6
	Вид услуг
	Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства по адресу: Хабаровского края, Вяземский район, 
с. Отрадное, ул. Интернациональная, д. 41б, д. 41з, д. 44б, д. 44д, д. 44е. 

	7
	Срок выполнения работ по разработке Проекта
	 В течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения контракта, включая сроки согласования проектной документации с Заказчиком и получение положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ.
Дата начала исполнения работ: с даты заключения контракта.
  Подрядчик вправе передать разработанный Проект досрочно.

	8
	Расположение объектов
	Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 27:06:0020621:79, общей площадью 196 567 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, назначение участка: под молочно-товарную ферму.

	9
	Цель работ
	Подготовка Проекта по организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (далее - Проект), согласно действующих норм, технических регламентов, экологических требований и требований обращения с отходами, требований охраны труда.

	10
	Особые условия
	Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подготовка Проекта осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (далее – Специалист) (пункт 2 статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта предоставляет Заказчику информацию, включающую сведения о Специалисте, осуществляющем подготовку Проекта:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) вид осуществляемых Специалистом работ;
3) дата принятия решения о включении сведений о Специалисте в национальный реестр специалистов или решения об исключении сведений о таком Специалисте из национального реестра специалистов;
4) ссылка на сайт Национального объединения саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования в сети «Интернет», на котором размещены сведения, содержащиеся в соответствующем национальном реестре специалистов, копия трудового договора с указанным Специалистом.

	11
	Задачи выполнения работ для Подрядчика
	11.1. До начала разработки Проекта, Подрядчику необходимо, совместно с Заказчиком произвести визуальный осмотр объектов капитального строительства, подтверждающий соответствие объектов сноса настоящему Техническому заданию, по результатам которого составить акты визуального осмотра.
11.2. В случае обнаружения на объектах или в непосредственной близости от них мусора в виде твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее - ТКО), то необходимо данный факт зафиксировать в акте визуального осмотра с приложением подтверждающих фотографий. Расчетом определить объем мусора, подлежащего вывозу и утилизации.
11.3. Подготовить Проект, согласно пункту 1 настоящего Технического задания, включая смету на снос объектов капитального строительства. 
11.4. Подрядчик, при необходимости, самостоятельно осуществляет сбор недостающих исходных данных для разработки Проекта.
Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.
Место предоставления результатов работ: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.76, Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс» в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 (время хабаровское)).

	12
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Заказчик предоставляет Подрядчику:
12.1. Распоряжение министерства имущества Хабаровского края «О закреплении недвижимого и движимого имущества на праве оперативного управления за краевым государственным казенным учреждением «Краевой имущественный комплекс» 
от 06.09.2022 № 1545. 
12.2. Выписка из протокола от 26.11.2024 № 28 заседания комиссии министерства имущества Хабаровского края по согласованию списания государственного имущества, находящегося в собственности Хабаровского края.
12.3. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Коровник на 200 голов» от 14.07.2023.
12.4. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Коровник-родилка на 200 голов» от 14.07.2023.
12.5. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Навес для сена металлический» от 14.07.2023. 
12.6. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Навес для сена металлический» от 14.07.2023.
12.7. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «АВМ» 
от 14.07.2023.
12.8. Кадастровый паспорт на объект «Коровник на 200 голов».
12.9. Технический паспорт на объект «Коровник-родилка на 200 голов».
[bookmark: _Hlk210209851]12.10. Технический паспорт на объект «Навес для сена металлический».
12.11. Технический паспорт на объект «Навес для сена металлический».
12.12. Кадастровый паспорт на объект «АВМ».
12.13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Коровник на 200 голов».
12.14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Коровник-родилка на 200 голов».
12.15. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Навес для сена металлический».
12.16. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Навес для сена металлический».
12.17. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «АВМ».

	13
	Основные требования к Проекту
	13.1. Разработать мероприятия по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, обеспечивающие высокую степень безопасности, технологичности и экологичность работ в соответствии с действующими требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями к осуществлению деятельности при производстве строительных работ. Принятые проектные решения обосновать.
13.2. Проектными решениями учесть условия согласования межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями. При необходимости разработать мероприятия по выносу, демонтажу, сохранению инженерных сетей, расположенных на земельном участке, прилегающей территории или в пятне застройки объектов капитального строительства, подлежащего сносу.
13.3. Состав Проекта предусмотреть в соответствии с Требованиями к составу и содержанию проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 и пунктом 16(3) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
13.4. В Проекте предусмотреть перечень мероприятий по благоустройству и восстановлению земельного участка, при необходимости предусмотреть мероприятия по рекультивации земель в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
13.5. Проектом предусмотреть варианты утилизации несортированного строительного мусора, полученного от сноса (демонтажа) и разборки зданий с кодом классификации отходов: 8 22 911 11 20 4, такие как:
- утилизация несортированного строительного мусора;
- обработка: предварительная сортировка, разборка, очистка несортированного строительного мусора с последующей утилизацией;
- размещение несортированного строительного мусора в специализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Учесть затраты на выбранный способ утилизации несортированного строительного мусора согласно действующих норм, стоимость утилизации определить согласно коммерческих предложений от лицензированных предприятий, осуществляющих прием и утилизацию строительных отходов соответствующей категории. При необходимости учесть в сметном расчете затраты на услуги по утилизации твердых коммунальных отходов, согласно Единому тарифу на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Строитель» региональный оператор по обращению с твердо коммунальными отходами 
на территории Вяземского муниципального района (зона деятельности 5) (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительство Хабаровского края 
от 23.04.2025 № 11/5).
13.6. При необходимости Проектом предусмотреть погрузку, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на полигон, расположенный по адресу: посёлок Сита район имени Лазо Хабаровского края, дальность перевозки определить расчетом подрядчику самостоятельно. 
При необходимости предусмотреть место складирования и место вывоза металлолома на металлобазу. Место вывоза согласовать с Заказчиком. 
13.7. Определить сроки выполнения работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, перечень и количество необходимой техники и ресурсов, численный состав и квалификацию рабочих.
13.8. Предусмотреть обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение строительной площадки до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с требованиями НД, установку информационных щитов и стенда пожарной защиты, схемы организации дорожного движения и т.д.) на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения.
13.9. Сметную документацию, в соответствии с требованиями пункта 28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Положение № 87) оформить отдельным разделом.
Сметная документация, разрабатывается в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
Сметная документация должна содержать сводный сметный расчет стоимости работ и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметную документацию на снос (демонтаж) объектов капитального строительства составить ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее- ФГИС ЦС), действующих на дату предоставления документов Заказчику. 
Сметные расчеты на отдельные виды затрат разрабатываются для определения стоимости затрат, не учтенных сметными нормативами, единичными расценками, составляющими единичных расценок, сметными ценами строительных ресурсов.
Накладные расходы учесть согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.
Сметную прибыль учесть согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
Расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства выполнить с учетом НДС в размере 22 % («Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ).
Расчет стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства выполнить с учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 2 %. 
Расчет выполнить в программных комплексах, включенных в единый реестр российских программ для разработки сметной документации, утвержденных на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
В состав сметной документации включить следующие документы, являющиеся ее неотъемлемыми частями: пояснительную записку; ведомости объемов работ с подписями разработчиков и ГИП, утвержденные Заказчиком; необходимые обосновывающие документы.
Объемы работ, приведенные в ведомостях, должны четко соответствовать проектным решениям.
13.10 В соответствии с требованиями пункта 20(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, сметы в текущем уровне цен составляются на дату (в актуальных ценах текущего квартала). 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком проектно-сметную документацию. Согласование и внесение изменений в проектную документацию (исправление ошибок, требования Заказчика и лиц, проводящих экспертизу и пр.) на стадии подготовки проектной документации. По согласованию с Заказчиком Подрядчик за свой счет направляет проектно-сметную документацию для прохождения экспертизы, до приемки Заказчиком и в течение гарантийного срока. (оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
Перечень обязательных согласований с Заказчиком:
1. Выполняемые работы.
2. До направления проектно-сметной документации в государственную экспертизу с целью получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование проектно-сметную документацию в бумажном виде в 1 экз. и в электронном виде. Срок согласования не более 20 рабочих дней.
Согласовав с Заказчиком проектно-сметную документацию, Подрядчик  осуществляет прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости сноса (демонтажа) объектов  капитального строительства в КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». На основании доверенности Подрядчик осуществляет предоставление проектно-сметной документации в КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края", ее сопровождение и производит оплату за проверку достоверности сметной стоимости. (оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
Скомплектовать сметную документацию в соответствии с правилами размещения документов на единой цифровой платформе экспертизы:
1. Пояснительная записка к сметной документации;
2. Сводный сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства;
3. Объектные и локальные сметные расчеты;
4. Конъюнктурный анализ, копии прайс листов;
5. Схема перевозки (километраж) мусора от сноса объектов капитального строительства, к месту, отведенному для обращения с таким мусором;
6. Ведомость объемов работ.
Предоставляемая документация должна быть сгруппирована в альбомы или файлы согласно вышеобозначенному перечню.
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	Нормативы для применения при выполнении работ по разработке Проекта
	14.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
14.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».
14.3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
14.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
14.5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».
14.6. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
14.7. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
14.8. Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
14.9. ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель.
14.10. ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов.
14.11. ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.
14.12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
14.13. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004.
14.14. СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.
14.15. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
14.16. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».
14.17. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
14.18. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
14.19. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.
14.20. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
14.21. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
При выполнении работ по разработке Проекта необходимо руководствоваться всеми нормативными документами, действующими на момент разработки Проекта.
Указанный перечень нормативной документации не является исчерпывающим и не исключает требований иных технических условий и стандартов, нормативных документов для соответствующих видов работ.
В процессе выполнения работ при применении положений нормативного документа (стандарта, классификатора) Подрядчик обязан убедиться, что такой документ актуален (не изменен(заменен)). Если нормативный документ (стандарт, классификатор) изменен(заменен), то следует руководствоваться новым (измененным) нормативным документом (стандартом, классификатором).

	15
	Результат работ
	Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства передается Заказчику согласно требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
В состав Проекта входит:
- текстовая часть;
- графическая часть;
- приложения. 
К проекту приложить смету на снос объектов капитального строительства. 
Проект в окончательном варианте передается Заказчику на бумажном носителе сброшюрованный в жесткие альбомы и оформленный согласно ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, а также в электронной версии, подписанной усиленной электронно-цифровой подписью Подрядчика, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр).
Документация в электронной форме предоставляется в форматах: pdf, doc(docx), dwg, excel. Для графических подложек и фотографий принять распространенные растровые форматы такие как tif, jpeg, png и т.д.
Для смет предоставить рабочие файлы в формате gsfx, gsf или АРПС.
Вся документация направляется или передается по акту приема-передачи, с полным перечнем передаваемых физических носителей.

	16
	Контроль и приемка работ
	1. Контроль выполнения работ по разработке Проекта осуществляется в соответствии с условиями Контракта специалистами Заказчика, с привлечением специалистов сторонних организаций (проведения государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства).
В целях контроля выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет необходимую информацию и документацию, а также создает условия для проверки выполняемых по Контракту работ Подрядчиком.
2. Проект, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства передается Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате zip, rar, в 3 (трех) экземплярах на дисках формата CD-диск, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, нарочно, либо направляется почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) по адресу Заказчика, указанному в пункте 11. 
До передачи проектной документации Заказчику и подписания соответствующего акта Подрядчик самостоятельно собственными силами обеспечивает подачу документов в госэкспертизу, за свой счет, по доверенности Заказчика.
Приемка выполненных работ осуществляется на основании требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
При приемке работ оцениваются объем, состав и содержание проектной документации. 
Передача оформленного, в установленном порядке Проекта осуществляется в виде пригодном для последующего копирования и тиражирования с сопроводительными документами Подрядчика.

	17
	Требования по сроку гарантии качества на результаты работ
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документа о приемке в ЕИС.
Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее составление проектной документации. 
Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет замечания к проектной документации органов государственной экспертизы.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации, проведении необходимых экспертиз в части достоверности определения сметной стоимости работ в течение гарантийного срока.

	18
	Внесение дополнений и изменений
	Настоящее техническое задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласию сторон. Все принципиальные решения, не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласовать с Заказчиком.

	19
	Особые условия
	Проектная документация передается с отчуждением в пользу Заказчика исключительного авторского права на нее в полном объеме и возможностью её повторного использования (включая передачу исключительного права третьим лицам, повторное применение и модификацию) Государственным заказчиком, согласно ст. 1234 и 1259 Гражданского кодекса РФ.
Разработка и подготовка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.


	
	
































Приложение № 1 к техническому заданию


ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии результатов, предъявленных к приемке выполненных работ требованиям и условиям контракта
«_____» _____________ 20__ год
Контракт № __________________________________________________

Информация об исполнении контракта (выполненной работы, в т.ч. соблюдении начальных и окончательных сроков исполнения контракта)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Предусмотрено контрактом
	Фактически исполнено
	Документ, подтверждающий исполнение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Дата начала выполнения работ (отдельного вида работ)
	
	
	1. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства 
1. объект  «_______________________
_______________________________», расположенное по адресу: __________
_________________________________
от ___.___.20___ г. № _______

2. Документ о приемке
от ___.___.20___ г. № _______

3. Накладная
от ___.___.20___ г. № _______
	

	2.
	Дата окончания выполнения работ (отдельного вида работ)
	
	
	
	

	3.
	Цена контракта (выполненных работ)
	
	
	
	



Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	№ п/п
	Наименование показателя
	Суть нарушения
	Санкции
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	



Работы по ___________________________________________________________________
(наименование вида работ)
Выполнены _________________________________________________________________
(наименование организации выполнявшей работы)

В период с «___» _________ 20__ г.     по «___» _________ 20__ г.

Работы выполнены в соответствии с условиями Контракта, Технического задания, требованиями нормативных документов.

Рекомендовано: согласовать и утвердить Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ

	
	Приложение № 2 к техническому заданию



График выполнения работ
по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства: Здания «_______________________________________________________», расположенные по адресу: ______________________________________________________

	№ п/п
	Последовательность выполнения работ
	Сроки выполнения работ*

	

	При проведении государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства

	1
	Передача Заказчиком исходных данных в соответствии с Техническим заданием.
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	2
	Уведомление Заказчика о назначенных представителях Подрядчика (ответственных лицах).
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	3
	Предоставление Заказчику информации, включающей сведения о специалисте, осуществляющем подготовку Проекта (пункт 10. Технического задания).
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта

	4
	Осмотр объектов капитального строительства Заказчика с Подрядчиком.
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

	5
	Выполнение работ по подготовке Проекта, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства и предоставление Заказчику Проекта для осуществления контроля исполнения условий Контракта.
	В течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения Контракта. 

	6
	Устранение Подрядчиком выявленных недостатков в Проекте. Направление Заказчику Проекта с уведомлением о завершении работ.
	В срок, установленный Заказчиком

	7
	Устранение Подрядчиком недостатков, по замечаниям органа, осуществляющего государственную экспертизу.
	В сроки не превышающие, установленных для внесения Подрядчиком соответствующих изменений органом, осуществляющим государственную экспертизу

	8
	В случае получения Заказчиком отрицательного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства - Исправление всех замечаний (недостатков), устранение несоответствий, приведенных в отрицательном заключении и предоставление Подрядчиком исправленной (откорректированной) документации в полном объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства, а также, заключение контракта на проведение повторной государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства с органом, осуществляющим государственную экспертизу за свой счет.
	Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения уведомления от Заказчика о получении отрицательного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объектов капитального строительства



*Сроки, установленные настоящим Графиком выполнения работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в случаях их нарушения Подрядчиком.































	

	Приложение № 3
к техническому заданию


ФОРМА 
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства:
Здания «_____________________________________________________________________», расположенные по адресу: _____________________________________________________

г. ______________________	                                       «___» _________ 20__ год
Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от «___» __________ 20__ года 
№ ____________ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (_________________________________
________________________________), Подрядчик передает, а Заказчик принимает - Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства «___________________________________________________________________________».
(наименование объекта)
В состав передаваемого Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства в электронной версии, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

Документация передана на бумажном носителе и в электронном виде в формате ______________, согласно условиям контракта.
Перечень документов: ____________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	Заказчик





________________/__________________/
«___» ______________ 20__ год
МП
	
	Подрядчик





____________________/________________/
«___» ______________ 20__ год
МП (при наличии)






	Заказчик:


________________ /____________/    
М.П.       (подпись)
	Подрядчик:


_________________ / _________________ /
М.П.       (подпись)



Приложение 2 к контракту 
от "___" _______2026 № _______

Спецификация 

	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Объем
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	Оказание услуг по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства по адресу: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная, д. 41б, д. 41з, д. 44б, д. 44д, д. 44е
	усл. ед.
	1
	
	

	
	Итого:
	




	Заказчик:


________________ /____________/    
М.П.       (подпись)
	Подрядчик:


[bookmark: _GoBack]_________________ / _________________ /
М.П.       (подпись)














