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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) 
объектов капитального строительства

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование, кадастровый номер и адрес объектов, подлежащих сносу (демонтажу)
	1. [bookmark: _Hlk210809221]Наименование: «Коровник на 200 голов», кадастровый номер 27:06:0020621:160.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 41б. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Фундамент – бетонный. Полы – бетонные. Год постройки – 1990. Площадь здания: – 1691,3 м2. Материал наружных стен – деревянные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

2. Наименование: «Коровник-родилка на 200 голов», кадастровый номер 27:06:0020621:167.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 44б. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Фундамент – бетонный. Полы – бетонные. Год постройки – 1982. Площадь здания: – 1720,6 м2. Материал наружных стен – деревянные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

3. Наименование: «Навес для сена металлический», кадастровый номер 27:06:0020621:168.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная д. 44д. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1987. Площадь здания: – 455,0 м2. Материал наружных стен – железобетонные, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
 
4. Наименование: «Навес для сена металлический», кадастровый номер 27:06:0020621:171.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Интернациональная д. 41з. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1987. Площадь здания: – 491,6 м2. Материал наружных стен – из прочих материалов, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

5. Наименование: «АВМ», кадастровый номер 27:06:0020621:169.
Местоположение объекта: Хабаровского края, Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Интернациональная д. 44е. 
Технико-экономические показатели:
Нежилое, одноэтажное здание. Год постройки – 1985. Площадь здания: – 237,5 м2. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 
Выше перечисленные нежилые здания капитального строительства (далее по тексту - «объекты капитального строительства»).

	 2
	Основания для выполнения работ по разработке Проекта
	Государственный контракт на разработку проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства.


	3
	Заказчик
	Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс», ИНН: 2721083857, ОГРН: 1022700931296.

	4
	Собственник имущества
	Хабаровский край

	5
	Источник финансирования работ 
	Средства бюджета Хабаровского края.

	6
	Вид услуг
	Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства по адресу: Хабаровского края, Вяземский район, 
с. Отрадное, ул. Интернациональная, д. 41б, д. 41з, д. 44б, д. 44д, д. 44е. 

	7
	Срок выполнения работ по разработке Проекта
	 В течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения контракта, включая сроки согласования проектной документации с Заказчиком и получение положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ.
Дата начала исполнения работ: с даты заключения контракта.
  Подрядчик вправе передать разработанный Проект досрочно.

	8
	Расположение объектов
	Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 27:06:0020621:79, общей площадью 196 567 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, назначение участка: под молочно-товарную ферму.

	9
	Цель работ
	Подготовка Проекта по организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (далее - Проект), согласно действующих норм, технических регламентов, экологических требований и требований обращения с отходами, требований охраны труда.

	10
	Особые условия
	Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подготовка Проекта осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (далее – Специалист) (пункт 2 статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта предоставляет Заказчику информацию, включающую сведения о Специалисте, осуществляющем подготовку Проекта:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) вид осуществляемых Специалистом работ;
3) дата принятия решения о включении сведений о Специалисте в национальный реестр специалистов или решения об исключении сведений о таком Специалисте из национального реестра специалистов;
4) ссылка на сайт Национального объединения саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования в сети «Интернет», на котором размещены сведения, содержащиеся в соответствующем национальном реестре специалистов, копия трудового договора с указанным Специалистом.

	11
	Задачи выполнения работ для Подрядчика
	11.1. До начала разработки Проекта, Подрядчику необходимо, совместно с Заказчиком произвести визуальный осмотр объектов капитального строительства, подтверждающий соответствие объектов сноса настоящему Техническому заданию, по результатам которого составить акты визуального осмотра.
11.2. В случае обнаружения на объектах или в непосредственной близости от них мусора в виде твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее - ТКО), то необходимо данный факт зафиксировать в акте визуального осмотра с приложением подтверждающих фотографий. Расчетом определить объем мусора, подлежащего вывозу и утилизации.
11.3. Подготовить Проект, согласно пункту 1 настоящего Технического задания, включая смету на снос объектов капитального строительства. 
11.4. Подрядчик, при необходимости, самостоятельно осуществляет сбор недостающих исходных данных для разработки Проекта.
Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.
Место предоставления результатов работ: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.76, Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс» в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 (время хабаровское)).

	12
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Заказчик предоставляет Подрядчику:
12.1. Распоряжение министерства имущества Хабаровского края «О закреплении недвижимого и движимого имущества на праве оперативного управления за краевым государственным казенным учреждением «Краевой имущественный комплекс» 
от 06.09.2022 № 1545. 
12.2. Выписка из протокола от 26.11.2024 № 28 заседания комиссии министерства имущества Хабаровского края по согласованию списания государственного имущества, находящегося в собственности Хабаровского края.
12.3. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Коровник на 200 голов» от 14.07.2023.
12.4. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Коровник-родилка на 200 голов» от 14.07.2023.
12.5. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Навес для сена металлический» от 14.07.2023. 
12.6. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «Навес для сена металлический» от 14.07.2023.
12.7. Акт обследования подготовлен КГБУ «Хабкрайкадастр» на объект «АВМ» 
от 14.07.2023.
12.8. Кадастровый паспорт на объект «Коровник на 200 голов».
12.9. Технический паспорт на объект «Коровник-родилка на 200 голов».
[bookmark: _Hlk210209851]12.10. Технический паспорт на объект «Навес для сена металлический».
12.11. Технический паспорт на объект «Навес для сена металлический».
12.12. Кадастровый паспорт на объект «АВМ».
12.13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Коровник на 200 голов».
12.14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Коровник-родилка на 200 голов».
12.15. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Навес для сена металлический».
12.16. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Навес для сена металлический».
12.17. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «АВМ».

	13
	Основные требования к Проекту
	13.1. Разработать мероприятия по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, обеспечивающие высокую степень безопасности, технологичности и экологичность работ в соответствии с действующими требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями к осуществлению деятельности при производстве строительных работ. Принятые проектные решения обосновать.
13.2. Проектными решениями учесть условия согласования межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями. При необходимости разработать мероприятия по выносу, демонтажу, сохранению инженерных сетей, расположенных на земельном участке, прилегающей территории или в пятне застройки объектов капитального строительства, подлежащего сносу.
13.3. Состав Проекта предусмотреть в соответствии с Требованиями к составу и содержанию проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 и пунктом 16(3) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
13.4. В Проекте предусмотреть перечень мероприятий по благоустройству и восстановлению земельного участка, при необходимости предусмотреть мероприятия по рекультивации земель в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
13.5. Проектом предусмотреть варианты утилизации несортированного строительного мусора, полученного от сноса (демонтажа) и разборки зданий с кодом классификации отходов: 8 22 911 11 20 4, такие как:
- утилизация несортированного строительного мусора;
- обработка: предварительная сортировка, разборка, очистка несортированного строительного мусора с последующей утилизацией;
- размещение несортированного строительного мусора в специализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Учесть затраты на выбранный способ утилизации несортированного строительного мусора согласно действующих норм, стоимость утилизации определить согласно коммерческих предложений от лицензированных предприятий, осуществляющих прием и утилизацию строительных отходов соответствующей категории. При необходимости учесть в сметном расчете затраты на услуги по утилизации твердых коммунальных отходов, согласно Единому тарифу на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Строитель» региональный оператор по обращению с твердо коммунальными отходами 
на территории Вяземского муниципального района (зона деятельности 5) (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительство Хабаровского края 
от 23.04.2025 № 11/5).
[bookmark: _GoBack]13.6. При необходимости Проектом предусмотреть погрузку, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на полигон, расположенный по адресу: посёлок Сита район имени Лазо Хабаровского края, дальность перевозки определить расчетом подрядчику самостоятельно. 
При необходимости предусмотреть место складирования и место вывоза металлолома на металлобазу. Место вывоза согласовать с Заказчиком. 
13.7. Определить сроки выполнения работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, перечень и количество необходимой техники и ресурсов, численный состав и квалификацию рабочих.
13.8. Предусмотреть обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение строительной площадки до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с требованиями НД, установку информационных щитов и стенда пожарной защиты, схемы организации дорожного движения и т.д.) на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения.
13.9. Сметную документацию, в соответствии с требованиями пункта 28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Положение № 87) оформить отдельным разделом.
Сметная документация, разрабатывается в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
Сметная документация должна содержать сводный сметный расчет стоимости работ и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметную документацию на снос (демонтаж) объектов капитального строительства составить ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее- ФГИС ЦС), действующих на дату предоставления документов Заказчику. 
Сметные расчеты на отдельные виды затрат разрабатываются для определения стоимости затрат, не учтенных сметными нормативами, единичными расценками, составляющими единичных расценок, сметными ценами строительных ресурсов.
Накладные расходы учесть согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.
Сметную прибыль учесть согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
Расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства выполнить с учетом НДС в размере 22 % («Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ).
Расчет стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства выполнить с учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 2 %. 
Расчет выполнить в программных комплексах, включенных в единый реестр российских программ для разработки сметной документации, утвержденных на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
В состав сметной документации включить следующие документы, являющиеся ее неотъемлемыми частями: пояснительную записку; ведомости объемов работ с подписями разработчиков и ГИП, утвержденные Заказчиком; необходимые обосновывающие документы.
Объемы работ, приведенные в ведомостях, должны четко соответствовать проектным решениям.
13.10 В соответствии с требованиями пункта 20(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, сметы в текущем уровне цен составляются на дату (в актуальных ценах текущего квартала). 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком проектно-сметную документацию. Согласование и внесение изменений в проектную документацию (исправление ошибок, требования Заказчика и лиц, проводящих экспертизу и пр.) на стадии подготовки проектной документации. По согласованию с Заказчиком Подрядчик за свой счет направляет проектно-сметную документацию для прохождения экспертизы, до приемки Заказчиком и в течение гарантийного срока. (оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
Перечень обязательных согласований с Заказчиком:
1. Выполняемые работы.
2. До направления проектно-сметной документации в государственную экспертизу с целью получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование проектно-сметную документацию в бумажном виде в 1 экз. и в электронном виде. Срок согласования не более 20 рабочих дней.
Согласовав с Заказчиком проектно-сметную документацию, Подрядчик  осуществляет прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости сноса (демонтажа) объектов  капитального строительства в КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». На основании доверенности Подрядчик осуществляет предоставление проектно-сметной документации в КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края", ее сопровождение и производит оплату за проверку достоверности сметной стоимости. (оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
Скомплектовать сметную документацию в соответствии с правилами размещения документов на единой цифровой платформе экспертизы:
1. Пояснительная записка к сметной документации;
2. Сводный сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства;
3. Объектные и локальные сметные расчеты;
4. Конъюнктурный анализ, копии прайс листов;
5. Схема перевозки (километраж) мусора от сноса объектов капитального строительства, к месту, отведенному для обращения с таким мусором;
6. Ведомость объемов работ.
Предоставляемая документация должна быть сгруппирована в альбомы или файлы согласно вышеобозначенному перечню.
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	Нормативы для применения при выполнении работ по разработке Проекта
	14.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
14.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».
14.3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
14.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
14.5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».
14.6. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
14.7. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
14.8. Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
14.9. ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель.
14.10. ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов.
14.11. ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.
14.12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
14.13. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004.
14.14. СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.
14.15. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
14.16. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».
14.17. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
14.18. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
14.19. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.
14.20. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
14.21. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
При выполнении работ по разработке Проекта необходимо руководствоваться всеми нормативными документами, действующими на момент разработки Проекта.
Указанный перечень нормативной документации не является исчерпывающим и не исключает требований иных технических условий и стандартов, нормативных документов для соответствующих видов работ.
В процессе выполнения работ при применении положений нормативного документа (стандарта, классификатора) Подрядчик обязан убедиться, что такой документ актуален (не изменен(заменен)). Если нормативный документ (стандарт, классификатор) изменен(заменен), то следует руководствоваться новым (измененным) нормативным документом (стандартом, классификатором).

	15
	Результат работ
	Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства передается Заказчику согласно требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
В состав Проекта входит:
- текстовая часть;
- графическая часть;
- приложения. 
К проекту приложить смету на снос объектов капитального строительства. 
Проект в окончательном варианте передается Заказчику на бумажном носителе сброшюрованный в жесткие альбомы и оформленный согласно ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, а также в электронной версии, подписанной усиленной электронно-цифровой подписью Подрядчика, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр).
Документация в электронной форме предоставляется в форматах: pdf, doc(docx), dwg, excel. Для графических подложек и фотографий принять распространенные растровые форматы такие как tif, jpeg, png и т.д.
Для смет предоставить рабочие файлы в формате gsfx, gsf или АРПС.
Вся документация направляется или передается по акту приема-передачи, с полным перечнем передаваемых физических носителей.

	16
	Контроль и приемка работ
	1. Контроль выполнения работ по разработке Проекта осуществляется в соответствии с условиями Контракта специалистами Заказчика, с привлечением специалистов сторонних организаций (проведения государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства).
В целях контроля выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет необходимую информацию и документацию, а также создает условия для проверки выполняемых по Контракту работ Подрядчиком.
2. Проект, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства передается Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате zip, rar, в 3 (трех) экземплярах на дисках формата CD-диск, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, нарочно, либо направляется почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) по адресу Заказчика, указанному в пункте 11. 
До передачи проектной документации Заказчику и подписания соответствующего акта Подрядчик самостоятельно собственными силами обеспечивает подачу документов в госэкспертизу, за свой счет, по доверенности Заказчика.
Приемка выполненных работ осуществляется на основании требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
При приемке работ оцениваются объем, состав и содержание проектной документации. 
Передача оформленного, в установленном порядке Проекта осуществляется в виде пригодном для последующего копирования и тиражирования с сопроводительными документами Подрядчика.

	17
	Требования по сроку гарантии качества на результаты работ
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документа о приемке в ЕИС.
Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее составление проектной документации. 
Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет замечания к проектной документации органов государственной экспертизы.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации, проведении необходимых экспертиз в части достоверности определения сметной стоимости работ в течение гарантийного срока.

	18
	Внесение дополнений и изменений
	Настоящее техническое задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласию сторон. Все принципиальные решения, не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласовать с Заказчиком.

	19
	Особые условия
	Проектная документация передается с отчуждением в пользу Заказчика исключительного авторского права на нее в полном объеме и возможностью её повторного использования (включая передачу исключительного права третьим лицам, повторное применение и модификацию) Государственным заказчиком, согласно ст. 1234 и 1259 Гражданского кодекса РФ.
Разработка и подготовка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.


	
	Приложение № 1 к техническому заданию



ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии результатов, предъявленных к приемке выполненных работ требованиям и условиям контракта
«_____» _____________ 20__ год
Контракт № __________________________________________________

Информация об исполнении контракта (выполненной работы, в т.ч. соблюдении начальных и окончательных сроков исполнения контракта)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Предусмотрено контрактом
	Фактически исполнено
	Документ, подтверждающий исполнение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Дата начала выполнения работ (отдельного вида работ)
	
	
	1. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства 
1. объект  «_______________________
_______________________________», расположенное по адресу: __________
_________________________________
от ___.___.20___ г. № _______

2. Документ о приемке
от ___.___.20___ г. № _______

3. Накладная
от ___.___.20___ г. № _______
	

	2.
	Дата окончания выполнения работ (отдельного вида работ)
	
	
	
	

	3.
	Цена контракта (выполненных работ)
	
	
	
	



Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	№ п/п
	Наименование показателя
	Суть нарушения
	Санкции
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	



Работы по ___________________________________________________________________
(наименование вида работ)
Выполнены _________________________________________________________________
(наименование организации выполнявшей работы)

В период с «___» _________ 20__ г.     по «___» _________ 20__ г.

Работы выполнены в соответствии с условиями Контракта, Технического задания, требованиями нормативных документов.

Рекомендовано: согласовать и утвердить Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ

	
	Приложение № 2 к техническому заданию



График выполнения работ
по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства: Здания «_______________________________________________________», расположенные по адресу: ______________________________________________________

	№ п/п
	Последовательность выполнения работ
	Сроки выполнения работ*

	

	При проведении государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства

	1
	Передача Заказчиком исходных данных в соответствии с Техническим заданием.
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	2
	Уведомление Заказчика о назначенных представителях Подрядчика (ответственных лицах).
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	3
	Предоставление Заказчику информации, включающей сведения о специалисте, осуществляющем подготовку Проекта (пункт 10. Технического задания).
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта

	4
	Осмотр объектов капитального строительства Заказчика с Подрядчиком.
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

	5
	Выполнение работ по подготовке Проекта, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства и предоставление Заказчику Проекта для осуществления контроля исполнения условий Контракта.
	В течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения Контракта. 

	6
	Устранение Подрядчиком выявленных недостатков в Проекте. Направление Заказчику Проекта с уведомлением о завершении работ.
	В срок, установленный Заказчиком

	7
	Устранение Подрядчиком недостатков, по замечаниям органа, осуществляющего государственную экспертизу.
	В сроки не превышающие, установленных для внесения Подрядчиком соответствующих изменений органом, осуществляющим государственную экспертизу

	8
	В случае получения Заказчиком отрицательного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства - Исправление всех замечаний (недостатков), устранение несоответствий, приведенных в отрицательном заключении и предоставление Подрядчиком исправленной (откорректированной) документации в полном объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства, а также, заключение контракта на проведение повторной государственной экспертизы Проекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства с органом, осуществляющим государственную экспертизу за свой счет.
	Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения уведомления от Заказчика о получении отрицательного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объектов капитального строительства



*Сроки, установленные настоящим Графиком выполнения работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в случаях их нарушения Подрядчиком.


	

	Приложение № 3
к техническому заданию


ФОРМА 
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства:
Здания «_____________________________________________________________________», расположенные по адресу: _____________________________________________________

г. ______________________	                                       			                 «___» _________ 20__ год
Краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от «___» __________ 20__ года 
№ ____________ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (_________________________________
________________________________), Подрядчик передает, а Заказчик принимает - Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства «___________________________________________________________________________».
(наименование объекта)
В состав передаваемого Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объектов капитального строительства в электронной версии, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

Документация передана на бумажном носителе и в электронном виде в формате ______________, согласно условиям контракта.
Перечень документов: ____________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	Заказчик





________________/__________________/
«___» ______________ 20__ год
МП
	
	Подрядчик





____________________/________________/
«___» ______________ 20__ год
МП (при наличии)





