Проект
Контракт № _____________
на выполнение работ по текущему ремонту лестничной клетки (эвакуационной) после протекания кровли в Морском выставочном центре в г. Светлогорске
 ФГБУК «Музей-заповедник «Музей Мирового океана»
(ИКЗ 261390602769539060100100140020000000)

 г. Калининград								       «___» __________ 2026 г.

	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана» (ФГБУК Музей-заповедник «Музей Мирового океана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                                                                  , с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту лестничной клетки (эвакуационной) после протекания кровли в Морском выставочном центре в г. Светлогорске ФГБУК «Музей-заповедник «Музей Мирового океана» (далее – работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и локально-сметному расчету (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Место выполнения работ: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина. д.11, Морской выставочный центр.
1.3. Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней с даты заключения Контракта.
Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком на досрочное исполнение Контракта.
[bookmark: _GoBack]1.4. Функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики работ установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области строительства и технологией производства работ.
1.6. Подрядчик гарантирует, что:
- выполняемая работа свободна от притязаний третьих лиц;
- обладает правами, необходимыми для передачи работы Заказчику.
1.7. Заказчик обязуется полностью и своевременно оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.8. В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику по договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Подрядчиком.
1.9. Каждая из сторон настоящего Контракта принимает на себя обязательства по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках исполнения настоящего Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
1.10. Подрядчик подтверждает, что соответствует единым требованиям к участникам закупок в соответствии со статьей 31 № 44-ФЗ, не является юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо является организацией, находящейся под контролем таких лиц.
1.11. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученной по настоящему Контракту.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы своими силами, средствами и материалами, в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении.
2.1.2. При выполнении обязательств по Контракту Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.1.3. При выполнении работ на объекте Заказчика, обеспечить соблюдение своими специалистами Правил техники безопасности, действующих на объекте Заказчика.
2.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также выполнить работы в срок, установленный Контрактом.
2.1.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику или имуществу.
2.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком.
2.1.7. Подрядчик принимает на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу Заказчика и здоровью третьих лиц в результате действий работников Подрядчика.
2.1.8. Выполнять устные и письменные указания уполномоченного представителя Заказчика, касающиеся выполняемых работ.
2.1.9. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: счет на оплату (счет-фактуру), акт выполненных работ и иные документы, предусмотренные Контрактом.
2.1.10. Устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, Технического задания, ухудшившие качество выполненных работ.
2.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Требовать приёмки выполненных работ, а также своевременной оплаты при условии надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на объект, в предварительно согласованное сторонами рабочее время.
2.3.2. Обеспечить организацию проведения периодического технического освидетельствования в соответствии с действующими нормами и правилами и участие представителей.
2.3.3. Оплатить Подрядчику работы, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом.
2.3.4. Своевременно произвести оплату выполненных работ Подрядчиком.
2.3.5. Осуществить приемку выполненных работ, составлять и подписать соответствующие документы (акт выполненных работ и т.д.).
2.3.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту, требовать устранения недостатков (несоответствия) выполнения работ.
2.4.2. Требовать от Подрядчика выполнения всех работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту).
2.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнения работ.
2.4.4. Проверять соответствие фактически выполненных работ по Контракту, выставленному к оплате счету и документу о приемке.
2.4.5. При невыполнении или некачественном выполнении работ Подрядчиком задержать подписание двухстороннего Акта выполненных работ с предоставлением письменного мотивированного отказа до полного устранения Подрядчиком замечаний Заказчика.
2.4.6. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих, что действия Подрядчика могут причинить Заказчику существенные убытки, потребовать прекращения этих действия.
2.4.7. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 2.1. настоящего Контракта, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, в соответствии с законодательством. 
2.4.8. Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в согласованный срок либо появляются вновь после их устранения, то Заказчик вправе расторгнуть Контракт и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена контракта составляет __________________________________________ и включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком всех обязательств по Контракту.
3.2. В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту Подрядчиком, все накладные расходы и платежи, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с законодательством РФ являются обязательными.
3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидия на финансовое обеспечение на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета).
3.6. Расчет производится по факту выполнения работ, на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ или УПД в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета. Предусмотрена возможность составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
3.7. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. В случае выявления несоответствия сведений о содержании и стоимости выполненных работ, отраженных в акте выполненных работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.9. Не предоставление Подрядчиком какого-либо из документов (одного или нескольких), в том числе платежных, или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
3.10. В соответствии с частью 13 статьи 34 № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику по Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик производит оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), убытков, установленных в разделе 5 Контракта. Основанием для вычета является Акт выполненных работ, претензия и/или уведомление об удержании денежных средств, с указанием суммы вычета.
3.12. В случае расторжения Контракта, Заказчик, на основании акта выполненных работ на дату расторжения Контракта, оплачивает фактически оказанные Подрядчиком по Контракту работы, до момента расторжения Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Контракта, не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Для приемки выполненных работ по Контракту Заказчиком может быть создана приемочная комиссия, которая в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика извещения об окончании выполнения работ по Контракту обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика произвести приемку результатов выполненных работ, включая проведение экспертизы на соответствие результатов выполненных работ условиям Контракта.
4.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.
4.4. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки: приемка выполненных работ осуществляется и оформляется документом о приемке (акт выполненных работ), который подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком, либо Заказчиком в те же сроки направляется Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
4.5. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами (в соответствии с 44-ФЗ (ч.3 ст.94 ФЗ). Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия выполненных работ, либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком (ч.8 ст.94 44-ФЗ).
4.6. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.
4.7. При выявлении недостатков в выполненных работ, препятствующих её приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 5 рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте и удостоверяется подписями членов приемочной комиссии. 
4.8. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка и экспертиза с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня устранения Подрядчиком недостатков. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия выполненных работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.
4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
4.10. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:
а) несоблюдение Подрядчиком пункта 4.3. настоящего Контракта;
б) нарушение установленных сроков выполнения работ;
в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке результатов выполненных работ либо нарушение сроков устранения недостатков;
4.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков к выполненным работам или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. 
4.12. Обязательство Подрядчика по выполнению работ в рамках настоящего Контракта считается исполненным с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ и иных документов, предусмотренных Контрактом.
4.13. Контрактом предусмотрено составление Акта выполненных работ (ф. 0510452). Уполномоченный ответственный исполнитель Заказчика из состава приемочной комиссии или иное уполномоченное лицо Заказчика формирует Акт (ф. 0510452) на основании документов, подтверждающих выполнение работ без участия представителя Подрядчика. Акт выполненных работ (ф. 0510452) применяется в целях оформления приемки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, информация о котором не размещается в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок, включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия выполненных работ отчетным документам Подрядчика, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ № 1042).
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), убытков.
5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
5.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.13. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Контракта одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
5.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
5.15. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, повлекший утрату материальных ценностей в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту в пределах прямого действительного ущерба.
5.16. Предусмотренная в п. 5.15. Контракта ответственность Подрядчика заключается в возникновении у него обязанности возместить Заказчику в каждом отдельном случае ее наступления причиненный ему прямой фактический ущерб.
5.17. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные  меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами. 
6.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или в результате событий чрезвычайного характера.
6.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать мирным путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота в арбитражный суд Калининградской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о Контрактной системе.
8.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
8.3. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, по решению суда или стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также основаниям, указанным в частях 8 – 25 статьи 95 № 44-ФЗ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
9.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего Контракта. 
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана согласиться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти дней с даты направления письменного уведомления.
10. ЗАЩИТА ИТЕРЕСОВ СТОРОН
10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.09.2026 г., но в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11.2. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика на ЕАТ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Контракт в письменной форме в двух экземплярах, один - для Подрядчика, второй - для Заказчика.
11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
11.4. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
11.5. Стороны договорились, что в целях настоящего Контракта для осуществления официальной переписки, обмена документами допустимо использовать следующие способы:
- отправка с помощью электронного документооборота (ЭДО Контур.Диадок) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
- отправка с помощью электронной почты,
- передача с представителем Подрядчика или курьерской службой по фактическому адресу Заказчика,
- отправка заказного письма с уведомлением о вручении через Почту России по юридическому адресу Заказчика.
При осуществлении отправки с использованием ЭДО Стороны устанавливают особенности совершения сделок в письменной форме, а также условия и порядок организации юридически значимого документооборота во исполнение совершенных между ними сделок с использованием аналогов собственноручной подписи и печати организации – электронной подписи.
Стороны взаимодействия соглашаются признавать электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.
Участники взаимодействия руководствуются настоящим Контрактом, а также положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локально-сметный расчет (Приложение № 2).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

	Заказчик: 

ФГБУК «Музей-заповедник «Музей Мирового океана»
236006 г. Калининград, наб. Петра Великого, дом 1
тел.: 53-89-15, факс:34-02-11
ИНН	3906027695/ КПП390601001
ОКПО 01138396 ОКТМО 27701000
ОКАТО 27401368000 ОКВЭД 91.02
ОГРН	1023900990080
ОКОГУ 1321000 ОКОПФ 75103
ОКФС 12
УФК по Нижегородской области (Музей-заповедник «Музей Мирового океана», л/с 20356X24130)
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК: 012202102
р/с: 03214643000000013240
к/с (ЕКС): 40102810745370000024
e-mail: museum@world-ocean.ru
	Подрядчик: 

















	


____________________ /                              /
М.П.
	


________________ /                            /
М.П.



















Приложение № 1 
к Контракту № ____________
  от «___» ____________ 2026 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по текущему ремонту лестничной клетки (эвакуационной) после протекания кровли в Морском Выставочном центре, г. Светлогорск

	1.
	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Музей Мирового океана"

	2.
	Место выполнения работ
	Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 11

	3.
	Срок выполнения работ 
	5 (пять) календарных дней.

	4.
	Основные виды работ
	Договором предусматривается выполнение работ по текущему ремонту лестничной клетки (эвакуационной) после протекания кровли в Морском Выставочном центре, г. Светлогорск. 
Основные работы включают в себя:
· Укрытие всех поверхностей защитным материалом;
· Монтаж лесов;
· Расчистка поврежденных мест стен и потолков;
· Восстановление штукатурки в поврежденных местах;
· Восстановление шпаклевки поврежденных местах;
· Покраска стен и потолка водоэмульсионной краской. Цвет – аналогично существующему;
· Демонтаж лесов;
· Удаление и вывоз мусора.

	5.
	Условия выполнения работ
	1. Работы выполнить в соответствии с действующими нормами в области строительства и технологией производства работ.
2. Работы должны производиться с учетом обеспечения функционирования Музея в обычном режиме, с соблюдением норм безопасности, санитарных норм, режима работы Музея и проч.
3. При производстве работ должна быть обеспечена сохранность помещений и имущества музея, в том числе на путях транспортировки строительных материалов и конструкций. 
4. Все материалы и конструкции, влияющие на внешний вид, согласовываются с Заказчиком.
5. Подрядчик самостоятельно организует сбор, вывоз и утилизацию строительных и бытовых отходов с места работ. 
6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм противопожарной безопасности при работе на объекте, норм охраны труда и техники безопасности, а также необходимых требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, миграционного законодательства и других требований законодательства Российской Федерации.
7. Подрядчик обеспечивает временное подключение к существующим сетям электроснабжения в месте, указанном Заказчиком. 

	6
	Гарантийный срок
	2 года



Составил(а):    

«СОГЛАСОВАНО»

___________________ 
	Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана» 



____________________ /                             /
М.П.

	Подрядчик: 






________________ /                                       /
М.П.




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение 1 
 к Контракту № ________ 
от «___» ____________ 2026 г.

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	Смета на сумму:
	278612.14 руб.
	
	Смета на сумму:
	278612.14 руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	/
	
	
	
	

	«     »
	20    г.
	
	«     »
	20    г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ПК РИК (вер. 1.3.260427)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 05.05.2025 № 38

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, I квартал 2026

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Калининградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Калининградская область

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФГБУК "Музей-заповедник "Музей Мирового океана"

	(наименование стройки)

	МВЦ г. Светлогорск

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛСР 08-01-01

	Текущий ремонт лестничной клетки (эвакуационной) после протекания кровли в Морском Выставочном центре, г. Светлогорск

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	 
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	I квартал 2026
	 
	

	Сметная стоимость
	278,61
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	98,72
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,33
	тыс. руб.

	  в том числе
	

	  строительных работ
	278,61
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	 246,6210492
	чел.-ч.

	  монтажных работ
	 
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 0,7637
	чел.-ч.

	  оборудования
	 
	
	

	  прочих затрат
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Помещение лестничной клетки

	1
	ГЭСН 08-07-001-02
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	 1,06
	 
	 1,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ №421 Оп. п.58б
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

	Результирующие коэффициенты:
	 

	 
	ЗТ
	1.15

	 
	ЭМ
	1.25

	 
	ЗТм
	1.25

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 53,0265
	 
	 
	 
	 
	21 158,63

	 
	1-100-31
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	 43,5
	 1,15
	 53,0265
	 
	 
	 399,02
	 
	21 158,63

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 0,09275
	 
	 
	 
	 
	 41,16

	 
	91.14.02-001
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0,07
	 1,25
	 0,09275
	 
	 
	 683,95
	 
	 63,44

	 
	4-100-040
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	 0,07
	 1,25
	 0,09275
	 
	 
	 443,73
	 
	 41,16

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 285,61

	 
	01.7.16.02-0002
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	 0,035
	 
	 0,0371
	91734,54
	 1,48
	 135 767,12
	 
	5 036,96

	 
	11.1.03.01-0063
(Приказ № 703/пр от 26.08.2022)
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	 0,009
	 
	 0,00954
	16496,03
	 1,58
	26 063,73
	 
	 248,65

	 
	11.2.13.04
	Щиты настила
	м2
	 3,4
	 
	 3,604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 548,84

	1.1
	11.2.13.06-0013
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	 3,4
	 
	 3,604
	 625,83
	 1,7
	1 063,91
	 
	3 834,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 199,79

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	 110
	 0,9
	 99
	 
	 
	 
	 
	20 987,79

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	 69
	 0,85
	 58,65
	 
	 
	 
	 
	12 433,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 193,06
	 
	63 804,64

	2
	ГЭСНр 62-04-011-01
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)
	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок с лесов
	м2
	 12
	 
	 12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 6,96
	 
	 
	 
	 
	2 429,18

	 
	1-100-16
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	 0,58
	 
	 6,96
	 
	 
	 349,02
	 
	2 429,18

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 429,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 429,18

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы
	%
	 90
	 
	 90
	 
	 
	 
	 
	2 186,26

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы
	%
	 46
	 
	 46
	 
	 
	 
	 
	1 117,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 477,74
	 
	5 732,86

	3
	ГЭСНр 62-04-003-01
(Приказ № 91/пр от 17.02.2026)
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов
	100 м2
	 1,2143
	 
	 1,2143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 6,43579
	 
	 
	 
	 
	2 365,60

	 
	1-100-22
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	 5,3
	 
	 6,43579
	 
	 
	 367,57
	 
	2 365,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 90,54

	 
	01.7.03.01-0001
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Вода
	м3
	 0,07
	 
	 0,085001
	 35,71
	 1,09
	 38,92
	 
	 3,31

	 
	01.7.07.08-0003
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	 1,6
	 
	 1,94288
	 18,59
	 2,04
	 37,92
	 
	 73,67

	 
	01.7.20.08-0051
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	 0,1
	 
	 0,12143
	 
	 
	 111,66
	 
	 13,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 456,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 365,60

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы
	%
	 90
	 
	 90
	 
	 
	 
	 
	2 129,04

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы
	%
	 46
	 
	 46
	 
	 
	 
	 
	1 088,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 672,12
	 
	5 673,36

	4
	ГЭСНр 62-02-009-01
(Приказ № 91/пр от 17.02.2026)
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2
	 0,12
	 
	 0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 2,886
	 
	 
	 
	 
	1 137,26

	 
	1-100-30
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	 24,05
	 
	 2,886
	 
	 
	 394,06
	 
	1 137,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0,82

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 0,0012
	 
	 
	 
	 
	 0,53

	 
	91.14.02-001
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0,01
	 
	 0,0012
	 
	 
	 683,95
	 
	 0,82

	 
	4-100-040
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	 0,01
	 
	 0,0012
	 
	 
	 443,73
	 
	 0,53

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 890,20

	 
	01.1.02.10-1022
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	 0,012
	 
	 0,00144
	21588,35
	 1,2
	25 906,02
	 
	 37,30

	 
	01.7.03.01-0001
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Вода
	м3
	 0,09
	 
	 0,0108
	 35,71
	 1,09
	 38,92
	 
	 0,42

	 
	01.7.07.04-0003
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная
	т
	 0,003
	 
	 0,00036
	96232,42
	 2,04
	 196 314,14
	 
	 70,67

	 
	01.7.08.04-0003
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Мел природный молотый
	т
	 0,012
	 
	 0,00144
	3 616,92
	 2,04
	7 378,52
	 
	 10,63

	 
	01.7.10.17-0141
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Пемза
	кг
	 2,82
	 
	 0,3384
	2 507,62
	 2,04
	5 115,54
	 
	1 731,10

	 
	03.2.02.09-0011
(Приказ № 299/пр от 19.05.2025)
	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС
	т
	 0,012
	 
	 0,00144
	5 314,82
	 1,99
	10 576,49
	 
	 15,23

	 
	14.1.03.01-0001
(Приказ № 91/пр от 17.02.2026)
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	 1,4
	 
	 0,168
	 93,01
	 1,59
	 147,89
	 
	 24,85

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 028,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 137,79

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы
	%
	 90
	 
	 90
	 
	 
	 
	 
	1 024,01

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы
	%
	 46
	 
	 46
	 
	 
	 
	 
	 523,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 135,00
	 
	4 576,20

	5
	ГЭСН 15-04-007-06
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2
	 0,2252
	 
	 0,2252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ №421 Оп. п.58б
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

	 
	 
	ЗТ: 2, ЗТм: 2, ЭМ: 2, М: 2

	Результирующие коэффициенты:
	 

	 
	ЗТ
	1.15*2=2.3

	 
	ЭМ
	1.25*2=2.5

	 
	М
	2

	 
	ЗТм
	1.25*2=2.5

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 32,6418392
	 
	 
	 
	 
	13 186,98

	 
	1-100-32
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	 63,02
	 2,3
	 32,6418392
	 
	 
	 403,99
	 
	13 186,98

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 85,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 0,14075
	 
	 
	 
	 
	 61,62

	 
	91.06.06-046
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	 0,03
	 2,5
	 0,01689
	 30,61
	 1,48
	 45,30
	 
	 0,77

	 
	4-100-030
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 3,0
	чел.-ч
	 0,03
	 2,5
	 0,01689
	 
	 
	 394,06
	 
	 6,66

	 
	91.14.02-001
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0,22
	 2,5
	 0,12386
	 
	 
	 683,95
	 
	 84,71

	 
	4-100-040
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	 0,22
	 2,5
	 0,12386
	 
	 
	 443,73
	 
	 54,96

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 232,11

	 
	01.7.17.11-0011
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	 0,88
	 2
	 0,396352
	 531,44
	 2,04
	1 084,14
	 
	 429,70

	 
	01.7.20.08-0051
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	 0,36
	 2
	 0,162144
	 
	 
	 111,66
	 
	 18,10

	 
	14.5.11.02-0101
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	 0,092
	 2
	 0,0414368
	52790,33
	 1,73
	91 327,27
	 
	3 784,31

	 
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	 0,033
	 
	 0,0148632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	 0,022
	 
	 0,0099088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 566,19

	5.1
	14.3.02.01-0111
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	 0,033
	 2
	 0,0148632
	52265,82
	 2,03
	 106 099,61
	 
	1 576,98

	5.2
	14.4.01.02-0012
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	 22
	 2
	 9,9088
	 68,29
	 1,73
	 118,14
	 
	1 170,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 248,60

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	 100
	 0,9
	 90
	 
	 
	 
	 
	11 923,74

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	 49
	 0,85
	 41,65
	 
	 
	 
	 
	5 518,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 167 653,55
	 
	37 755,58

	6
	ГЭСН 15-04-007-05
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	 0,92
	 
	 0,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ №421 Оп. п.58б
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

	 
	 
	ЗТ: 2, ЗТм: 2, ЭМ: 2, М: 2

	Результирующие коэффициенты:
	 

	 
	ЗТ
	1.15*2=2.3

	 
	ЭМ
	1.25*2=2.5

	 
	М
	2

	 
	ЗТм
	1.25*2=2.5

	 
	1
	ОТ
	чел.-ч
	 
	 
	 144,67092
	 
	 
	 
	 
	58 445,60

	 
	1-100-32
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	 68,37
	 2,3
	 144,67092
	 
	 
	 403,99
	 
	58 445,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 317,75

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 0,529
	 
	 
	 
	 
	 231,31

	 
	91.06.06-046
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	 0,03
	 2,5
	 0,069
	 30,61
	 1,48
	 45,30
	 
	 3,13

	 
	4-100-030
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 3,0
	чел.-ч
	 0,03
	 2,5
	 0,069
	 
	 
	 394,06
	 
	 27,19

	 
	91.14.02-001
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0,2
	 2,5
	 0,46
	 
	 
	 683,95
	 
	 314,62

	 
	4-100-040
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	 0,2
	 2,5
	 0,46
	 
	 
	 443,73
	 
	 204,12

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 104,73

	 
	01.7.17.11-0011
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	 0,88
	 2
	 1,6192
	 531,44
	 2,04
	1 084,14
	 
	1 755,44

	 
	01.7.20.08-0051
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	 0,36
	 2
	 0,6624
	 
	 
	 111,66
	 
	 73,96

	 
	14.5.11.02-0101
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	 0,079
	 2
	 0,14536
	52790,33
	 1,73
	91 327,27
	 
	13 275,33

	 
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	 0,03
	 
	 0,0552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	 0,02
	 
	 0,0368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 099,39

	6.1
	14.3.02.01-0371
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	 0,03
	 2
	 0,0552
	47961,85
	 2,03
	97 362,56
	 
	5 374,41

	6.2
	14.4.01.02-0012
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	 20
	 2
	 36,8
	 68,29
	 1,73
	 118,14
	 
	4 347,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 676,91

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	 100
	 0,9
	 90
	 
	 
	 
	 
	52 809,22

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	 49
	 0,85
	 41,65
	 
	 
	 
	 
	24 438,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 175 075,54
	 
	 161 069,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Помещение лестничной клетки
	 
	 
	 
	 
	 
	 142 432,45

	 
	 
	     в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     оплата труда (ОТ)
	 
	 
	 
	 
	 
	98 723,25

	 
	 
	     эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 467,49

	 
	 
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	 
	 
	 
	 334,62

	 
	 
	     материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	42 907,09

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	99 057,87

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	91 060,06

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	45 119,63

	 
	 
	Итого по разделу 1. Помещение лестничной клетки
	 
	 
	 
	 
	 
	 278 612,14

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     затраты труда рабочих
	246,621049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     затраты труда машинистов
	0,7637
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 278 612,14

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 142 432,45

	 
	 
	     в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     оплата труда (ОТ)
	 
	 
	 
	 
	 
	98 723,25

	 
	 
	     эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 467,49

	 
	 
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	 
	 
	 
	 334,62

	 
	 
	     материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	42 907,09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	99 057,87

	 
	 
	накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	91 060,06

	 
	 
	сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	45 119,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 278 612,14

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 142 432,45

	 
	 
	     в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     оплата труда (ОТ)
	 
	 
	 
	 
	 
	98 723,25

	 
	 
	     эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 467,49

	 
	 
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	 
	 
	 
	 334,62

	 
	 
	     материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	42 907,09

	 
	 
	Всего ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	99 057,87

	 
	 
	Всего накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	91 060,06

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	45 119,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     затраты труда рабочих
	246,621049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     затраты труда машинистов
	0,7637
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