

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) осуществлено в соответствии с требованием методики утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 № 841/пр.

Наименование объекта: «Оказание услуг по проведению авторского надзора на объекте «Ремонт моста через лог Крутенький на км 67+050 автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан, Алтайский край»

Основные характеристики объекта закупки	Оказание услуг по проведению авторского надзора на объекте
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Проектно-сметный метод. В соответствии с требованием методики утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 № 841/пр.
Расчет НМЦК* (см. приложение)	51,852 тыс. руб.
в том числе по годам реализации объекта - 2027 г.	51,852 тыс. руб.
Дата подготовки обоснования НМЦК:	«28» августа 2026 г.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании разработанной проектной документации.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – Российский рубль.

В связи с тем, что валютой закупки является Российский рубль, курс иностранной валюты не применяется.

Приложение к обоснованию НМЦК: Расчет стоимости начальной (максимальной) цены контракта, расчет индекса фактической и прогнозной инфляции.

Главный специалист ТО ФКУ «Сибуправтодор»



В.А. Коленко

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) - ИФИ, для соответствующего периода, публикуются Федеральной службой государственной статистики:

К предыдущему месяцу: Индексы, процент:

2023	апрель	100,8	/100 =	1,0080
	май	100,13	/100 =	1,0013
	июнь	101,12	/100 =	1,0112
	август	101,03	/100 =	1,0103
	сентябрь	100,73	/100 =	1,0073
2024	октябрь	100,48	/100 =	1,0048
	ноябрь	100,57	/100 =	1,0057
	декабрь	99,97	/100 =	0,9997
	январь	100,61	/100 =	1,0061
	февраль	100,16	/100 =	1,0016
2025	март	100,59	/100 =	1,0059
	апрель	100,14	/100 =	1,0014
	май	100,42	/100 =	1,0042
	июнь	100,47	/100 =	1,0047
	август	100,21	/100 =	1,0021
2026	сентябрь	100,45	/100 =	1,0045
	октябрь	100,32	/100 =	1,0032
	ноябрь	100,49	/100 =	1,0049
	декабрь	100,64	/100 =	1,0064
	январь	100,62	/100 =	1,0062
Итого ИФИ:	февраль	100,48	/100 =	1,0048
	март	100,36	/100 =	1,0036
	апрель	99,08	/100 =	0,9908
	май	99,87	/100 =	0,9987
	июнь	98,37	/100 =	0,9837
Итого ИФИ:	август	101,01	/100 =	1,0101
	сентябрь	102,25	/100 =	1,0225
	октябрь	100,18	/100 =	1,0018
	ноябрь	99,81	/100 =	0,9981
	декабрь	101,28	/100 =	1,0128
Итого ИФИ:	январь	100,18	/100 =	1,0018
	февраль	100,67	/100 =	1,0067
	март	100,72	/100 =	1,0072
	апрель	100,08	/100 =	1,0008
	июнь	101,7	/100 =	1,0170
Итого ИФИ:	август	98,74	/100 =	0,9874
	сентябрь	100,13	/100 =	1,0013
	октябрь	100,88	/100 =	1,0088
	ноябрь	100,	/100 =	1,0000
	декабрь	100,	/100 =	1,0000

2. Расчет индексов прогнозной инфляции на период выполнения работ:

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году (4/4) 1,000

Итого: 1,000

Годовой индекс по данным Минэкономразвития России от 26.09.2025, раздел "строительство":

на 2026 год 105,4

Ежемесячные прогнозные индексы:

ежемесячный индекс прогноз на 2026 год:

С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы (ИПИ) для каждого периода исполнения контракта:

$$\text{К на 2026 год} = \frac{1,000}{((1,054^{(1/12)})^{4(\text{сентябрь-декабрь})-1})/2+1} = \frac{1,0089}{1,0089}$$

Итого ИПИ:

$$1,000 \times 1,0089 = 1,0089$$

Главный специалист ТО ФКУ «Сибуправтордор»

(должность)

В.А. Коленко

(ФИО)