КОНТРАКТ № ________

Санкт-Петербург							      «____» __________ 2026 г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей политической истории России» (Музей политической истории России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыбакова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 30.2. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей политической истории России», утвержденным приказом Минкультуры России от 13.06.2024 № 1132, заключили настоящий контракт (далее – Контракт).

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить указанный в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) комплекс работ, необходимых для подключения Музея политической истории России к сетям инженерно-технического обеспечения (системе теплоснабжения), в том числе выполнить проверочный расчет УУТЭ и тепловых сетей. 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с расчетом цены Контракта (Приложение   № 2 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта и сдает результат работ Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.4. Подрядчику запрещено самостоятельно, без письменного согласования с Заказчиком изменять виды, объемы работ.


2. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Место выполнения работ:
Место нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу:  г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.2-4, лит. Б. Кадастровый номер 78:7:3011:8:23.
2.2. Сроки выполнения работ: 

Начало срока выполнения работ: с момента заключения контракта. 
Окончание срока выполнения работ: не позднее 30 июля 2026г., с правом досрочного выполнения работ. 
Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанные в Техническом задании. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта.
2.3. Особые условия:
Допуск на объект осуществляется по индивидуальным пропускам в соответствии с утвержденным режимом работы объекта. Перед получением допуска на объект обязательно прохождение каждым работником организации Подрядчика инструктажа по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Инструктаж проводится в отделе службы безопасности, а также уполномоченным сотрудником по охране труда и здоровья. Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, а также требований охраны труда проводится  по адресу.  г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.2-4, литера А (по рабочим дням с 9.00-17.00). 
Инструктаж по соблюдению правил безопасности выполнения работ на объектах культурного наследия, пожарной безопасности, а также требований охраны труда проводится в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами Акта о передачи документов.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ по настоящему Контракту составляет ________ рублей ___ копеек (сумма прописью), в том числе НДС - ________[footnoteRef:1].  [1:  В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, то вместо слов «в том числе НДС – ______» указывается следующее: «НДС не облагается, в связи с __________ в соответствии с гл. _______ Налогового Кодекса Российской Федерации».] 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94  Федерального закона о контрактной системе. Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: акт приема-передачи проектной и рабочей документации, акт о приемке выполненных работ, Акт приёмки (ф. 0510452) и документы на оплату (счета, счета-фактуры (в предусмотренных законодательством случаях), подтверждающих факт выполнения работ и цену выполненной работы).
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 
3.5. Цена Контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.
3.7. Подрядчик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменения способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от смет (технических заданий). 
3.8. Источник финансирования: 

Внебюджетные средства. 
Средства бюджетных учреждений.
Код вида расходов 244 
Код ОСГУ 225 
Доходы от иной приносящей доход деятельности.

3.9. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить объем предусмотренных Контрактом выполнении работ.
При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему таких работ, исходя из установленной в Контракте цены работ, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением объема оказываемых работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
3.10. По соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ.
3.11. По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на тридцать процентов в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей политической истории России», утвержденным приказом Минкультуры России от 13.06.2024 № 1132. 
3.12. Выплата аванса не предусмотрена.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику для выполнения работ утвержденное техническое задание.
4.1.2. Осуществить приемку результатов выполненных работ по контракту после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
4.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик обязан:
-обеспечивать исходной документацией;
- приступить к выполнению работ в сроки, установленные Контрактом;
- выполнить надлежащий объем работ, в установленные Контрактом сроки;
- в случае обнаружения недостатков в качестве работ или дефектов, возникших по вине Подрядчика устранить их за свой счёт, согласовав сроки устранения с Заказчиком и возместив Заказчику убытки;
- выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обу-словленным Контрактом;
- обеспечить соблюдение требований действующего законодательства и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности, выполнение всех мероприятий по безопасному выполнению работ, предусмотренных нарядом-допуском, а также СНиП, ГОСТ и других строительных норм;
- обеспечить выполнение работ исключительно с использованием квалифицированного персонала, состоящего в штате Подрядчика и имеющего все предусмотренные законодательством разрешения, допуски, регистрацию и т.п.;
- в случае выполнения работ из материалов Подрядчика последний несет ответ-ственность за их качество и соответствие проектам.
4.2.2. Подрядчик выполняет работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, Техническими условиями подключения, нормами и правилами, в установленные сроки. 
4.2.3. Выполнить работы в соответствии с исходным данным и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· ФЗ РФ №261 «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности»;
· СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
· СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;
· Постановление правительства российской федерации от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
· ГОСТ Р 21.1101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.
4.2.4. Подрядчик проводит согласование документации в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Результаты согласований должны быть оформлены заключением соответствующих органов. 
4.2.5. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, устраняет обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком. 
4.2.6. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от него обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, а также об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствия документации, другим действующим нормативным актам в сфере проектирования, которые могут повлиять на качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по Контракту.
4.2.7. Подрядчик в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях и руководстве, а также обо всех соисполнителях, заключивших Контракт или Контракты с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
4.2.8. Подрядчик обязан за свой счет  устранить в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты, выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или ) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
4.3.2. Требовать представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;
4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения обязательств по Контракту;
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать подписания документов о выполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;
4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту в полном объеме.
3.4.2.	По согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ третьих лиц. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

5. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

5.1. Качество работ, являющихся предметом закупки, должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
 - Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).
- Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ РАБОТЫ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА, К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по Контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
6.2.  В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
 6.3.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
6.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
6.5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по Контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по Контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 5 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Подрядчик обязан согласовать документацию с Заказчиком, с исполнительными органами государственной власти, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
7.2. Подрядчик в срок не более 5 календарных дней с окончания срока выполнения работ по настоящему Контракту предоставляет документы о приемке согласно пункта 3.2. Контракта,  подписанные со своей стороны в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика на бумажном носителе). Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи документов обязан передать Подрядчику, подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику в указанные пунктом 7.2. сроки на подписание оформленные надлежащим образом документы:
- акт приема-передачи проектной и рабочей документации;
- счет, счет-фактуру (при наличии);
- положительное заключение государственной экспертизы;
- акт о приемке выполненных работ; 
- иные документы, предусмотренные требованиями настоящего Контракта.

Приемка выполненных работ Заказчиком оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452 в виде электронного документа и подписывается членами комиссии с последующим направлением копии электронного Акта приемки (ф. 0510452) на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в статье 12 Контракта.

7.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы. 
7.5.1. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 
7.5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
7.5.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.6. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятых работах в документе о приемке.
7.7. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
7.7.1.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых работах в документе о приемке.
7.8. Заключение подписывается в день приёмки представителем Заказчика, участвующим в приёмке результатов выполненных работ.
7.9. В случае отрицательного заключения. Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней и представить результат выполненных работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.
7.10. В случае если Подрядчик не согласен с указанными недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
7.11. В случае положительного заключения, Стороны оформляют акт о приемке выполненных работ, который подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            8.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии. При обнаружении Заказчиком после приемки выполненных работ недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
            8.3.   Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований Заказчику третьими лицами, возникших в результате недостатков в работах или иного нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
           8.4.    Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им Субподрядчиками, Поставщиками и иными третьими лицами, как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный данными лицами, Заказчику или третьим лицам.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5000 рублей.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
           8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа, а также возмещает убытки) в следующих случаях и размерах:
           8.6.1.  За нарушение сроков выполнения работ (начального, конечного, а также промежуточных сроков, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от цены Контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
           8.6.2.  При осуществлении Подрядчиком работ при отсутствии лицензий, свидетельств, выданных СРО, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих работ, при привлечении Подрядчиком Субподрядчиков, не имеющих лицензий, свидетельств, выданных СРО, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов работ - штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый такой случай;
 8.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5% от цены Контракта.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени). 
8.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
          8.10. Если отступления в работах от условий настоящего Контракта или иные несоответствия результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
         8.11. Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы, в случае не сдачи Подрядчиком Исполнительной документации, отчетной и иной документации, предусмотренной Контрактом.
         8.12.  В случае неявки представителей Подрядчика для участия в передаче результатов работ по Контракту и подписания акта о приемке  выполненных работ Подрядчик обязан уплатить штраф Заказчику в размере 1 % (один) процент от цены Контракта.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 15 декабря 2026 года. 
9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение ими обязательств, допущенных в период действия Контракта.
9.2.1. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
9.5.1. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение Подрядчиком сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, включая выполнение работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
9.5.2. Если по результатам экспертизы выполненных работ будут подтверждены              нарушения условий Контракта.
9.5.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует             установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта, требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
9.5.4. Подрядчик не предоставляет Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
9.5.5. Подрядчик не отвечает на запросы Заказчика более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.
9.5.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.5.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем             подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.
Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
        - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров.
11.1.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
11.1.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются в претензионном порядке. 
11.1.3. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
11.1.4. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.1.5. Споры и разногласия по настоящему Контракту, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
11.2. Иные вопросы, не урегулированные соответствующими пунктами.
11.2.1. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями Технического задания порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к выполнению работ, указанных в настоящем Контракте в объеме, достаточном для выполнения работ.
11.2.2. На момент заключения настоящего Контракта Подрядчик ознакомлен со всеми действующими локальными актами Заказчика, необходимыми для выполнения работ по настоящему Контракту.
11.2.3. Все применяемые Подрядчиком при выполнении работ средства должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ, оказываемых с использованием этих средств.
11.2.4. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
11.2.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, в том числе изменение реквизитов, исправление технических ошибок, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2.6. Для контроля исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты).
11.2.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Расчет цены контракта

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	
Музей политической истории России

197046, г. Санкт-Петербург,
ул. Куйбышева, д. 2–4. (812) 233-70-13
ИНН 7813045498 КПП781301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Музей политической истории России л/с 20726Х45460)
Р/с – 03214643000000013225
БИК 012202102
К/с 40102810745370000024 
ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ОГРН – 1037828006897 ОКПО - 02174046
ОКТМО – 40391000
адрес эл. почты: d.kolenbet@polithistory.ru
Ответственное лицо за исполнение контракта: 
Начальник отдела эксплуатации Коленбет Дмитрий Викторович 




	


	Генеральный директор
Музея политической истории России


________________ Рыбаков С.Е.
Подписано ЭП
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	Основание для проектирования объекта
	1.1
1.2
	Технические условия подключения № 07/25-44 от 17.10.2025 к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» (далее – Технические условия) (Приложение №1 к Техническому заданию). 
Контракт (договор) 

	2.
	Заказчик	



Подрядчик 
	2.1



2.2


	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей политической истории России» (Музей политической истории России) 
197046, Санкт-Петербург ул.Куйбышева д.2-4 
ОКПО - 02174046, ИНН 7813045498
__________________________

	3
	Инвестор 
	3.1
	Отсутствует

	4
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям 
	4.1
	Нежилое  здание Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.2-4 Литера Б Кадастровый номер 78:7:3011:8:23

	5
	Вид работ
	5.1
	Выполнить поверочный расчет УУТЭ и тепловых сетей Заказчика.
По результатам расчета оказать содействие Заказчику в подготовке обращения в ООО «Петербургтеплоэнерго»  для корректировки Технических условий.
Разработка (внесение изменений) в проекты тепловых сетей (при необходимости), ИТП, УУТЭ (при необходимости) и систем теплопотребления, при выполнении данной работы учесть требования, установленные в пунктах 15, 15.1, 16, 17, 18 (включая подпункт 17.2 данного пункта) Технических условий.
Выполнить работы (при необходимости)/учесть при выполнении работ иные требования, установленные в Технических условиях.

	6
	Источник и объем финансирования
	6.1
	Внебюджетные средства.

	7
	Технические условия подключения и исходные данные
	7.1
	Технические условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» № 07/25-44 от 17.10.2025 (Приложение №1 к Техническому заданию).
 - Поэтажные планы здания (планы ПИБ);
- Инженерно-геодезические изыскания по «Теплоснабжение здания, расположенного в г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.2-4, лит. Б.»;

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	8.1
	В соответствии с решениями Заказчика.

	9
	Срок строительства объекта
	9.1
	Определяется по согласованию с Заказчиком

	10
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	10.1









10.2


	В соответствии с Техническими условиями и условиями подключения:
Расчетная тепловая мощность ИТП – 18,07 кВт (0,01554 Гкал/ч).
Тепловые нагрузки:
- Отопление (с учетом потерь) - 18,07 кВт.
Теплоноситель - вода
Категория надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии - вторая.
Температурный график теплоносителя тепловой сети – 95/70 ºС  с погодо-зависимым регулированием. 
Давление в подающем трубопроводе тепловой сети: 41.7 м.в.ст.
Располагаемый перепад давления между подающим о обратным трубопроводами тепловой сети: 9.4 м.в.ст.
Наиболее возможное давление в подающем трубопроводе теплового источника с учетом работы насосных станций на трассе и рельефа местно-сти: 61 м.в.ст. (согласно Технических условий подключения № 07/25-44 от 17.10.2025 к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»).

	11 
	 Идентификационные признаки объекта в соответствии со ст. 4 ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ
	11.1

11.2.



11.3. 




11.4.

11.5.


11.6.

11.7.
	Назначение объекта: Нежилое
Наименование: Складское

Кадастровый номер 78:7:3011:8:23
Местоположение: г. Санкт-Петербург, улица Куйбышева, дом 2-4, литера Б
Площадь: 238.3
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1909
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – отсутствует.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует.
Принадлежность к опасным производственным объектам – отсутствует.
Пожарная и взрывопожарная опасность – согласно техническому паспорту здания и прочим документам Заказчика.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть.
Уровень ответственности объекта – нормальный


	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	12.1

	Отсутствуют


	13
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	13.1
	Принимаемые технологические, инженерно-технические проектные решения должны обеспечивать энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.

	14
	Необходимость выполнения инженерных изысканий 
	14.1

	Предусмотреть выполнение обмеров помещения ИТП в объеме, необходимом для выполнения проектных работ

	15
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и архитектуры) народов Российской Федерации
	15.1


	Распоряжение КГИОП «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Бранта В.Э.» включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №07-19-20/2/ от 25.01.21 
 

	16
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	16.1


	Отсутствуют


	17
	Требования к проекту полосы отвода
	17.1
	Отсутствуют

	18
	Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания
	18.1


	Отсутствуют

	19
	Требования к технологическим решениям
	19.1

	Отсутствуют

	20. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	20.1


	Отсутствуют

	21.
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
	21.1
	Отсутствуют


	22
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	22.1
	Отсутствуют


	23.1




























23.2
	Требования к инженерно-техническим решениям



























Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения
	23.1.1




























	Разработку проектной документации вести на основании требований ТУ ресурсоснабжающей организации, в соответствии с действующими нормами. 
Теплоснабжение:
         - Предусмотреть подбор оборудования ИТП с   поверочным расчетом УУТЭ, согласно ТУ теплоснабжающей организации:
          - Разработать и согласовать с ООО «Петербургтеплоэнерго»  паспорта систем теплопотребления.
Рабочий проект ИТП в составе:
- Общие данные.
 - Основные чертежи:  принципиальная схема, план теплового пункта, монтажные схемы.
А также прилагаемые документы: спецификация оборудования изделий и материалов, схема системы промывки и опорожнения.
Рабочий проект УУТЭ разрабатывается в случае необходимости по итогам поверочного расчета.
Вентиляция:
Отсутствуют.
Водоснабжение:
Отсутствуют.
Канализация:
Отсутствуют.
Электроснабжение:
Отсутствуют.

В соответствии с ТУ ресурсоснабжающей организации. 



	24.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	24.1.
	Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибраций на период капитального ремонта и эксплуатации.


	25.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	25.1





26.2

	Принимаемые проектные решения выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и других технических регламентов и государственных стандартов в области пожарной безопасности.
Предусмотреть заделку монтажных проёмов для инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности..


	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов
	26.1
	Принимать обоснованные и оптимальные инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.

	27.
	Требования к Мероприятиям по обеспечению доступности ММГН к объекту
	27.1.
    

	Отсутствуют

	28
	Требования по инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	28.1.
	Отсутствуют 

	29
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания  и пребывания на объекте и требований к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду.
	29.1
	Санитарно-эпидемиологический режим обеспечивается согласно следующих нормативных актов.
 Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

	30. 
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	30.1
	Внешние капитальные стены являются предметом охраны и не должны входить в границы проектирования. И не затрагиваться при выполнении работ.


	31
	Требования к проекту организации строительства объекта / ремонта (ПОКР)
	31.1.

    
	Отсутствуют

	32
	Требования о необходимости сноса или сохранении зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	32.1
	Отсутствуют

	33
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным нормам и планировочной организации земельного участка 
	33.1
	Отсутствуют 

	34
	Требования к разработке проекта рекультивации земель
	34.1
	Отсутствуют

	35.
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	35.1



	Отсутствуют

	36.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости)
	36.1

36.2

36.3
















	Стадийность проектирования - Рабочая документация. Одностадийное проектирование
Все проектные решения принимать на основании необходимых расчетов.
Проект выполнить в составе:
теп
· ОПЗ.
· Инженерные сети:
· Проект ИТП должен включать разделы ТМ, АТС (при необходимости), УУТЭ (при необходимости), комплект паспортов систем теплопотребления, паспорт узла присоединения.
· Ведомость объемов работ (спецификация);
· Сметную документация с приложением мониторинга цен с коммерческими предложениями, согласованными Заказчиком;
· Иные разделы по требованиям инспектирующих инстанций (при необходимости).

	37
	Требования к подготовке сметной документации
	37.1
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	   Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и законодательством в области сметного нормирования, действующим на момент проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. В связи с переходом на   ресурсно-индексный метод сметную документацию разработать на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 с применением действующих нормативов.
    Источниками формирования сметной стоимости строительства объектов капитального строительства использовать данные о сметных ценах из федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (далее-ФГИС ЦС), а также индексы к группам однородных ресурсов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии во ФГИС ЦС сведений о сметных ценах строительных ресурсов, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг, стоимость таких ресурсов, работ и услуг подлежит определению по наиболее экономичному варианту согласно пунктам 13-21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика). При ссылке на прайс-лист в локальной смете указать местоположение обосновывающего документа (номер тома, страницу, позицию).      
   Стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен должна быть определена путем выбора минимальной отпускной цены. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации со штампом «Копия верна», страницы пронумерованы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС (налог на добавленную стоимость) в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ). 
      Накладные расходы и сметная прибыль в сметной документации подлежат определению в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с положениями приказов Минстроя России от 21.12.2020г. № 812/пр. и от 19.06.2020 №332/пр.
    Затраты на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений (при необходимости) рассчитывать согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр. Затраты на зимнее удорожание (при необходимости) определять в соответствии с приказом Минстроя России от 25.05.2022 №325/пр. 
   Сумма резерва средств на непредвиденные работы и затраты, а также сумма налога на добавленную стоимость принимать в соответствии с пунктами 179 и 181 Методики. 
   В сметной документации предусматривать затраты на пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию, в том числе с учетом п.п. 122-128 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Выделить в отдельную смету монтируемое оборудование. Объём и стоимость монтируемого оборудования, подлежащих поставке для оснащения объекта, следует определить в соответствии с разработанной проектной документацией и утвержденным конъюнктурным анализом. Смета монтируемого оборудования, формируется в разрезе каждого помещения объекта с детализацией по видам монтируемого оборудования и указанием их объёмов и стоимости.
          

	38
	Требования к разработке специальных технических условий
	38.1
	Отсутствуют



	39
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации
	39.1







	Проект выполнить в соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (в части содержания разделов) и с требованием нормативного документа РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.501-2018, предметом проектирования и действующими нормативными документами. 

	40.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ 
	40.1


40.2


	Проектирование вести при наличии допуска в СРО в области подготовки проектной документации, в том числе архитектурно-строительного проектирования. 
Проектная продукция должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Российской Федерации, требованиями ТУ и УП.

	41.
	К заданию на проектирование прилагаются
	41.1

41.2
	Технические условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» № 07/25-44 от 17.10.2025 (Приложение №1 к Техническому заданию)
- Поэтажные планы здания (планы ПИБ);
- Инженерно-геодезические изыскания по «Теплоснабжение здания, расположенного в г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.2-4, лит. Б.»;.


	42.
	Требования к порядку предоставления документации
	42.1
42.2


42.3





    42.4

	В соответствии с условиями контракта.
До направления проекта на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения согласовать с Заказчиком. 
После получения согласований  предоставить проектную документацию в следующих видах:
- 1 экземпляр проектной документации на бумажном носителе, 
-1 экземпляр проектной документации в электронном виде.

Документация подается в сброшюрованном и прошитом виде с указанием количества прошитых и пронумерованных страниц на подписанной правообладателем (его представителем) наклейке, скрепляющей концы прошивочной нити, на оборотной стороне последнего листа. Материалы должны содержать титульный лист с названием объекта, указанием правообладателя и всех авторов проекта. 
*1- Количество томов ПСД указано без учета количества экземпляров, необходимых для предоставления в инспектирующие инстанции.  
Текстовая часть – в среде «Word», сметная документация (в том числе конъюнктурный анализ) в программном комплексе, совместимом с программой «Гранд-Смета», и в формате .gge (xml-схема), графическая часть – в формате *.dwg, фотофиксация – в формате *.jpeg.
*2- в формате Excel.


	43.
	Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы
	43.1


43.2










43.3


	До направления проектной документации на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения согласовать с Заказчиком.
Получить необходимые согласования и рекомендации:
- в ООО «Петербургтеплоэнерго»;  
- При необходимости Заказчик при участии Подрядчика получает в государственной экспертизе положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с положениями Постановления правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Сопровождение проектно-сметной документации в государственной экспертизе (подготовка документов для загрузки, исправление замечаний, полученных от эксперта) выполняет Подрядчик. Подрядчику необходимо устранить замечания государственной экспертизы в сроки, установленные Заказчиком.

	44
	Требования о необходимости проведения авторского надзора
	44.1
	При необходимости ведение авторского надзора за строительством по отдельному государственному контракту.
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	Срок выполнения услуг
	45.1
	60 календарных дней с даты заключения Контракта










Приложение № 1 к Техническому заданию
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Приложение № 2 к Контракту 
Расчет цены контракта
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена единицы услуги с учетом НДС с учетом / без учета НДС, руб.
	Цена контракта
с учетом НДС / без учета НДС, руб.

	1.
	Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения Музея политической истории России к сетям инженерно-технического обеспечения (системе теплоснабжения), в том числе выполнение проверочного расчета УУТЭ и тепловых сетей.
	УСЛ. ЕД.
	1
	
	

	Итого:
	
	



	Генеральный директор
Музея политической истории России


________________ Рыбаков С.Е.
Подписано ЭП
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TexHUUYECKHE YC/IOBHSA YIOAK/IIOUEHHs!
Ne 07/25-44 ot 17.10.2025
K cucteme TerocHabxkenna 000 «IlerepOyprrenio3nepro»

1. HaumeHoBaHue 3asBUTes: My3eii monuTHyeckoi HCTopuu Poccuu.

2. TlpyunHb! obpaljeHust — TIOAK/IOUEHHE K CHCTeme TerviocHab)XeHusl BHOBb CO3/|aBaeMOro WK
CO3/laHHOTO TIOAK/II0YAeMOro 06BeKTa, HO He MOJK/IIOYEHHOr0 K CUCTeMaMm TerutocHab>xeHus.

3. Azpec obbekTa: r. Caukt-Ilerepbypr, yi1. Kyi6enuesa, 4. 2-4, mt. B.

4. PyHKIMOHATLHOE Ha3HaueHue 00beKTa: HeXMIoe 3/aHue.

5. VCTOUHMK TeIUiocHabXeHusi — KoTesbHasi 1o anpecy: Cawkr-IletepGypr, Kyiibbnuesa yi., 4.6,
Kopr. 5, uT. B.

6. Touxka MOZK/IIOUEHHs: Ha CyLIeCTBYIOLIMX TEIUIOBBIX CeTAX B [IOMe IO ajpecy: yil. Kyiibbinesa,
oM 2-4, muT. b mocie mMecTa yCTaHOBKH YYTD no Xo/ly JBWKEHHS TEIUIOHOCHTe/Isl. [I0MOIHHUTe/IbHO
YTOUHMTE IPOEKTOM H coriacoBats ¢ 000 «[TeTepbyprreniosHepro».

7. CxeMa IIpHCOe/JUHEHUs] CHCTEM TeILIONOoTpeb/eHHs: OTOMJIEHHE - 3aBUCHMAst CXeMa. TemioBasi CeTb B
IBYXTPYOHOM HCIIOJIHEHVH.

8. UTTI 1 cucTems! TeruiornoTpebienys 060pyA0OBaTh KOMILIEKCOM NPHOGOPOB pery/MpoBaHKs pacxoja
TeIia ¥ BOALI B COOTBETCTBUM C TpeGoBaHMsMU PDefieparbHOTO 3aKOHA OT 23.11.2009 N 261-@3 «O6
3HeprocGepeXxeHM: M O TOBbILIEHHH JHEPreTHYecKoi 3)eKTUBHOCTH M O BHECEHMH M3MeHeHWi B
OT/le/TbHbIE 3aKOHOAATE/IbHbIE aKThl Poccuickoi Pezeparim».

9. Pacriofiaraemslii  Hariop Ha  rpaHMie pasjgesa  OajaHCOBOHM  IPMHAJUIEXHOCTH:
P1- P2 =9,4 m.Bog.CT.; P2 = 32,3 M.BOA.CT.

0.1. Haubonbiliee BO3MOXHOE JaBeHHe B TIOJANOILEM TPyGOIpOBO/Je TETUIOBOTO MCTOUHMKA C yUETOM
paboThI HACOCHBIX MOJICTAHLIMH Ha Tpacce 1 penseda MectHocTH: P1 = 61 M. B.CT.

10. CymMMapHasi TIpOEKTMpYeMasi TeIUIoBasi Harpyska o6bekTa nogxmouenus: 0,01554 I'kan/uac B TOM
yucne:

« Ha cuctemy otorutenusi — 0,01554 T'kan/uac (kaTeropusi Ha/IeXXHOCTH — 2).

10.1. PacuéTHble TeIJIOBbIE HArPy3KH MOATBEPAUTD I1aCNIOPTaMH CHCTEM TeruionoTpebIeHus 34aHus.

11. [To pe3y/bTaTaM MycKO-HaMAJOUHLIX PabOT NMPH W3MEHEHHU BBILIEYKA3aHHBIX TETUIOBLIX HAarpysoK
obpartutecst B OO0 «IleTepbyprrerniosHepro» 3a KODPEKTHPOBKOH HACTOAIIMX YC/IOBHA MOAK/TIOUEHHUS.
12. TemnepaTypHbI# rpaQ¥K MCTOUHKKA TeTLTIOCHA0KeH s :

« B oronurenbHsii nepuog; T1 = 95°C, T2 = 70°C.

AKTyanbHBI TeMmmepaTypHbiii rpaduk mnonyuute B IlleHTpasbHOM AMCIIETYEPCKOM  YTpABIEHWH
00O «ITetepOyprrenaosHepro».

12.1. Makcuma/ibHasi TeMIiepaTypa BoApl B [I0JjaiomjeM Tpy6onpoBoAe TerioBoro HCTOUHHKA: T1=95°C.
13. PacueTHast TeMIiepaTypa Hapy)XXHoro Bosayxa: -23 °C.

14. BBINOMHAT NOBEPOUHLIH pacueT YYTD M TeIJIOBBIX CeTed C Y4eTOM CyLeCTBYIOIIUX
riorpe6uTe/Iel ¥ BHOBb MoAK/IIO4aeMoro O6beKTa.

14.1. Tlo pesyibTaTaM [OBEPOYHOrO pacyeTa OOPaTHTLCS (npu HeobxopumocTH) B agpec
00O «IleTepGyprremiosHepro» s KOppeKTUPOBKM HACTOALMX TEXHUYECKHX yCI0BHHL.

15. Pa3paGoTats (BHECTH W3MEHEHWs) B TPOEKTHI TET/IOBBIX ceTeii (mpu Heobxoaumoctw), UTIL, YYTI
(iput HEOBXOAMMOCTH) M CHCTEM TeTUIONOTpeG/IeHN .

15.1. TpegocraButs B OOO  «IleTep6yprremniosHepro» 3akmoueHHe SKCIIEPTU3bI POEKTHON
JOKYMEHTaIUH, eC/Ti [IPOBE/IeHHe TaKOi 3KCTIepTH3bI 00s3aTe/bHO B COOTBETCTBAM C 3aKOHO/ATE/ILCTEOM
0 IPajiOCTPOUTEILHOH JeATeNBHOCTH.

16. Bo usbexanue TeXHUUYECKHX HECOOTBETCTBUM cucTeM TeryiocHabeHus
00O «IleTepGyproennosHepro» ¥ CHCTEM TeIUIONoTpebeHKs 3aABUTeIs, MOCTeHeMY PeKOMEHAYeTCs




image2.png
MpefiocTaBUTL Ha paccMotpenwe B OOO  «Iletep6yprrersiosHepro» paspaGoraHHyo pabouyio
JIOKyMEHTALHIO.

17. B ripoeKTe TeIVIOBbIX CeTelt IPe/lyCMOTPeT:

17.1. 3anpoeKTUPOBATh H [OCTPOUTH TEIUIOBbIE CETH OT TOUKH noaxmouenus fo UTII obwexra (B Ciiyyae
pasmetnenus U TTI B OMEIEHHH, OT/IMYHOM OT Pa3MelLLeHHst TOYKH MOK/TFOYeHHUS).

17.2. luameTps! Tpy6ONPOBO/JOB ONpeZe/MTh MMAPaBIHYeCKHM PacuéTOM B COOTBETCTBHH C Harpy3KaMH,
MOATBEPKAEHHBIMUA TIaCTIOPTAMK  CHUCTeM TeruionoTpebnenus 3fanus. IIpOTsXKEHHOCTb CTPOSLIErocs
yuacTKa TeTUIOBOH CETH OMpeJe/uTh TPOEKTOM. MaTepuasl Tpy60npoBO/IOB /15t OA3eMHOH [IPOK/IAAKH:
T1, T2 - apMUpOBaHHBI¥ CUIMTHLHA osm3THIeH 1o TOCT P 54468-2011 (M3onpoduiekc — A 6o aHasory),
JUIsL IPOKJIaJKU No moeany 3aanus T1,T2 crams 20; 17T'1C.

17.3. Cor/lacoBaTh TEeXHHUECKYHO 30HY MPOXO/A TEIUIOBbIX CeTe C COGCTBEHHMKAMM TEPPHUTOPHH, 10
KOTOPHIM OCYIIeCTB/sSieTCA TNpoKnagka. B cayuae HeoBxopumoctd obecneuuts odopmiienue
TPaBOYCTaHAB/MBAOLMX JOKYMEHTOB HA 3eMe/lbHble YUaCTKH B Lie/fX CTPOMTe/IbCTBA/PEKOHCTPYKLMH
TeIUIOBOM CeTH.

17.4. Tlpu TIpOEKTHPOBaHHH TeEIUVIOBRIX CeTeH PYKOBOACTBOBATHCS PETHMOHAIBHBIM METOAWYECKHM
JIOKYMEHTOM «Y CTPO}CTBO TerU1oBbix ceTeit B Cankt-ITetep6ypre» (PMJ] 41-11-2012 Cankr-Tletep6ypr),
PEKOMeH/I0BaHHBIM K IPMMEHeHHIO0 pacriopsbkeHrem KoMmurera o crpoutesscrsy IpaBuresbcra CaHkT-
Terep6ypra Ne 3 ot 13.01.2012.

17.5. O6ecrieyeHre OXpaHHOM 30HbI CYLIECTBYIOLIMX TEIUIOBBIX CETeH.

17.6. Ilpu mop3eMHOM MpOK/MajKe TPYOONPOBOAB! 3aNPOEKTHPOBATh B M3OMSIMH C KO3(HIMeHTOM
TeruonpoBoAHocTH He Gonee 0,04 B1/m °C cornacto CIT 61.13330.2012.

17.7. TIpu mnepeceyeHH MpOE3KUX YacTedl JOPOr NPEAYCMOTPeTh KOHCTPYKLMH, ofecrieusaroriue
PEMOHT TEI/IOBBIX ceTel Ge3 BCKPBITHA aC(habTOBbIX TIOKPBITHH.

18. ITpu NPOEKTUPOBaHNK HHWBH/Y &JIbHOI'O TEIJIOBOIrO MyHKTA NPeAYCMOTPETh:

18.1. OrpannueHHe MaKCUMAJIbHOIO PACXOAA TEIUIOHOCHTEJIS U3 TeTUIOBOH CeTH He 6osiee pacyeTHOro npu
TH.B. - 23°C.

17.2. BemosHesne Tpe6Goanuii CIT  41-101-95  «IIpoeKTHpPOBaHHE  TEIUIOBBIX  ITyHKTOB»,
CII 510.1325800.2022 «Teruiosbie MyHKThI M CHCTEMBI BHYTPEHHETO TeIUIOCHA6KeH!s», YTBEePXKIEHHbIA
[pHKa30M MUHHCTEDCTBA CTPOMTE/NBCTBA M OKWIMIIHO-KOMMYH&IBHOTO  X03sHcTBa  PoccuiicKoi
®ejepaiuu ot 25 siHBapst 2022 r. N 42/mp.

18. 3aka3 Ha npuoGpereHre MpHOOPOB, 0GOPYAOBaHMSA M MOC/EJYIOWMA MOHT&X MPOBOAMTH MOC/Ie
TIO/TyYeHHs! TIOJIOXKUTeNEHOTO 3akmouernsi OO0 «IleTepByprTenyiosHepro» o COOTBETCTBMM paboueit
J{OKYMEHTaLIMK HaCTOSILIUM TEXHUUECKHM YC/IOBHSIM.

19. B coOTBeTCTBMM C pa3paboTaHHOH pabouell JOKyMeHTaleidl BBIIOJIHHTL (pH HeoGXOAUMOCTH)
CTPOMTE/ILCTBO TEIVIOBBIX CeTeif, MOHTaX 060py/J0BaHHS WHAMBHIYaJIbHOrO TEIUIOBOIO IIYHKTA,
KOMMEpUecKOro y3/1a yueTa TerIOBOM SHePIUM M CHCTeM TeItonoTpebeHus.

20. CpoK JeHCTBHSI TEXHUYECKHX YCIOBHH MOAKITIOUEHMS COCTaB/IseT 3 ToAa C ]aThl HX BBIJAUM.

21. Pa6oThl TI0 CTPOMTE/LCTBY TEIUIOBBIX CeTeH, MOHTaxy obopygoBanus UTII u YYTD, cessaHHble C
OTK/IIOYeHHeM JeHCTBYIONMX TPy6ONpoBOOB AO/DKHEI IPOU3BOAUTECS 110 TpaduKy, COr/IACOBAHHOMY C
00O «IlerepOyprrerniosHepro» ¥ OpraHaMy MeCcTHOrO CaMOYTIDABJIEHHUS].

OT 3asiBHTe/NA: ot Ucnonaurens:
Fggeﬁaﬂhﬁmignpemop 3aMeCTHTE b FeHePAIBHOT0 JUPEKTopa 1o
Rly3es MOAUTHIRLKOM HCcTOpuM Poccun TpUCOeIMHEHUAM ¥ HHBECTULIAM
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