

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) осуществлено в соответствии с требованием методики утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 № 841/пр.

Наименование объекта: «Оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте "Ремонт моста через реку Чойка на км 64+402 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, подъезд к оз. Телецкому, Республика Алтай"»

Основные характеристики объекта закупки	Оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Проектно-сметный метод. В соответствии с требованием методики утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 № 841/пр.
Расчет НМЦК* (см. приложение)	591,155 тыс. руб.
в том числе по годам реализации объекта - 2027 г.	591,155 тыс. руб.
Дата подготовки обоснования НМЦК:	«23» апреля 2026 г.


Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании разработанной проектной документации.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – Российский рубль.

В связи с тем, что валютой закупки является Российский рубль, курс иностранной валюты не применяется.

Приложение к обоснованию НМЦК: Расчет стоимости начальной (максимальной) цены контракта, расчет индекса фактической и прогнозной инфляции.

Главный специалист ТО ФКУ «Сибуправтодор»



В.А. Коленко

Приложение № 7 к Порядку осуществления закупок в сфере дорожного хозяйства в 2023 году и последующие годы по объектам дорожного хозяйства общего пользования федерального значения, находящимся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений и финансируемым за счет средств федерального бюджета, утвержденному приказом Росавтодора от 27.06.2025 № 93

РАСЧЕТ

стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Алтай») Наименование объекта: «Ремонт моста через реку Чойка на км 64+402 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к оз. Телескому, Республика Алтай»

(тыс. руб.)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость работ в ценах на дату утверждения ПС/Д "месяц/квартал" июнь / I кв. 2023 г.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" апрель / II квартал 2026 года	Индекс фактической инфляции (на 01.05.2026)	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ Кинф=Д1*К1+Д2*К2+Дт*К	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ	Коэффициент оптимизации до лимитов бюджета	Начальная (максимальная) цена контракта на период выполнения работ с учетом коэффициента оптимизации	Стоимость в ценах соответствующих лет	Подлежит выполнению до конца строительства в ценах соответствующих лет	
Стоимость всего	52 283,42	3 729,19	849,42	47 704,81		55 657,202	8	58 261,959	10
в том числе:									
Затраты заказчика:	5 223,82	3 729,19	849,42	645,21		752,767		787,996	4 497,669
- индекслируемые	645,21			645,21	1,1667	752,767	1,0468	787,996	768,479
в том числе авторский надзор:	148,88			148,88	1,1667	173,698	1,0468	181,827	177,324
- индекслируемые	496,33			496,33	1,1667	579,068	1,0468	606,168	591,155
Затраты подрядчика:	4 578,61	3 729,19	849,42	47 059,60	1,0000	54 904,435	1,0000	57 473,963	3 729,190
- индекслируемые	47 059,60			47 059,60	1,1667	54 904,435	1,0468	56 050,484	56 050,484
- неиндекслируемые					1,0000		1,0000	56 050,484	56 050,484

Продолжительность строительства (по ПОСу)

Начало строительства (заключение контракта)

Окончание строительства (по ПОСу)

Уровень цен утвержденной сметы

Дата формирования НМЦК

5 месяцев

май 2026 г.

июль 2027 г.

I квартал 2023 года


II квартал/ апрель 2026 года

Главный специалист ТО ФКУ «Сибуправтдор»

(должность)

В.А. Коленко

(ФИО)



1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) - ИФИ, для соответствующего периода, публикуются Федеральной службой государственной статистики (к предыдущему месяцу):

		ИФИ (% / индекс):	
2023	Российская Федерация	апрель	100.81.0080
2023	Российская Федерация	май	100.131.0013
2023	Российская Федерация	июнь	101.121.0112
2023	Российская Федерация	июль	101.031.0103
2023	Российская Федерация	август	100.731.0073
2023	Российская Федерация	сентябрь	100.481.0048
2023	Российская Федерация	октябрь	100.571.0057
2023	Российская Федерация	ноябрь	99.970.9997
2023	Российская Федерация	декабрь	100.611.0061
2024	Российская Федерация	январь	100.161.0016
2024	Российская Федерация	февраль	100.591.0059
2024	Российская Федерация	март	100.141.0014
2024	Российская Федерация	апрель	100.421.0042
2024	Российская Федерация	май	100.471.0047
2024	Российская Федерация	июнь	100.211.0021
2024	Российская Федерация	июль	100.451.0045
2024	Российская Федерация	август	100.321.0032
2024	Российская Федерация	сентябрь	100.491.0049
2024	Российская Федерация	октябрь	100.641.0064
2024	Российская Федерация	ноябрь	100.621.0062
2024	Российская Федерация	декабрь	100.481.0048
2024	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	май	100.471.0047
2024	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	июнь	100.211.0021
2024	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	июль	100.451.0045
2025	Российская Федерация	январь	100.361.0036
2025	Российская Федерация	февраль	99.080.9908
2025	Российская Федерация	март	99.870.9987
2025	Российская Федерация	апрель	98.370.9837
2025	Российская Федерация	май	101.011.0101
2025	Российская Федерация	июнь	102.251.0225
2025	Российская Федерация	июль	100.181.0018
2025	Российская Федерация	август	99.810.9981
2025	Российская Федерация	сентябрь	101.281.0128
2025	Российская Федерация	октябрь	100.181.0018
2025	Российская Федерация	ноябрь	100.671.0067
2025	Российская Федерация	декабрь	100.11.0010
2026	Российская Федерация	январь	100.731.0073
2026	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	февраль	100.071.0007
2026	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	март	100.001.0000
2026	Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023)	апрель	100.001.0000
Итого ИФИ:			1,1667

2. Расчет индексов прогнозной инфляции на период выполнения работ:

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году (5/5) 1,000

Итого: 1,000

Годовые индексы по данным Минэкономразвития России от 26.09.2025, инвестиции в основной капитал (дефлятор):

на 2026 год

105,5

на 2027 год

104,1

С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы (ИПИ) для каждого периода исполнения контракта:

К на 2026 год (май - декабрь) = $(1,055^{(1/12)^8-1})/2+1 =$


1,0182

К на 2027 год = $(1,055^{(1/12)^8})*((1,041^{(1/12)^8-1})+1,041^{(1/12)^5})/2 =$

1,0468

Итого ИПИ: 1,0468

Главный специалист ТО ФКУ «Сибуправтодор»
(должность)



В.А. Коленко
(подпись)

(ФИО)