Приложение №1 к Контракту
№ _____________ от ___2026

Описание объекта закупки
 Текущий ремонт Административного здания УФНС России по Московской области, расположенное по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Революционная, д.23(ремонт тротуара)

Объект закупки: Текущий ремонт Административного здания УФНС России по Московской области, расположенное по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Революционная, д.23(ремонт тротуара).
Заказчик: Управление федеральной налоговой службы по Московской области
Адрес Заказчика: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12А.
Место выполнения Работ: Московская область, г. Руза, ул. Революционная, д.23.
Контактные данные ответственного за Техническое задание: Мартынов Андрей Викторович 8-495-198-4518, доб. 1530
Административное здание имеет следующие параметры: работы производятся в условиях действующей организации, без отселения сотрудников, с наличием посетителей и сотрудников учреждения на прилегающей территории и стоянок автотранспорта.
Техническое задание
	№
	Наименование товара, работы, услуги

	Страна происхождения
	Код по справочнику (ОКПД2/КТРУ/ЕСКЛП)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость позиции, руб.

	1
	«Административное здание УФНС России по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Революционная, д.23(ремонт тротуара)»
	Российская Федерация
	42.11.20.900
	[bookmark: _GoBack]Усл.ед.
	1,00
	……………
	………………

	Итого: ……………..



1.Сроки и условия выполнения Работ
1.1. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 30 октября 2026 года. 
1.2. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, условиям Контракта.
1.3.Работы по текущему ремонту административного здания включают в себя общестроительные работы. Подрядчику необходимо выполнить комплекс работ по текущему ремонту административного здания в соответствии со сметной документацией, после выполнения работ сдать Объект Заказчику. 
1.4.Подрядчик разрабатывает ППР (проект производства работ) в объеме, необходимом для исполнения Контракта, основываясь на требованиях СП 48.13330.2019, и согласовывает с Заказчиком.
1.5.Подрядчику необходимо использовать при выполнении работ материалы и оборудование с техническими, качественными, функциональными и эксплуатационными характеристиками, не уступающими требованиям локального сметного расчета. 
1.6.Подрядчик поставляет на территорию Объекта все предусмотренные Контрактом, необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
1.7.Подрядчик на время выполнения работ по Контракту возмещает Заказчику затраты на коммунальные услуги по электроснабжению, водоснабжению исходя из затрат, предусмотренных сметными расчетами, на основании которых выполняются работы по Контракту.
1.8.Возмещение затрат по коммунальным услугам подлежит перечислению в федеральный бюджет по следующим реквизитам:
Получатель «Казначейство России (ФНС России)»
Наименование банка получателя средств ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983
ИНН получателя	7727406020
КПП получателя	770701001
ОКТМО получателя	45348000
№ счета банка получателя средств 40102810445370000059
Номер казначейского счета 03100643000000018500
КБК	182 1 13 02061 01 6000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государстве иными внебюджетными фондами Российской Федерации)»
1.9. Обязанности Подрядчика:
-иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, на все используемые для работ материалы, удостоверяющие происхождение, качество (технические характеристики), срок годности. 
-назначить руководителя Работ и лиц, его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.
-организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период проведения Работ.
1.10. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и/или техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, всех поставляемых для реализации Контракта материалов до сдачи объекта в эксплуатацию. При применении Подрядчиком материалов/оборудования, не соответствующих требованиям, определенных Заказчиком, Заказчик отказывается от приемки работ и предъявляет претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении Контракта. 
1.11. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.12. Подрядчик обязан выполнять экологические мероприятия в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов. 
1.13. Все виды, объемы и сроки выполнения работ по захваткам в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
1.14. Зона проведения работ должна ежедневно освобождаться от предметов, мусора, образующегося при проведении работ, силами и средствами Подрядчика, осуществляющего выполнение соответствующих работ.
1.15.Выполнение работ осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, по согласованию с Заказчиком. Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня 8 часов, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
2. Требования к качеству работ, в том числе к технологиям производства работ, методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, к безопасности выполняемых работ.
2.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом иными правовыми актами или Контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования, а если такое использование Контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
2.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
2.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.
2.4. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, обязан:
 -предоставить Заказчику, для оформления пропусков, списки аттестованных специалистов, которые будут задействованы на объектах с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, а также приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;
-организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период проведения Работ;
-вести журналы Работ по Контракту (общий и специальные);
- разработать ППР (проект производства работ) в объеме, необходимом для исполнения Контракта, основываясь на требованиях СП 48.13330.2019, и согласовывать с соответствующими службами и Заказчиком, при выполнении земляных работ необходимо открыть наряд-допуск на земляные работы;
- своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненных Работах недостатки или иные отступления от требований Технического задания;
  - при необходимости внесения изменений в проектную и сметную документацию, Подрядчик собственными силами и за собственные средства обращается в орган государственной экспертизы для внесения изменений;
- передать Заказчику по завершении Работ исполнительную документацию на выполненные Работы по Контракту;
 - исполнительная документация: схемы, чертежи, пояснительные записки должны иметь технические изображения с указанием физических параметров и арифметических подсчетов количества примененных материалов и выполненных работ, другие данные;
  - ни один из видов Работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных Работ и соблюдения требований строительных норм и правил;
 - Акты готовности подлежащих закрытию Работ, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных Работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей Работ или проведенных испытаний и проверок. 
- готовность отдельных Работ и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и строительного контроля актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых Работ;
 - подрядчик приступает к выполнению последующих Работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
3.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы/оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. 
3.2. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
3.3. При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.
3.4. Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиям безопасности, изложенных в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов».
3.5. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 
3.6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании. 
4.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке.
4.3.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.
4.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.2 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 3 дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют Акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
4.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 дней со дня получения требования от Заказчика.
4.8. В случае уклонения Подрядчика от составления Акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика или провести квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов экспертной организации в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.9. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ. 
4.10 Вред (ущерб), причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.11 Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ. 
4.12 В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации. 
4.13.В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

5.Требования к выполнению подрядных работ определяются следующими нормативными документами.
Градостроительный кодекс РФ.
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП 45.13330.2017 «Свод правил земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002, утверждена Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. 
«Правила устройства электроустановок. Версия7», утверждены Министерством энергетики РФ, приказ от 08.07.2014 №204.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденные Приказом Минэнергетики РФ от 13.01.2003 №6 с изм. На 13.09.2018.
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Издание 4-ое, переработанное с изменениями. Утверждены Министерством труда и соцзащиты РФ, приказ от 24.06.2013 №328Н
СП 76.13330.2016 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Требования пожарной безопасности.
СП 73.13330.2016. "Внутренние санитарно-технические системы". Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75: "Благоустройство территорий".
СП 70.13330.2012: "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
СНиП 12-03-2001. Часть1. Общие требования. "Техника безопасности в строительстве". ГОСТ Р 12.3.048-2002
СП 50.13330.2024: «Тепловая защита зданий». 
СП 28.13330.2017: «Защита строительных конструкций от коррозии», Актуализированная версия СНиП 2.03.11-85.
СНиП 21-01-97:«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Приказ Минстроя от 16.05.2023 № 344/пр.
Другие действующие нормы и правила. 
В случае если какой-либо нормативный документ признан утратившим силу, то необходимо применять нормативный документ, пришедший ему на замену. Если нормативный документ отменен и не действует, и отсутствует замена такого документа, то при выполнении работ руководствоваться таким документом не следует.
6. Приемка Работ
6.1.Приемка выполненных Работ по количеству, качеству осуществляется в установленном порядке законодательством Российской Федерации.
6.2. Обязательным условием процедуры сдачи-приемки является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов).
6.2.1. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.
6.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акты по форме KC-2, Справку по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, счет, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, исполнительную документацию, общий и специальные журналы учета Работ, утвержденный приказом Ростехнадзора № 7 от 12.01.2007 и иные необходимые документы.
 6.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Актов по форме KC-2, Справки по форме КС-3 обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных документов, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.
6.4.1 При наличии количественных и (или) качественных расхождений, несоответствий в выполненных Работах, Заказчик отказывает в приемке работ, направляя Подрядчику скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) с перечнем выявленных расхождений (недостатков), устанавливает сроки их устранения. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки.
6.5. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик подписывает и направляет документы, указанные в п.6.4.,в течение 5 (Пяти) рабочих дней и оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). 
6.6. Оформление и подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) осуществляется без присутствия Подрядчика и подписание Подрядчиком не предусмотрено.
6.7. Для проверки выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в срок не более 20 (двадцать) рабочих дней. Экспертиза выполненных Работ может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Результат экспертизы оформляется Экспертным заключением.
  6.7.1. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется на основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (услуг), ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом Заказчика.
  Приемка товаров, работ, оказанных услуг может осуществляться как с участием приемочной комиссии, так и без нее. 
  6.7.2. В случае, если принято решение, что для приемки товаров, работ, услуг приемочная комиссия не создается, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется ответственным лицом Заказчика, подписывается ответственным лицом Заказчика и уполномоченным лицом Заказчика (материально ответственное лицо), принявшим товары, работы, услуги, и утверждается подписью руководителя Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.
6.8. Датой подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) считается дата его подписания руководителем Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.

7. Цена контракта и оплата
7.1.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
7.2.Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
7.3.Источник финансирования – Федеральный бюджет.
7.4.Оплата за выполненную Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф. 0510452, и на основании следующей документации:
- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);
- Cчет;
- Акты по форме KC-2, Справку по форме КС-3.
7.5.Документы для оплаты отправляются на электронную почту Заказчика Zakupki.r5000@nalog.ru (за исключением отправки с gmail) для согласования реквизитов и соответствия заполнения наименования, качественных и количественных характеристик Товара, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.
7.6.Оплата производится только по оригиналам первичных документов на бумажном носителе согласно п.1 и п.5 ст .9 Закона №402-ФЗ.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
8.2.Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением платежных документов от Подрядчика или ненадлежащим оформлением Подрядчиком платежных документов.
8.3.Ответственность Подрядчика:
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.8. Неустойка (штрафы, пени) перечисляется Подрядчиком в доход федерального бюджета по реквизитам, предоставленным Заказчиком. В подтверждение уплаты неустойки (штрафов, пеней) Подрядчиком предоставляет Заказчику копию платежного поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней.
8.9. Для сверки расчетов с должником (кредитором) в целях фиксации задолженности Сторонами оформляется Акт сверки расчетов (ф. 0510477).
8.10. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) формируется Заказчиком в разрезе документов-оснований.
8.11. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) с заполненным Разделом 1 направляется Заказчиком Подрядчику для заполнения Раздела 2 «По данным контрагента».
8.12. Раздел 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) заполняется ответственным исполнителем Подрядчика по данным Подрядчика в соответствии с документом-основанием.
8.13. Подписание Раздела 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) со стороны Подрядчика осуществляется руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером. (п. 64.182. Приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н).
8.14. Подписанный Подрядчиком Акт сверки расчетов (ф. 0510477) направляется Заказчику в форме электронного образа (скан-копии) документа на электронную почту, указанную в п.7.5 Описания объекта закупки, и на бумажном носителе удобным для Подрядчика способом.
8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.16. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Подрядчику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
8.17. В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ участник закупки предупреждается об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления, ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Разрешение споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Уведомления и сообщения. Особые условия
11.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением Контракта, должны быть исполнены в письменной форме.
11.2. Стороны обязуются извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
11.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы и иную информацию, предусмотренные Контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями Контракта.
11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12. Срок действия Контракта.
12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 25.12.2026г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
			













































     Приложение № 2 к Контракту
от «____» ____________ 2026 г…………….


	
	
	

	
	
	
	

	График выполнения работ

	Текущий ремонт объекта: «Административное здание УФНС России по Московской области, расположенного по адресу: Московская область,  г. Руза, ул. Революционная, д.23(ремонт тротуара)»  


	
	
	
	

	№ этапа
	Срок выполнения работ по этапу
	Объем (стоимость) работ, в тыс. руб.
	Состав работ, согласно локальных смет

	1
	С даты заключения контракта по 30 октября 2026 года
	……..
	Раздел _Локальные сметные расчеты, 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	

	Подрядчик
	Заказчик

	
____________________ /…………./
М.п.
	
____________________ /………………………/
М.п.

































Приложение № 3 к Контракту
от «____» ____________ 2026 г. ……………………

Сметная документация 








	Подрядчик
	Заказчик

	
____________________ /……………../
М.п.
	
____________________ /…………………………/
М.п.





















































ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта от _________2026 г. № ……….. (далее – Контракт)

	г. _______________
	                    «____» ____________ 2026 г.



1. С целью проверки представленных Подрядчиком результатов исполнения обязательств по контракту в части их соответствия условиям Контракта проведены следующие мероприятия:
1.1. Оценка соответствия сопроводительный документации условиям Контракта, нормативной и технической документации;
1.2. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;
1.3. Соответствие документов исполнения и сроков их предоставления условиям Контракта;
1.4. Иное (перечислить) ___________________________________________
2. В ходе проверки результатов исполнения обязательств Подрядчика по контракту выявлено следующее:
2.1. Сроки выполнения работ установлены Контрактом _____________________________ (с … по, либо в течение), фактически работы выполнены ______________________________________________________, что _________________________ (соответствует/не соответствует) условиям контракта.
Календарный график производства работ ______________ (соблюдался/ не соблюдался) 
(в случае, когда были выявлены нарушения сроков исполнения контракта или замены некачественного товара, Заказчиком вносятся соответствующие сведения) __________________________________________________
2.2. Выполненные работы по качеству, составу, комплектности, и количеству ________________________ (соответствуют/не соответствуют) требованиям, предусмотренным Контрактом:

	Наименование работ
	Объем
	Качество

	 
	 Соответствует. /не соответствует*
	 Соответствует. /не соответствует*

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Нарушения условий Контракта по указанному пункту __________________________ (не выявлены/устранены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) / не устранены Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) /выявленные нарушения ______________ (перечислить при наличии).
Препятствующие приемке недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара (работы, услуги) условиях приемки ______________ (выявлены/ не выявлены). 
Результаты приемки, приведенные в настоящем Заключении, не распространяются на возможные недостатки товара (работы, услуги), которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе использования товара (эксплуатации результатов выполнения работ, оказания услуг).
2.3. Сроки и перечень документов исполнения _______________ (нарушены/не нарушены).
В представленных документах исполнения (акты, счета и др.) несоответствия фактически поставленным товарам (оказанных услуг, выполненных работам), их комплектности, количества, стоимости _______________________ (выявлены/не выявлены; в случае, если выявлены – перечислить со ссылкой на документы исполнения).
3. С учетом оценки соответствия, представленных к проведению проверки работ, условиям Контракта, рекомендуется: __________________________________________.
(осуществить приемку; отклонить представленные документы о результатах исполнения контракта и вернуть их на доработку (указать срок доработки)
Исходя из анализа исполнения условий Контракта и настоящего заключения взыскание неустойки ________________ (требуется/ не требуется, в случае, если требуется – приложить требование об уплате неустойки с указанием основания такого взыскания, порядка взыскания и расчета размера неустойки).

Об ответственности за предоставление недостоверных результатов проверки, представленных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, предупрежден.

Проверка проведена «__»_____202_ г.
           Уполномоченный лицо (лица) (с указанием должности) 
______________________


