
ДОГОВОР № ____________

 г. Москва                                                                                                      «__» _______________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» Карелина Александра Федоровича, действующего на основании доверенности от 28.06.2024 г. № 70/2024, с одной стороны и 
_________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации, в том числе п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по установке (монтажу) инженерных систем вентиляции и электроснабжения в помещении прачечной (№61110102000015) ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (далее – Работы). Работы выполняются в строгом соответствии со сметой (Приложение №1 к Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к Договору) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Наименование, описание и иные сведения о выполняемых работах предусмотрены в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).
1.3. Место выполнения работ: 142321, Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки, Владение 1.
1.4. В ходе исполнения Договора все текущие вопросы от имени Заказчика решает ответственное должностное лицо – _________________________________
1.5. ИКЗ: 261772800895377280100100320000000244
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2026 года. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Работ, выполненных в течение срока действия Договора).
2.2. Срок выполнения Работ: с момента заключения Договора по 15.08.2026г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан соблюдать все действующие законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы, стандарты, правила, инструкции и иные требования, применимые к предмету настоящего Договора с учетом специфики Объекта, а также административно-режимные условия Заказчика.
3.2. Исполнитель должен выполнять работы и осуществлять свои обязательства по настоящему Договору своевременно и в надлежащем виде, а также применять безопасное и эффективное оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с исполнением настоящего Договора, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
3.3. Исполнитель обязан до начала выполнения работ по договора согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика.
3.4. Работы выполняются по будням с 9-00 до 17-00. По инициативе Исполнителя и по согласованию с Заказчиком, Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни, а также в иное время. Исполнитель должен учесть, что Работы выполняются в режиме действующего медицинского учреждения без прерывания лечебного процесса и не выполнять Работы с повышенным уровнем шума и/или вибраций в период с 22-00 до 8-00. Дата и время выполнения Работ должны быть согласованы с ответственным лицом Заказчика.
3.5. Выполнение Работ должно производиться в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими данный вид деятельности. Исполнитель предоставляет ответственному лицу Заказчика беспрепятственную возможность проверки качества выполняемых Работ без вмешательства в деятельность Исполнителя. При наличии нормативных документов, устанавливающих какие-либо требования к Работам и/или устанавливаемому оборудованию, и/или  применяемым расходным материалам, в том числе соответствие нормативно-технической документации, организационно-технологической документации и иному (техническим регламентам, техническим условиям, ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, ТУ, ТИ, СТО и иному в области технического нормирования и стандартизации) такие нормативные документы должны применяться в действующей редакции на дату исполнения обязательств (с учетом внесенных корректировок, поправок, изменений, дополнений и обязательных приложений).
3.6. Исполнитель должен обеспечивать себя необходимыми для выполнения работ инструментами, оборудованием и материалами, в соответствии с требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативов Российской Федерации. Качество используемого материала и оборудования Исполнитель подтверждает сертификатами соответствия и паспортами качества производителей (при их наличии).
3.7. Исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были обнаружены отступления от условий исполнения настоящего Договора. Равно как и проводить своими силами и за свой счет демонтажные и повторные монтажные работы в случае применения материалов ненадлежащего качества.
3.8. Все Работы должны выполняться квалифицированными (аттестованными) специалистами. При выполнении Работ сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, ненадлежащим образом выполняющего Работы. Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем Заказчика. В случае повреждения инженерных коммуникаций Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет.
3.9. Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
3.10. Исполнитель обязан получить все разрешения и допуски, необходимые для проведения работ на Объекте.
3.11. Заказчик обязуется обеспечить доступ на объект уполномоченного персонала, техники, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом у Заказчика с учетом проведения работ на территории действующего учреждения.
3.12. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю возможность беспрепятственно производить доставку материалов и рабочей силы на объект ремонта, в соответствии с правилами доступа на территорию и внутриобъектовым режимом Заказчика. 
3.13. Заказчик обязуется согласовать территорию (площадку) для размещения рабочей силы и складирования материалов в соответствии с потребностью Исполнителя.
3.14. Исполнитель вправе по вопросам, имеющим отношение к предмету Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные пояснения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.15. Исполнитель вправе по письменному согласованию с Заказчиком (Исполнитель составляет и направляет Заказчику соответствующий запрос в письменном виде) досрочно выполнить работы в процессе исполнения Договора.
3.16. Заказчик вправе в целях контроля за исполнением Договора создать комиссию из своего персонала, а также привлекать экспертов и/или экспертных организаций для проверки соответствия работ, их качества и безопасности требованиям, установленным Договором, и положениям нормативных и технических документов, действующих в Российской Федерации.
3.17. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя в устной и письменной форме информацию о ходе исполнения его обязательств по Договору, в том числе об использованных товарах (материалах) при выполнении Договора. Информация об использованных товарах (материалах) должна предоставляться Исполнителем в виде письменного отчета, подписанного уполномоченным представителем Исполнителя и скрепленного печатью (при наличии), в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса Заказчика. Отчет Исполнителя об использовании товаров (материалов) должен содержать наименование, количество и стоимость товаров (материалов), перечень работ, в которых были использованы товары (материалы), а также иметь приложение с документальным подтверждением стоимости таких товаров (материалов).
3.18. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.19. Заказчик вправе требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в полном объеме и в срок.
3.20. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.
4. [bookmark: _Ref245191628]ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Исполнитель обеспечивает исполнение Договора согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору) и Локальной смете (Приложения № 1 к Договору). Процедура сдачи и приемки выполненных Исполнителем работ по Договору осуществляется сторонами в порядке, установленном условиями Договора.
4.2. По факту выполнения 100 % объема работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), Акт по форме КС-2 или иной документ, подтверждающий факт выполнения работ.
4.3. Документы, подтверждающие выполнение работ (Акт по форме КС-2 /иной документ), не являются документами о приемке выполненных работ.
4.4. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания уполномоченным лицом Заказчика документа, подтверждающего факт выполнения работ.
4.5. В целях оформления приемки выполненных работ уполномоченное лицо Заказчика на основании документов, подтверждающих факт выполнения работ, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) (далее-Акт приемки (ф.0510452) в электронной форме.
4.6. Участие представителя Исполнителя в приемке работ является не обязательным. В случае участия представителя Исполнителя в приемке, для подтверждения своих полномочий на участие в приемке и права подписания документов о приемке, представитель Исполнителя обязан передать ответственному лицу Заказчика заверенную копию доверенности либо в случае, если полномочия представителя Исполнителя определены учредительным документом, предоставить его заверенную копию, и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
4.7. Приемка работ, соответствующих условиям Договора, оформляется уполномоченным лицом Заказчика путем подписания и утверждения электронной подписью Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме.
4.8. В случае выявления при приемке работ количественного и (или) качественного расхождения, не соответствия иным требованиям Договора, в случае выполнения работ без необходимых документов, а также отказа от приемки работ, приемка работ оформляется приемочной комиссией Заказчика путем подписания Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме с указанием выявленных расхождений всеми членами приемочной комиссии и утверждается уполномоченным лицом Заказчика электронными подписями.
4.9. В случае отсутствия у Заказчика организационно-технической возможности оформления Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме, Акт приемки (ф.0510452) формируется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом/членами приемочной комиссии Заказчика и утверждается уполномоченным лицом Заказчика собственноручно.
4.10. Датой приемки Товара считается дата утверждения Акта приемки (ф.0510452) уполномоченным лицом Заказчика.
4.11. В случае участия в приемке выполненных работ представителя Исполнителя до утверждения Акта приемки (ф. 0510452) уполномоченным лицом Заказчика Исполнитель подписывает Акт приемки (ф. 0510452) в электронной форме электронной подписью или Акт приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе собственноручной подписью. В случае отсутствия возможности подписания представителем Исполнителя электронного Акта приемки (ф. 0510452) электронной подписью, уполномоченное лицо Заказчика формирует копию электронного документа Акта приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе, которая подписывается собственноручно представителем Исполнителя.
4.12. Акт приемки (ф.0510452) в электронной форме оформляется в одном экземпляре. Копия электронного документа Акт приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе, собственноручно подписанная представителем Исполнителя, оформляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю Исполнителя, участвовавшего в приемке. Акт приемки (ф.0510452) на бумажном носителе оформляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, если представитель Исполнителя участвовал в приемке и в одном экземпляре, если представитель Исполнителя не участвовал в приемке.
4.13. Оформленный Акт приемки (ф. 0510452) направляется в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Цена Договора составляет ____________ (_________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС __%, включает в себя стоимость всех выполняемых работ, используемых товаров, расходных и иных материалов, изделий, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные возможные затраты и расходы Исполнителя, пусть даже прямо не поименованные в тексте Договора и/или приложениях к нему, однако неразрывно связанные с исполнением условий Договора и необходимые для достижения результата работ по Договору.
5.1.1. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).
5.1.2. Авансовый платеж не предусмотрен.
5.2. Цена настоящего Договора устанавливается в российских рублях, является твердой и определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.
5.3. В случае если в ходе исполнения Договора уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Договора включает в себя расходы на уплату НДС.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, единовременно после завершения работ по Договору в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения уполномоченным лицом Заказчика Акта приемки (ф. 0510452).
6.2. Датой оплаты считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты выполненных работ копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер и порядок начисления штрафных санкций определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения…».
7.2. При неисполнении обязательств или нарушении настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора, направив письменное уведомление, приложив к нему обоснование расторжения, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. При досрочном расторжении Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора (полностью или частично) в случае наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила), которые,  не ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают землетрясения, стихийные бедствия (пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или необъявленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады или эмбарго, забастовки, мятежи, саботажи, восстания или другие общественные беспорядки. Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по Договору. Наступление указанных обстоятельств должно быть подтверждено справками компетентного государственного органа Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении указанных обстоятельств, в установленном данной статьей порядке, лишает сторону права ссылаться на их наступление. В случае если чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 5 (пять) рабочих дней от даты получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, его условиям, ходу исполнения и полученным результатам.
9.2. Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Договора и не передавать третьим лицам полученные при выполнении работ сведения без предварительного согласия Заказчика.
9.3. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
9.4. Передача Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
9.5. Стороны не несут ответственности за разглашение информации в случае ее передачи государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В рамках исполнения Сторонами настоящего Договора Стороны согласовали возможность осуществлять обмен электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью посредством использования юридически значимого электронного документооборота (далее – ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованных ФНС РФ Операторов ЭДО.
Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного лица.
10.2. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме или в электронной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
10.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
10.6. Стороны соглашаются с тем, что корреспонденция, направленная с адресов электронных почт доменного имени @dgoi.ru является надлежащим уведомлением для обмена корреспонденцией между Сторонами, в том числе для направления/получения юридически значимых сообщений.
10.7. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальную информацию, связанную с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.
10.8. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан уполномоченными лицами сторон собственноручно в двух экземплярах и скреплен печатями (по одному для каждой стороны) либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Настоящий Договор, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1. Локальная смета 1.
Приложение № 2. Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:  

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	________ «______________»

	Место нахождения: 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Почтовый адрес: ул. Саморы Машела, д. 1, 
г. Москва, ГСП-7, 117997
ИНН 7728008953, КПП 772801001
УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России) 
л/сч. № 20736Х72880, № 21736Х72880,
№ 22736Х72880
Казначейский счет № 03214643000000017300
ОКЦ № 1 Банка России по Центральному федеральному округу (ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва) 
БИК 004525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003
ОКПО 13157861, ОКТМО 45905000, ОКВЭД 72.19, ОКВЭД 2 72.19.1

	Место нахождения: ___________
Почтовый адрес: ________________
Телефон/факс: ____________ 
Электронный адрес: ___________
ИНН ________ КПП _________
ОКПО _________, ОГРН ________
ОКВЭД ______, ОКАТО __________
Банк________________
Расчётный счёт _________________
Кор. счет __________________
БИК _______________________________




	Директор ЛРНЦ «Русское поле»


_____________________/ А.Ф. Карелин /
	_________________


____________/ __________________ /

	М.П.
	М.П.












Приложение № 1
к Договору № __________
от «__» ____________ 20__ г.
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	Заказчик:
	Исполнитель:

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	_____ «____________»

	Директор ЛРНЦ «Русское поле»

	___________________

	______________________/ А.Ф. Карелин /
	_____________________/ _____________ /


















Приложение № 2
к Договору № __________
от «__» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Установка (монтаж) инженерных систем вентиляции и электроснабжения в помещении прачечной (№61110102000015) ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
Код ОКПД2: 43.29.19.190
[bookmark: _GoBack]
1. Существующее положение:

Помещение прачечной не соответствуют необходимым параметрам для новых потребителей по техническому оснащению инженерными системами.

2. Цель выполнения работ:

Установка (монтаж) инженерных систем обеспечит приведение помещений в состояние пригодное для функционирования новых потребителей, что значительно расширит диапазон поставленных практических задач, обеспечит оптимизацию производственных процессов, создаст благоприятные условия для персонала. 

Вопрос безопасности и бесперебойной работы оборудования является наиболее актуальным, что достигается путем осуществления комплекса взаимосвязанных мер, отвечающим современным стандартам.

3. Основные требования:

3.1. Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ.

3.2. Требования к качеству и технические характеристики используемых при производстве ремонтных работ материалов, товаров, изделий должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3.3.  Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности за безопасность выполняемых работ и их результатов возлагается на Исполнителя (Подрядчика).
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты. При выполнении работ обеспечивается строгое соблюдение Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «об утверждение правил противопожарного режима в РФ». ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ Р 59123-2020 «Национальный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Ответственность за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

3.4. При выполнении работ Исполнителем (Подрядчиком) не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и/или отходами в местах проведения работ, прилегающей территории, мест общего пользования и эвакуационных путей зданий. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ. При возникновении загрязнения Исполнитель (Подрядчик) производит уборку таких мест своими силами и за свой счет.

4.   Содержание выполняемых работ: 

         Перечень материалов и объемы работ, определены в локальных сметах.

4.1. Для расширения сферы деятельности структурных подразделений и подключение нового каландра в помещении прачечной необходимо выполнить установку (монтаж) инженерных систем вентиляции и электроснабжения в виде прокладки новой кабельной линии и установки вентиляционных коробов. 

4.2. Питающие кабельные линии выполнить огнестойкими, с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 с низким дымо и газовыделением (ГОСТ 31565-2012). При пересечении распределительной сети с трубопроводами расстояния межу ними в свету должны быть не менее 50 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода согласно п.2.1.56 ПУЭ. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм согласно п.2.1.57 ПУЭ.
Прокладку кабелей выполнять по лоткам и/или за потолочным пространством.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе (коробе) и следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробе, проеме) легко удаляемой массой из несгораемого материала согласно п. 2.1.58 ПУЭ.

Автоматические выключатели должны быть однополюсными и трехполюсными.

Электробезопасность обеспечивается в соответствии с действующими нормами ПУЭ.

Монтаж электрооборудования должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016 с соблюдением мер безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
 
Все элементы инженерных систем, в том числе оборудование, приборы и трубопроводы должны быть доступны для обслуживания и замены.

5. Особые условия:

5.1. Перед началом выполнения работ Исполнитель (Подрядчик) обязан передать Заказчику на согласование график промежуточных сроков выполнения работ.
5.2. Работы по установке (монтажу) инженерных систем ведутся на действующем предприятии и должны проводиться при безусловном выполнении мероприятий по защите от пыли, комплексной влажной уборки и требований безопасности пребывания людей.
5.3. Производство работ должно быть организовано в полном соответствии с настоящим техническим заданием, в рамках Правил внутреннего трудового распорядка, действующего в Учреждении.
5.4. Строительные материалы, товары, изделия, в том числе конструкции, применяемые для выполнения работ, в том числе их монтажа должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиями и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.5. При производстве работ необходимо обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
5.6. После проведения работ должны быть восстановлены: потолки, отделка помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были демонтированы или перемещены. 
5.7. Вновь устанавливаемые инженерные системы не должны нарушать работоспособность системы противопожарной защиты и перекрывать или ограничивать доступ к обслуживанию других инженерных систем.
5.8. При производстве работ производить уборку, погрузку и вывоз строительного мусора на ежедневной основе. По завершению работ произвести окончательную уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.
5.9. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя (Подрядчика) восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя (Подрядчика).
5.10. Вместе с результатом работ Исполнитель (Подрядчик) обязан предоставить исполнительную документацию оформленную в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр ред. от 23.06.2025; исполнительными схемами (чертежами) в соответствии с СП 126.13330.2017, а также иную требуемую документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и электронную версию в 1 (одном) экземпляре.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	____ «_____________»

	Директор ЛРНЦ «Русское поле»


	_________________

	______________________/ А.Ф. Карелин /
	____________________/ _____________ /



image3.emf
9 20.1.02.23-0111 Полоса горячеоцинкованная для заземления, 

толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм

ШТ 30 30 322,86 1,38 445,55 13 366,50

10 ГЭСН 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,0104 0,0104

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,0104=1,04/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,0745524 44,44

1-100-47 Средний разряд работы 4,7 чел.-ч. 5,31 1,35 0,0745524 596,07 44,44

2ЭМ 0,40

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0002808 0,17

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 6,62 1,48 9,80 0,00

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 1 587,88 0,22

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0001404 620,24 0,09

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 641,70 0,09

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0001404 539,69 0,08

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.-ч 1,12 1,35 0,0157248 4,52 1,32 5,97 0,09

4М 9,03

14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,0000936 51 280,15 1,53 78 458,63 7,34

14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 0,0000156 75 885,63 1,43 108 516,45 1,69

Итого прямые затраты 54,04

ФОТ 44,61

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 94 94 41,93

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 51 51 22,75

11 ГЭСН 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,0104 0,0104

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,0104=1,04/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,0299052 15,24

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч. 2,13 1,35 0,0299052 509,48 15,24

2ЭМ 0,36

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0002808 0,17

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 6,62 1,48 9,80 0,00

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 1 587,88 0,22

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0001404 620,24 0,09

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0001404 641,70 0,09

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0001404 539,69 0,08

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.-ч 0,65 1,35 0,009126 4,52 1,32 5,97 0,05

4М 11,33

14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115 т 0,009 0,0000936 80 322,25 1,34 107 631,82 10,07

14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 1,4 0,01456 60,60 1,43 86,66 1,26

Итого прямые затраты 27,10

ФОТ 15,41

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 94 94 14,49

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 51 51 7,86

12 ГЭСН 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,01 0,01

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,19475 502,83

1-100-15 Средний разряд работы 1,5 чел.-ч. 88,5 1,35 1,19475 420,87 502,83

Итого прямые затраты 502,83

ФОТ 502,83

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: ручным 

способом

% 89 89 447,52

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 40 40 201,13

13 ГЭСНр 69-01-002-01Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича

100 

отверст

ий

0,01 0,01

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.5

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,06164 29,54

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 5,36 1,15 0,06164 479,27 29,54

4М 0,06

01.7.03.04-0001 Электроэнергия КВТ-Ч 0,7904 0,007904 7,32 0,06

Итого прямые затраты 29,60

13.1 999-9900 Строительный мусор т 0,006 0,00006 0,00 0,00

ФОТ 29,54

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 27,18

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 13,00

14 ГЭСНр 69-01-002-02Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен добавлять к норме 69-01-002-

01

100 

отверст

ий

0,01 0,01

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.5

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,06072 29,10

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 5,28 1,15 0,06072 479,27 29,10

4М 0,06

01.7.03.04-0001 Электроэнергия КВТ-Ч 0,76 0,0076 7,32 0,06

Итого прямые затраты 29,16

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 115 148,00 1 151,48

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

Всего по позиции 6 978,00 69,78

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 11 415,38 118,72

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 4 754,81 49,45

Всего по позиции 445,55 13 366,50
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14.1 999-9900 Строительный мусор т 0,006 0,00006 0,00 0,00

ФОТ 29,10

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 26,77

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 12,80

15 08.4.03.03-0006 Прокат арматурный для железобетонных 

конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм

т 0,00031 0,00031 38 766,96 12,02

54 528,35

7 885,91

501,00

547,22

45 594,22

45 594,22

8 433,13

8 062,17

4 141,07

66 731,59

15,5401376

0,9601416

16 ГЭСНп 01-11-011-01Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

100 

измерени

й

0,01 0,01

421/пр_2020_прил.10_

т.7_п.1_гр.3

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,15552 111,49

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 6,48 1,2 0,07776 724,95 56,37

3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 6,48 1,2 0,07776 708,84 55,12

Итого прямые затраты 111,49

ФОТ 111,49

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 82,50

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 40,14

17 ГЭСНп 01-11-010-01Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

измерени

е

1 1

421/пр_2020_прил.10_

т.7_п.1_гр.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,2 860,27

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 0,5 1,2 0,6 724,95 434,97

3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 0,5 1,2 0,6 708,84 425,30

Итого прямые затраты 860,27

ФОТ 860,27

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 636,60

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 309,70

971,76

971,76

971,76

719,10

349,84

2 040,70

1,35552

18 ГЭСНр 65-03-003-01Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 

до 165 мм /540 мм

100 м2 0,005 0,005

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.5

Объем: 0,005=0,5/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,21275 101,96

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 37 1,15 0,21275 479,27 101,96

2ЭМ 0,25

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0043125 2,07

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

маш.-ч 0,75 1,15 0,0043125 37,32 1,55 57,85 0,25

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч. 0,75 1,15 0,0043125 479,27 2,07

Итого прямые затраты 104,28

ФОТ 104,03

Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 87 87 90,51

Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 44 44 45,77

19 ГЭСН 20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 

до 200 мм

100 м2 0,0278 0,0278

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,0278=2,78/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 5,77962 2 839,87

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч. 154 1,35 5,77962 491,36 2 839,87

2ЭМ 48,86

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,045036 27,64

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,35 0,0180144 1 626,29 29,30

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,48 1,35 0,0180144 724,95 13,06

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,35 0,0127602 11,45 1,48 16,95 0,22

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,72 1,35 0,0270216 641,70 17,34

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,72 1,35 0,0270216 539,69 14,58

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 1,54 1,35 0,0577962 34,61 2,00

4М 152,11

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

  затраты труда рабочих

Раздел: Вентиляция

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

Всего по позиции 48 112,00 240,56

Итого по разделу

Справочно

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)

Всего по позиции 1 806,57 1 806,57

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

  оплата труда

Раздел: ПНР

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и 

непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2

Всего по позиции 23 413,00 234,13

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и 

непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,2; ЗТ *1,2; ЗТм *1,2

Итого по разделу

Справочно

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

  оплата труда

  эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции 6 873,00 68,73

Всего по позиции 38 774,19 12,02


image5.emf
01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 8-10 мм

т 0,0009 0,000025 453 122,24 1,24 561 871,58 14,05

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,01251 155,63 0,78 121,39 1,52

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 15 0,417 174,93 1,08 188,92 78,78

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

кг 8 0,2224 138,50 1,44 199,44 44,36

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из 

синтетического каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного ограждения 

теплиц

т 0,005 0,000139 56 057,93 1,72 96 419,64 13,40

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 2,78

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков ШТ 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке ШТ 0 0

19.3.02.07 Шиберы ШТ 0 0

Итого прямые затраты 3 068,48

19.1 19.1.01.02-0013 Воздуховоды из листовой стали, прямой 

участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм

м2 100 2,78 2 040,98 1,03 2 102,21 5 844,14

19.2 19.1.01.11-0016 Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 

160 мм

ШТ 143,8848921 4 90,15 1,03 92,85 371,40

ФОТ 2 867,51

Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 121 121 3 469,69

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 72 72 2 064,61

20 ГЭСН 20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 

до 200 мм

100 м2 0,0021 0,0021

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,0021=0,21/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,43659 214,52

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч. 154 1,35 0,43659 491,36 214,52

2ЭМ 3,69

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,003402 2,09

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,35 0,0013608 1 626,29 2,21

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,48 1,35 0,0013608 724,95 0,99

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,35 0,0009639 11,45 1,48 16,95 0,02

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,72 1,35 0,0020412 641,70 1,31

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,72 1,35 0,0020412 539,69 1,10

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 1,54 1,35 0,0043659 34,61 0,15

4М 11,49

01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 8-10 мм

т 0,0009 0,0000019 453 122,24 1,24 561 871,58 1,07

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,000945 155,63 0,78 121,39 0,11

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 15 0,0315 174,93 1,08 188,92 5,95

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

кг 8 0,0168 138,50 1,44 199,44 3,35

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из 

синтетического каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного ограждения 

теплиц

т 0,005 0,0000105 56 057,93 1,72 96 419,64 1,01

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 0,21

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков ШТ 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке ШТ 0 0

19.3.02.07 Шиберы ШТ 0 0

Итого прямые затраты 231,79

20.1 19.1.01.09-0140 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 160 мм

м2 100 0,21 723,75 1,03 745,46 156,55

ФОТ 216,61

Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 121 121 262,10

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 72 72 155,96

21 ГЭСН 08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений 

до 6 м

100 м2 

горизонт

альной 

проекции

0,09 0,09

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,09=9/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 8,5293 4 139,35

1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч. 70,2 1,35 8,5293 485,31 4 139,35

2ЭМ 14,03

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,02187 11,80

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,18 1,35 0,02187 641,70 14,03

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,18 1,35 0,02187 539,69 11,80

4М 318,12

01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные 

хомутовые (стойки, связи, поперечины, 

лестницы) в комплекте с пробками 

(хомутами, башмаками, болтами), без щитов 

настила, высота лесов до 60 м

т 0,029 0,00261 91 734,54 1,29 118 337,56 308,86

11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, 

сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 

III

м3 0,008 0,00072 16 496,03 0,78 12 866,90 9,26

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 533 033,09 14 818,32

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 384 000,00 806,40
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11.2.13.04 Щиты настила м2 5,5 0,495

Итого прямые затраты 4 483,30

ФОТ 4 151,15

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 4 566,27

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 2 864,29

14 259,94

7 295,70

66,83

43,60

6 853,81

6 853,81

7 339,30

8 388,57

5 130,63

27 779,14

14,95826

0,0746205

32 520,78

17 008,79

8 829,53

67,59

43,94

8 067,73

8 067,73

8 873,47

9 758,75

5 753,24

61 989,95

51 779,50

6 352,08

500,24

546,88

44 380,30

44 380,30

6 898,96

6 691,99

3 518,46

2 040,70

2 040,70

971,76

971,76

971,76

719,10

349,84

96 551,43

НДС 22% 21 241,31

Итого по смете с НДС 117 792,74

ВСЕГО по смете

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

в том числе

Пусконаладочные работы

сметная прибыль

ВСЕГО прочие затраты

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

ФОТ (справочно)

накладные расходы

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

Итого по разделу

Справочно

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

Всего по позиции 132 376,22 11 913,86

Итого прямые затраты по разделу

в том числе


image1.emf
Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 16,15тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 0,59тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих  31,8539176чел.-ч.

монтажных работ     тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов  1,0347621чел.-ч.

оборудования          тыс. руб.

прочих затрат        тыс. руб.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

1 ГЭСНм 08-02-396-

02

Короб металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 

3 м

100 м 0,07 0,07

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.4

Объем: 0,07=7/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,39652 1 264,40

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч. 25,36 1,35 2,39652 527,60 1 264,40

2ЭМ 112,53

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,66528 360,79

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,1 1,35 0,00945 1 626,29 15,37

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,1 1,35 0,00945 724,95 6,85

91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота 

подъема 10 м

маш.-ч 6,84 1,35 0,64638 104,99 1,22 128,09 82,79

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 6,84 1,35 0,64638 539,69 348,84

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,1 1,35 0,00945 641,70 6,06

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,1 1,35 0,00945 539,69 5,10

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 2,54 1,35 0,24003 34,61 8,31

4М 104,24

01.7.03.04-0001 Электроэнергия КВТ-Ч 0,2768 0,019376 7,32 0,14

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 6,84 0,4788 155,63 0,78 121,39 58,12

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,8 0,056 174,93 1,08 188,92 10,58

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 100 ШТ 0,4 0,028 41,71 1,29 53,81 1,51

20.2.08.07-0033 Скобы У1078 100 ШТ 0,11 0,0077 3 189,01 1,38 4 400,83 33,89

Итого прямые затраты 1 841,96

1.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, не 

учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 18,73

1.2 20.2.07.06-0001 Лоток кабельный проволочный, 

горячеоцинкованный, размеры 50х50 мм

м 100 7 378,21 1,16 438,72 3 071,04

ФОТ 1 625,19

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на других 

объектах

% 97 97 1 576,43

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на других 

объектах

% 51 51 828,85

2 ГЭСНм 08-02-398-

01

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 100 м 0,6 0,6

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.4

Объем: 0,6=60/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,8343 440,18

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч. 1,03 1,35 0,8343 527,60 440,18

2ЭМ 18,37

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0162 10,24

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0081 1 626,29 13,17

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0081 724,95 5,87

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0081 641,70 5,20

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,01 1,35 0,0081 539,69 4,37

4М 62,11

01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные 

прорезиненные для электромонтажных и 

ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

м 13,33 7,998 5,87 0,88 5,17 41,35

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для 

бандажирования проводов, скрепляются 

пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,5 0,3 37,71 1,53 57,70 17,31

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

кг 0,05 0,03 79,88 1,44 115,03 3,45

Итого прямые затраты 530,90

96,55

32,52

61,99

0,00

2,04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Установке (монтажу) инженерных систем вентиляции и электроснабжения в помещении прачечной (№61110102000015) 

(наименование работ и затрат)



(проектная и (или) иная техническая документация)

Раздел: Электромонтажные работы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 104 814,43 7 337,01

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

№ 

п/п

Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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2.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, не 

учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 6,52

2.2 21.1.06.10-0285 Кабель силовой с медными жилами 

ВБШвнг(A)-FRLS 4х10ок(N)-1000

1000 м 0,102 0,0612 472 073,96 0,86 405 983,61 24 846,20

ФОТ 450,42

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на других 

объектах

% 97 97 436,91

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на других 

объектах

% 51 51 229,71

3 20.1.02.07-0001 Наконечники изолированные алюминиевые с 

медной клеммой, диапазон сечений 16 мм2

100 ШТ 0,02 0,02 29 127,66 1,23 35 827,02 716,54

Объем: 0,02=2/100

4 20.1.02.18-0002 Стяжки нейлоновые, размеры 300х4,7 мм 100 ШТ 1 1 231,98 1,24 287,66 287,66

Объем: 1=100/100

5 ГЭСН 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,01 0,01

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.3

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,079 912,68

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч. 154 1,35 2,079 439,00 912,68

Итого прямые затраты 912,68

ФОТ 912,68

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: ручным 

способом

% 89 89 812,29

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 40 40 365,07

6 ГЭСНм 08-02-471-

01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

10 ШТ 0,3 0,3

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.4

Объем: 0,3=3/10

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 3,75435 1 980,80

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч. 9,27 1,35 3,75435 527,60 1 980,80

2ЭМ 177,32

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,1377 87,07

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,17 1,35 0,06885 1 626,29 111,97

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,17 1,35 0,06885 724,95 49,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,17 1,35 0,06885 641,70 44,18

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,17 1,35 0,06885 539,69 37,16

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 1,51 1,35 0,61155 34,61 21,17

4М 707,34

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,65 0,195 155,63 0,78 121,39 23,67

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 2 0,6 911,56 1,25 1 139,45 683,67

Итого прямые затраты 2 952,53

6.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, не 

учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 29,35

ФОТ 2 067,87

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на других 

объектах

% 97 97 2 005,83

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на других 

объектах

% 51 51 1 054,61

7 08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный 

равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 

мм

т 0,0283 0,0283 41 746,20 1 181,42

8 ГЭСНм 08-02-472-

02

Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,26 0,26

421/пр_2020_прил.10_

т.5_п.1.2_гр.4

Объем: 0,26=26/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 5,0544 2 666,70

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч. 14,4 1,35 5,0544 527,60 2 666,70

2ЭМ 192,02

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,1404 88,78

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0702 1 626,29 114,17

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,2 1,35 0,0702 724,95 50,89

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0702 641,70 45,05

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,2 1,35 0,0702 539,69 37,89

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 2,7 1,35 0,9477 34,61 32,80

4М 1 124,56

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,9 0,234 155,63 0,78 121,39 28,41

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 3,7 0,962 911,56 1,25 1 139,45 1 096,15

Итого прямые затраты 4 072,06

8.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, не 

учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 39,51

ФОТ 2 755,48

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на других 

объектах

% 97 97 2 672,82

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на других 

объектах

% 51 51 1 405,29

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 31 498,77 8 189,68

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 20 141,07 6 042,32

Всего по позиции 41 746,29 1 181,42

287,66 287,66

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 

производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

Всего по позиции 209 004,00 2 090,04

Всего по позиции 43 417,07 26 050,24

Всего по позиции 35 827,00 716,54

Всего по позиции


