II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки: оказание услуг строительного контроля при проведении капитального ремонта  административного здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный переулок, д. 4 (кондиционирование).

	Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием
	Начальная (максимальная) цена контракта на капитальный ремонт определена заказчиком проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

	Расчет Н(М)ЦК
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен в соответствии c Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.
Результаты расчета приведены в Протоколе начальной (максимальной) цены контракта.



Протокол начальной (максимальной) цены контракта
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Приложение № 1 
к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

По объекту: Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный переулок, д. 4
По адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный переулок, д. 4
Основания для расчета:
1. Приказ УФНС России по Республике Коми «Об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный переулок, д. 4» от 10.04.2026 № 00-00-009/007.
2. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.06.2021 № 11-1-1-2-032646-2021.
3. Утвержденный сводный сметный расчет.

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV кв. 2020 г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату  формирования начальной (максимальной) цены контракта 
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Капитальный ремонт

	Строительно-монтажные работы
	785,28684
	1,4316
	1 124,21664
	1,0045
	1 129,27561

	Стоимость оборудования
	1 722,76917
	1,4316
	2 466,31634
	1,0045
	2 477,41476

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	50,16112
	1,4316
	71,81066
	1,0045
	72,13381

	Стоимость без учета НДС
	2 558,21713
	1,4316
	3 662,34364
	1,0045
	3 678,82419

	НДС (22%)
	562,80777
	1,4316
	805,71560
	1,0045
	809,34132

	Стоимость с учётом НДС
	3 121,02490
	1,4316
	4 468,05925
	1,0045
	4 488,16551

	Строительный контроль

	Строительный контроль
	53,67240
	1,4316
	76,83741
	1,0045
	77,18318

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	1,07345
	1,4316
	1,53675
	1,0045
	1,54367

	Стоимость без учета НДС
	54,74585
	1,4316
	78,37416
	1,0045
	78,72684

	НДС (22%)*
	12,04409
	1,4316
	17,24232
	1,0045
	17,31991

	Стоимость с учётом НДС
	66,78994
	1,4316
	95,61648
	1,0045
	96,04675

	Всего
	 
	 
	 
	 
	4 584,21226

	Продолжительность капитального ремонта – 2 месяца (61 день).

	Начало капитального ремонта – 01.06.2026

	Окончание капитального ремонта -  31.07.2026 

	Уровень цен утвержденной сметы - 4 кв. 2020 г. (декабрь 2020 г.)

	Дата формирования НМЦК – апрель 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	НМЦК на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, определяется по формуле:
                                                                              
                                                                        Цп=С×К1×К2,
	

	
где
С – сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
К1 – индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК;
К2 – индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ, определяемый как среднее арифметическое
между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ.

1. Расчет фактического индекса инфляции (с использованием Индексов цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) Росстата):

100,43/100*100,08/100*101,06/100*100,85/100*101,61/100*101,18/100*101,23/100*100,85/100*100,58/100*
*100,48/100*100,65/100*100,71/100*100,73/100*100,74/100*104,44/100*101,05/100*100,71/100*100,51/100*
*100/100*100,37/100*100,17/100*100,32/100*100,74/100*100,13/100*100,31/100*100,9/100*99,77/100*
*100,8/100*100,13/100*101,12/100*101,03/100*100,73/100*100,48/100*100,57/100*99,97/100*100,61/100*
*100,16/100*100,59/100*100,14/100*100,42/100*100,47/100*100,21/100*100,45/100*100,32/100*100,49/100
*100,64/100*100,62/100*100,48/100*100,36/100*99,08/100*99,87/100*99,37/100*101,01/100*102,25/100*
*100,18/100*99,81/100*101,28/100*100,18/100*100,67/100*100,1/100*100,73/100*100,07/100*100,07/100*
*100,07/100
Итого индекс фактической инфляции: 1,4316

2. Расчет индекса прогнозной инфляции с использованием индексов-дефляторов Министерства 
экономического развития Российской Федерации:

	Годовой индекс прогнозной инфляции на 2026г.
	105,5%

	
Расчётный ежемесячный прогнозный индекс на 20265г.
	1,0045

	Индекс-дефлятор на 2026 г. = 
	1,0045



	



Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен

Сметная документация приложена отдельным файлом для сведения.
