
[bookmark: _Hlk222923252]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ строй. контроля по мероприятию «Капитальный ремонт (замена двух вводов хозяйственно-питьевого трубопровода) здания по ул. Пушкина, 114 г. Уфа».
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Наименование и местоположение объекта
	Капитальный ремонт здания по ул. Пушкина, 114   г. Уфа, Республика Башкортостан, общежитие Уфимского Государственного Института Искусств им. Загира Исмагилова.

	2. Источник финансирования
	Бюджетные средства.

	3. Цель и назначение работ
	-Целью выполнения работ является проведение замены двух вводов хозяйственно-питьевого трубопровода. Исполнитель осуществляет проверку выполнения работ лицом, осуществляющим работы по капитальному ремонту объекта,(далее Подрядчик)на соответствие требования законодательства, действующего на территории Российской Федерации, действующих правовых технических норм, сводов правил (далее СП), строительных норм и правил (далее СНиП), государственных стандартов (далее ГОСТ), технических условий (далее ТУ), ведомственных строительных норм ( далее ВСН ),а также на соответствие требованиям Проектной документации по объекту, в которую входят локальный сметный расчет, ведомость объемов работ, рабочая документация
-Контроль соответствия объемов выполненных работ объемам, предусмотренных ведомостями объемов работ по объекту.
-Недопущение приемки работ, выполненных с нарушением вышеуказанных требований. 


	4. Объем оказания услуг
	1. Объем оказания услуг определяется настоящим договором 
 В рамках оказания услуг по Договору Исполнитель должен:
- Проводить строительный контроль в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. и требованиями, и условиями настоящего договора;
- Обеспечить необходимое качество работ по Договору Подряда и оказанию услуг по настоящему договору;
- Осуществлять проверку выполнения Подрядчиком мероприятий по входному контролю (в том числе-проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для объекта капитального ремонта (далее продукции), наличие документов, подтверждающих качество продукции и соответствие ее ПСД, достоверность документирования результатов ( наличие и ведение Журнала входного контроля);
- осуществлять контроль объема выполняемых Подрядчиком работ и их соответствие ПСД, НПА, Договору подряда;
- Осуществлять контроль сметной стоимости выполняемых работ по капитальному ремонту:
- Осуществлять контроль за сроками выполнения работ по капитальному ремонту;
- Осуществлять контроль соблюдения техники безопасности при производстве работ;
- Осуществлять проверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции;
- Осуществлять совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ (соответственно- работы, скрываемые последующими работами):
- Осуществлять проверку совместно с Подрядчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям ПСД и НПА;
-   В ходе проверки качества СМР осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства;
-  При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика;
- Контролировать качество СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ;
- Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации;
- Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии, хранение отходов, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ;
- Проводить учет объемов СМР, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией СМР.
- При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать заказчика для предъявления виновной стороне предусмотренных договором санкций.
- Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком, совместно с Исполнителем и Комиссией, с оформлением Акта приемки работ согласно Договора Подряда. 
- Согласовывать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие исполнительной и технической документации предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям НПА и Договора Подряда.


	5. Общие требования к оказываемым услугам
	Услуги по строительному контролю (техническому надзору) должна осуществляться квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области строительного контроля, промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

	6. Требования к качеству услуг
	Услуги по настоящему техническому заданию должны быть выполнены в соответствие с требованиям и рекомендациям, предъявленным к оказанию Услуг и их результату нормативно-правовыми актами, действующим законодательством, нормами и правилами, ГОСТ, СНиП, техническими регламентами, рекомендациям членов Комиссии, указанных в настоящем договоре, а также указаниями Заказчика, условиями настоящего договора.


	7. Требования к исполнителю
	1. Состоять в членах СРО в области строительства.
2.Опыт выполнения аналогичных строительных работ.

	8. НПА
	Все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю (техническому надзору) должны соответствовать требованиям НПА; 
- Градостроительный Кодекс РФ,
- Жилищный кодекс РФ,
- ФЗ РФ 30.12.2009г. №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,
- Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»,
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно -технического обеспечения».
- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала учета работ»
-  РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Част 1 щие    Общие требования».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 2 Строительное производство».
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения».
- СП 48.13330-2011 «Организация строительства»
- ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ и иные документы, положения, инструкции.


  

	9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работы.
	 Сроки выполнения работ по осуществлению строительного контроля определяются в соответствии с графиком производства работ по Объекту, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком. Контроль должен осуществляться до полной сдачи результатов работ Подрядчиком, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте.
 Гарантийные сроки по осуществлению строительного контроля при проведении работ по Объекту составляют 36 месяцев с момента (даты) подписания Заказчиком и Исполнителем акта оказания услуг. 






























