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Оказание услуг по содержанию автомобильной дороги общего пользования
[bookmark: _Hlk194159082]федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль км 226+840 - км 277+870, Владимирская область.
ИКЗ 261771412589750320100100060000000244 

Москва							                              «___»_________2026 г.

Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Абрамова Дениса Васильевича, действующего на основании Устава и приказа Федерального дорожного агентства от 27.10.2025 №705/к, с одной стороны, и ______________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk30505949]Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по содержанию автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль км 226+840 - км 277+870, Владимирская область (далее –  Объект), в том числе по оказанию услуг в соответствии с требованиями к содержанию Объекта, указанными в разделе 6 Контракта, созданию условий для бесперебойного и безопасного функционирования Объекта, обеспечению сохранности имущественного комплекса Объекта, а Заказчик принимает на себя обязательства оплатить вышеуказанные услуги, оказанные с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта.
Состав Объекта (отдельные конструктивные элементы (их совокупность), отдельные участки (их совокупность) и другие дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильных дороги, автомобильная дорога в целом или сеть автомобильных дорог), его описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры, конструктивные элементы (их совокупность) указаны в Приложении №1 к Контракту. Заказчик передает, а Исполнитель принимает Объект на содержание. 
Содержание автомобильных дорог и иных имущественных комплексов включает в себя оказание услуг в отношении всех элементов обустройства, расположенных и планируемых к размещению (введенных в рамках выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту автомобильной дороги) в период действия Контракта.
1.2. Качество оказанных Исполнителем услуг по содержанию Объекта оценивается комплексным показателем «Уровень содержания автомобильной дороги», отражающим фактический уровень содержания Объекта, значения которого в течение срока действия Контракта должны быть не ниже уровня, указанного в п. 6.1 Контракта.
1.3. Исполнитель обязуется по окончании срока оказания услуг по содержанию Объекта, установленного в п. 2.2. Контракта, завершить все мероприятия по содержанию и передать Объект Заказчику в порядке, установленном в разделе 13 Контракта.
1.4. Существенными условиями настоящего Контракта для Сторон являются предмет Контракта, цена Контракта, сроки начала и окончания оказания услуг по содержанию Объекта, качество оказываемых услуг и качество используемых при оказании услуг материалов.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

2.1. Контракт действует с даты его заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
2.2. Сроки оказания услуг по содержанию Объекта: 	
начало: с даты заключения контракта;
окончание: 20.08.2026 года.
2.3. Календарные сроки оказания конкретных видов услуг на Объекте в рамках содержания Объекта в пределах сроков, указанных в п. 2.2. Контракта, определяются Исполнителем исходя из необходимости постоянного поддержания состояния Объекта соответствующим комплексу технических требований, установленных в Контракте, а также требований Заказчика, исходя из складывающихся природно-климатических условий.
При этом предельные сроки устранения дефектов содержания не должны превышать значений, приведенных в Приложении № 5 к Контракту. 
2.4. Окончание срока действия Контракта либо прекращение его действия не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет _____________ (________________) рублей _____ копеек, (с учетом НДС 22% __________ руб. ________ коп.).
Условие о не обложении цены Контракта НДС применяется, если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС. Исполнитель, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Исполнителем НДС. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.
Цена настоящего Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта, является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 
3.2. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки. Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральным законом. Код бюджетной классификации Российской Федерации – 0409 242И771450 244.
[bookmark: sub_16162]В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, доводимых ежегодно главным распорядителем бюджетных средств или не доведения в установленные сроки (доведения с задержкой), руководствуясь ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, а также условием Контракта, закрепившим возможность его изменения, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему оказываемых услуг по настоящему Контракту путем направления Исполнителю предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема оказываемых услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных затрат, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта, вызванных уменьшением лимитов бюджетных обязательств.
3.3. В цену Контракта по содержанию входят затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду, на транспортировку конструкций, материалов, элементов, изделий, а также иные затраты, возникающие у Исполнителя при оказании услуг на Объекте.
3.4. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Интересы Заказчика по Контракту представляет директор филиала ФКУ Упрдор «Россия» в г. Владимир Хаммедов Рафа Видади или лицо, уполномоченное им, которое с момента заключения Контракта осуществляет контроль уровня содержания, безопасности дорожного движения, качества оказываемых услуг и сроков их проведения, принимает участие в приемке оказанных услуг, регулировании вопросов, возникающих при выполнении Контракта, формирует штат инспекторов, выполняющих технический надзор.
4.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет _________________________, действующий на основании _____________________ или лица, уполномоченные им.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3. Исполнитель при исполнении Контракта может привлечь третьих лиц (Субподрядчиков, Соисполнителей), обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, обладающих также сертификатом и/или другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ или услуг. О привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядных организаций Исполнитель письменно уведомляет Заказчика.
4.4. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) работ и/или услуг, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ и/или оказываемых услуг, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиком, соисполнителем).
4.5 Решение вопросов, возникающих при исполнении Контракта, осуществляется Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Исполнителю обязательные к исполнению могут даваться Заказчиком в Журнале оказания услуг, который должен постоянно находиться на Объекте.
4.6. Полномочные представители Исполнителя обязаны по требованию Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по содержанию Объекта, представлять необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний, а также принимать участие в проверке качества оказанных услуг на Объекте, в том числе в гарантийный период.
Совместно принятые решения Заказчика и Исполнителя в ходе проведения совещаний носят обязательный характер для Сторон в целях исполнения настоящего Контракта.
4.7. Полномочия представителя Исполнителя оформляются доверенностью в простой письменной форме, содержащей следующую информацию (фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, полномочия представителя, дату выдачи и срок действия доверенности), имеющей подпись исполнительного органа Исполнителя и печать (при наличии).  Сведения о представителях Исполнителя и субподрядных организациях Исполнитель сообщает не позднее одного дня до даты проведения совещания или иного мероприятия Заказчику в письменном виде.
4.8. Каждая из Сторон несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от её имени или в её интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) другой стороне для целей исполнения Контракта и осуществления иного взаимодействия.
4.9. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
- дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

5. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Для реализации Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Передать Исполнителю, по его письменному обращению, документацию по Акту передачи документации по Объекту на содержание (рекомендуемая форма Акта передачи документации приведена в Приложении № 2 к Контракту). Указанная документация (при ее наличии) должна быть передана Заказчиком Исполнителю в течение 2 рабочих дней с даты обращения. 
5.1.2. Осуществлять контроль исполнения Контракта Исполнителем (включая вопросы организации, оказания услуг), а также обеспечения качества оказания услуг и используемых материалов.
5.1.3. Своевременно информировать Исполнителя о планируемых изменениях режима эксплуатации участка Объекта, нормативной документации, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Исполнителя.
5.1.4. При обнаружении Исполнителем дефектов в ранее выполненных работах по реконструкции или строительству, капитальному ремонту, ремонту или содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительные работы) на участках Объекта Заказчик обязан принять меры к подрядным организациям, выполнявшим указанные работы, по исполнению ими гарантийных обязательств.
В случае невыполнения подрядными организациями своих гарантийных обязательств по государственным контрактам на выполнение работ по реконструкции или строительству, капитальному ремонту, ремонту или содержанию на участках Объекта, предусматривающих право Заказчика на возмещение расходов (убытков) на устранение дефектов (недостатков) Заказчик вправе обязать Исполнителя в порядке ч. 3 ст. 715, 
ст. 397 ГК РФ устранять дефекты (выполнить просроченное гарантийное обязательство подрядной организации) и восстановить безопасность дорожного движения в установленные Заказчиком сроки, а также предоставить право Исполнителю требовать от Подрядной организации возмещения необходимых расходов и других убытков.
5.1.5. Принять оказанные услуги соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
5.1.6. Информировать Исполнителя об установленном Федеральным дорожным агентством порядке представления информации о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства Российской Федерации.
5.1.7. Обеспечивать взаимодействие подрядных организаций, выполняющих дорожные работы на участке Объекта и (или) на отдельных конструктивных элементах, переданных на содержание Исполнителю. В случае передачи Заказчиком, находящихся на содержании отдельного участка Объекта и (или) отдельных конструктивных элементов, находящихся на содержании для производства дорожных работ третьим лицам, уведомить Исполнителя для его участия в процедуре передачи, в том числе подписании акта приёма-передачи соответствующего участка автомобильной дороги.
Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц на переданном участке Объекта и (или) отдельных конструктивных элементах Объекта в период производства дорожных работ третьими лицами и организации движения на данном участке Объекта согласно временным схемам организации движения в местах производства дорожных работ (в т. ч. на участках временных объездов, организованного реверсивного движения, технических съездов и иное).
5.1.8. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению и исправлению дефектов содержания Объекта, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскивать причиненные этим убытки с Исполнителя.
5.1.9. Принять по окончанию срока действия Контракта по Акту передачи от Исполнителя Объект, указанный в п. 1.1. Контракта.
5.1.10. При оценке уровня содержания участков Объекта с превышенным (более двух периодов) межремонтным сроком учитывать данный факт в соответствии с Правилами оценки уровня содержания автомобильной дороги (Приложение №4 к Контракту) строго при условии применения Исполнителем соответствующих средств организации дорожного движения в соответствии с согласованной в установленном порядке схемой ОДД, в том числе Заказчиком.
5.1.11. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
5.1.12. В случае уменьшения в соответствии с условиями Контракта суммы платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) - перечислить в установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход федерального в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.2. Для реализации Контракта Заказчик и его уполномоченные представители (кураторы) имеют право:
5.2.1. Доступа к Объекту, в том числе на базы противогололедных материалов, стоянки дорожно-эксплуатационной техники и центр управления производством (далее – ЦУП), в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.2.2. Производить соответствующие записи в Журнале оказания услуг, Журнале ежедневных осмотров, Журнале лабораторного контроля и осуществлять отбор проб материалов, используемых на Объекте.
Запись в журналах, письменных уведомлениях Заказчика имеет статус предписания и обязательна для исполнения Исполнителем и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Выдавать письменные предписания (Приложение №7 к Контракту) об устранении выявленных недостатков, а также предписания о приостановке или запрещении оказания услуг по содержанию Объекта при нарушении технологии оказания услуг применении некачественных материалов, при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, предписания об устранении нарушений в порядке исполнения правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД МВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением Контракта, а также по другим причинам, влияющим на качество и сроки оказания услуг. Предписания (Приложение №7 к Контракту), в том числе выданные представителями Заказчика в письменном виде с указанием даты их подписания и срока исполнения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Исполнителя на протяжении срока действия Контракта. Второй экземпляр предписаний хранится у Заказчика. Предписания, подписанные Заказчиком и направленные по электронной почте, признаются обязательными к исполнению в сроки и порядке установленными Заказчиком.
5.2.4. Привлекать иные организации для выполнения специализированных дорожно-эксплуатационных работ по отдельным договорам подряда на конкретный вид и объем услуг.
5.2.5. Проверять готовность Исполнителя к входному и операционному контролю качества, производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества оказываемых и оказанных услуг, используемых или произведенных Исполнителем материалов при реализации условий Контракта.
5.2.6. В случае нарушения и/или неисполнения условий Контракта составлять Акт о выявленных нарушениях, на основе которых привлекать Исполнителя к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.7. При отказе Исполнителя от подписания предусмотренных Контрактом двухсторонних документов, факт отказа от подписи фиксируется Заказчиком. При непоступлении мотивированных возражений в течение суток со дня получения Исполнителем составленного документа, данный документ вступает в силу в редакции Заказчика. 
5.2.8. В целях осуществления контроля за оказанием услуг по содержанию Заказчик назначает куратора на Объекте, о чём Заказчик уведомляет Исполнителя письменно. Осуществляя контроль за оказанием услуг по содержанию, Заказчик, его представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.3. Для исполнения Контракта Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
5.3.1. Принять от Заказчика Объект на содержание по Акту передачи Объекта на содержание (рекомендуемая форма Акта передачи Объекта на содержание приведена в приложении №2 к Контракту), а также документацию, указанную в п. 5.1.1. Контракта. При этом у Исполнителя не возникает права распоряжения имуществом Объекта.
5.3.2. Поддерживать требуемый в соответствии с условиями Контракта уровень содержания Объекта, указанный в п. 6.1 Контракта, для обеспечения круглосуточного проезда автомобильных транспортных средств по Объекту, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, а также обеспечивать сохранность имущества, входящего в состав Объекта, за исключением участков Объекта или отдельных элементов Объекта, на которых выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительных работ) переданных третьим лицам по соответствующим Актам приёма-передачи с разграничением полномочий сторон в отношении таких участков или отдельных элементов Объекта.
5.3.3. Исполнять предписания Заказчика, выдаваемые в соответствии с п. 5.2.3. Контракта, в связи с реализацией прав Заказчика по Контракту, а также иные уведомления, связанные с исполнением настоящего Контракта.
5.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее оказание услуг, выполнение которых поручено Исполнителем третьим лицам (субподрядчикам, соисполнителям).
5.3.5. Ежедневно информировать Заказчика (не реже одного раза в 3 часа) об изменениях в состоянии Объекта в соответствии с установленным Федеральным дорожным агентством порядком представления информации о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства Российской Федерации, в том числе в соответствии с распоряжением Росавтодора от 16.11.2023 № 3094-р «Об утверждении Положения о представлении информации о состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального значения, дорожно-транспортных происшествиях, нештатных и чрезвычайных ситуациях на них».
5.3.6. Если в ходе исполнения Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на оказание отдельных видов услуг и (или) выполнение отдельных видов работ, в том числе Специального Разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опасных грузов, то Исполнитель обязан получить разрешение (лицензию, допуск) до начала их выполнения, за исключением случаев, когда такие услуги исполняются  третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями), обладающим необходимым разрешением (лицензией, допуском), Исполнитель обязан убедиться  в наличии у такого третьего лица (субподрядчика, соисполнителя) соответствующего разрешения (лицензии, допуска) до начала оказания услуг.
5.3.7. Исполнитель обязан в течение суток в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в границах полосы отвода и придорожных полосах автомобильной дороги с составлением Акта выявленных нарушений (Приложение №8 к Контракту), в том числе с проведением фото-видеофиксации несанкционированных действий для целей последующего предъявления Заказчиком требований о возмещении ущерба указанными лицами, в том числе:
- проведению работ по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
- проведению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам;
- на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса и примыканий к ним;
- проведению работ по строительству, реконструкции зданий и иных сооружений; 
- установку рекламных конструкций, дорожных знаков, информационных щитов и указателей;
- по организации мест несанкционированной торговли и т.п., размещение которых не согласовано в установленном порядке, и в течение 3 (трех) дней принять меры к прекращению указанных несанкционированных действий, ликвидации возникших дефектов, документальному фиксированию фактов.
5.3.8. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и его участников, Исполнитель обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения, и обеспечивать оказание услуг по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта на Объекте (участке Объекта). Исполнитель обязан самостоятельно вводить временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам, утвержденного приказом Минтранса России от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам». С момента обнаружения нештатных ситуаций на Объекте (участках Объекта), препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Исполнитель обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий и своевременно оповещать ЦУП (центр управления производством) Заказчика о складывающейся ситуации на дороге и принимаемых мерах, взаимодействуя с подразделениями ГИБДД и МЧС, представителями Заказчика, контрольно-надзорных органов, местных администраций.
5.3.9. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить оказание услуг на Объекте при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность оказания услуг.
5.3.10. Исполнитель обязан ликвидировать дефекты на Объекте, возникшие вследствие произошедшего ДТП, или если дефекты являлись сопутствующим условием, в возможно короткий срок или срок, установленный Заказчиком. Если характер и размер сопутствующего или возникшего вследствие ДТП дефекта Объекта соответствуют одному из дефектов содержания, описанному в Приложении №5 к Контракту, то такой дефект должен быть устранен в срок, установленный в Приложении №5 к Контракту для ликвидации соответствующего дефекта содержания.
5.3.11. Исполнитель обязан обеспечить допуск на Объект организаций, осуществляющих охрану, в том числе пожарную, Объекта, а также исполнять предписания, выданные указанными организациями в рамках их компетенции об устранении выявленных на Объекте нарушений, в сроки, указанные в предписаниях.
5.3.12. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года № 641 «Об оснащении транспортных технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 года № 1737 «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения», Исполнитель обязан использовать для оказания услуг по содержанию машины, оборудованные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенными к бортовому навигационно-связному терминалу и к единой автоматизированной системе диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание автомобильных дорог федерального значения, функционирующей у Заказчика, а также сертифицированным видеорегистратором.
Дорожные машины, используемые при оказании услуг по содержанию Объекта должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 31544-2012 и ОСТ 218.011-99 в части специальных требований к их безопасности (наличие световозвращающего покрытия, опознавательных знаков и надписей, устройств освещения и световой сигнализации (световых балок, устанавливаемых в количестве, необходимом для обеспечения видимости их всем участникам дорожного движения)).
5.3.13. Исполнитель обязан обеспечить в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии со статьями 16, 17 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.
5.3.14. Исполнитель обязан организовать дорожно-патрульную службу (ДПС) (либо привлечь специализированную организацию) и круглосуточный (без исключения выходных и праздничных дней) мониторинг этой службой состояния автомобильных дорог с ведением Журнала ежедневных осмотров. Исполнитель обязан ежедневно и круглосуточно, производить патрулирование и постоянное наблюдение за состоянием дорог с целью принятия оперативных мер по предупреждению возможных причин ограничения и прекращения движения, дорожно-транспортных происшествий, устранения мелких повреждений элементов Объекта и ликвидации возникших препятствий для движения. 
5.3.15. Техника, задействованная на патрулировании Объекта, должна быть оснащена сертифицированным модулем ГЛОНАСС, сертифицированным видеорегистратором, сертифицированными средствами фото - и видеофиксации с модулем GPS/ГЛОНАСС, сертифицированными мобильными устройствами, позволяющими при наличии технической возможности через протоколы сотовой связи GPRS/EDGE/3G/4G передавать видео и фото информацию в диспетчерский центр Исполнителя и в ЦУП Заказчика.
5.3.16. Исполнитель обязан, в том числе посредством своевременного принятия превентивных мер по устранению (ликвидации), исключить возможность попадания вследствие падения, обвалов и т.п. с прилегающих территорий (придорожная полоса и т.п.) на территорию Объекта включая полосу отвода, угрожающих безопасности дорожного движения объектов (опоры освещения, опоры линий связи, деревья, камни, рекламные щиты и т.п.).
5.3.17. При невозможности немедленного оказания услуг Исполнитель обязан принять меры к ограждению этих мест с установкой соответствующих временных знаков о возникших препятствиях (опасности). Возникающие дефекты элементов дороги Исполнитель обязан фиксировать в Журнале ежедневных осмотров, с обязательным выполнением фото - и видеофиксации, принимать своевременные меры по устранению возникающих дефектов в соответствии с требованиями Приложения №5 к Контракту. Обеспечить передачу фото-видеоматериалов Заказчику в требуемый срок, обеспечить при необходимости видеотрансляцию с Объекта в режиме реального времени. Исполнитель обязан обеспечить хранение всех фото и видео материалов в течение одного года с момента создания.
5.3.18. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) Исполнитель обязан обеспечить в зимний период – круглосуточное дежурство диспетчерской службы, дорожно-патрульной службы и механизированных звеньев, снегоуборочной и другой необходимой техники (заключение договоров со специализированными организациями на привлечение необходимой (в т.ч. специализированной) техники, грузового эвакуатора для ликвидации заторов) и т.д.
5.3.19. Исполнитель по требованию Заказчика участвует в проведении аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Объекте.
5.3.20. На срок действия Контракта Исполнитель обязан при необходимости взаимодействовать с администрациями районов, на территории которых расположен Объект, районными подразделениями ГИБДД МВД России, Ространснадзора, Росгидрометом и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием Объекта.
[bookmark: _Hlk115774996]5.3.21. Исполнитель обязан при оказании услуг создать ЦУП (центр управления производством), работающий в круглосуточном режиме, с численностью штатных диспетчеров в количестве, согласованном с Заказчиком. ЦУП должен быть оснащен оргтехникой (компьютер, сканер, принтер и т.д.), подключен к сети Интернет, обеспечен телефоном, сотовой связью, электронной почтой, подключен к единой автоматизированной системе диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание автомобильных дорог в соответствии с Техническим заданием (приложение №5 к Контракту).
5.3.22. Исполнитель обязан обеспечить внесение сведений через клиентскую часть в единую автоматизированную систему диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание автомобильных дорог федерального значения, функционирующую у Заказчика, в объеме и формате необходимом для выполнения предусмотренных инструкциями операций автоматизированного планирования, контроля, регулирования, учета и отчетности при управлении процессами содержания федеральных дорог.
5.3.23. Исполнитель обязан обеспечить передачу информации с навигационно-связных терминалов на сервер, установленный у Заказчика в режиме реального времени.
5.3.24. Исполнитель обязан разработать и утвердить у Заказчика в установленном нормативными документами порядке схемы организации движения и ограждения мест оказания дорожных услуг до начала оказания услуг и нести ответственность за безопасность движения в зоне оказания услуг.
На период оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение схем организации дорожного движения.
5.3.25. Все издержки, вызванные приостановлением оказания услуг по вине Исполнителя, несет Исполнитель, при этом сроки приостановления оказания услуг в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения оказания услуг.
5.3.26. Передачу участка Объекта для проведения капитального ремонта, ремонта, реконструкции, содержания (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительные работы) подрядной организации, выполняющей данные работы, Исполнитель должен осуществлять поэтапно, для поддержания в период сезонной остановки работ, не переданных элементах Объекта в нормативном состоянии за счет средств, выделенных на их содержание.
5.3.27. Исполнитель обязан обеспечить на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, требований природоохранного законодательства и законодательства по охране и сохранению среды обитания водных биологических ресурсов, с проведением необходимых согласований и получением разрешений, в т.ч. нормативов допустимого сброса, разрешений на сброс в водные объекты, решений на пользование водными объектами, разрешения на выбросы, лимитов на размещение отходов и др., предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.28. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием фирменного наименования Исполнителя.
5.3.29. Исполнитель обязан вести с момента начала оказания услуг по содержанию Объекта и до момента их завершения Журналы ежедневных осмотров, Журналы оказания услуг (по типовой форме, утвержденные специальные журналы работ, Журналы входного, операционного и лабораторного контроля и другую документацию на русском языке, оформленные и заверенные в установленном порядке).
5.3.30. Исполнитель обязан фиксировать возникающие дефекты элементов дороги в Журнале ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений с указанием сроков их ликвидации.
5.3.31. Исполнитель обязан использовать в ходе оказания услуг материалы и оборудование, применение которых не приводит к нарушению обязательных требований по пожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности дорожных услуг.
5.3.32. Исполнитель обязан осуществлять входной лабораторный контроль за качеством применяемых материалов в соответствии с требованиями нормативной документации, прописанной в Контракте. Лаборатория должна иметь свидетельство о состоянии измерений (аттестации), которое удостоверяет условия, необходимые для выполнения измерений и испытаний в закреплённой за ними областью деятельности с приложением № 1 к Свидетельству о состоянии измерений (аттестации) лаборатории «Перечень объектов, контролируемых в них показателей и нормативных документов на методики выполнения измерений». 
5.3.33. До начала использования материалов в рамках оказания услуг по Контракту Исполнитель обязан предоставить Заказчику заключения по испытаниям применяемых материалов.
5.3.34. Исполнитель в соответствии с требованием Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС) обязан: 
планировать и осуществлять необходимые меры в области предупреждения и защиты от ЧС; 
обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности к применению силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС; 
создать резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
обеспечить проведение работ по предупреждению ЧС на объектах автомобильных дорог федерального значения и в полосах отвода, в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты от чрезвычайных ситуаций, нештатных ситуаций, а также оповещать об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций по линии дежурно-диспетчерских служб; 
организовать круглосуточное дежурство дежурно-диспетчерской службы и иметь необходимое количество техники для предупреждения и ликвидации ЧС; 
обеспечить проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах автомобильных дорог федерального значения и в полосах отвода, в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отсутствие техники в составе технического парка, необходимой для ликвидации последствий ЧС, не освобождает Исполнителя от принятия мер по приведению участка автомобильной дороги в нормативное состояние; 
осуществлять информирование участников дорожного движения о состоянии проезда на подведомственной сети автомобильных дорог.
5.3.35. В случае возникновения на участке гарантийного обслуживания подрядной организации, выполнявшей работы по строительству или реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, содержанию участков Объекта или иного имущества Объекта, дефекта, который подлежит устранению по гарантийным обязательствам подрядной организацией, Исполнитель обязан письменно не позднее следующего дня с момента обнаружения дефекта проинформировать об этом Заказчика с приложением Акта описания дефекта (недостатка) и не менее 3-х фотографий и принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения (произвести ограждение этих мест с установкой соответствующих временных знаков о возникших препятствиях (опасности)), в том числе, в необходимых случаях, по ограничению или закрытию дорожного движения, обеспечению объезда аварийного участка, информированию участников дорожного движения.
При ликвидации Исполнителем по требованию Заказчика дефектов в соответствии с п. 5.1.4. Контракта, на участках Объекта, качественное состояние которых обеспечивается гарантийными обязательствами подрядных организаций, выполнявших работы по строительству или реконструкции, капитальному ремонту, ремонту или содержанию участков Объекта, составляется соответствующая исполнительная документация, определенная действующим законодательством и/или настоящим Контрактом.
Прием выполненных работ в соответствии с п. 5.1.4., п. 5.3.35 Контракта осуществляется в порядке, определенном разделом 7 настоящего Контракта.
[bookmark: sub_3135]Восстановление Исполнителем безопасности дорожного движения и выполнение, в нормативно установленные сроки ликвидации дефектов, в порядке, установленном настоящим пунктом, признается исполнением обязательства третьим лицом за указанную подрядную организацию в правовом смысле, определенном в ст. 397 ГК РФ. К Исполнителю, исполнившему гарантийное обязательство подрядной организации, ранее выполнившей работы по реконструкции, строительству, капитальному ремонту, ремонту или содержанию на участках Объекта, переходят права Заказчика потребовать от подрядной организации возмещения необходимых расходов и других убытков, возникших при устранении дефектов.
5.3.36. Исполнитель обязан в соответствии с ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» вести учет дорожно-транспортных происшествий, в том числе ДТП, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги. По результатам осмотра недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения ДТП Исполнитель составляет «АКТ обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет перечень поврежденного имущества и объем ущерба, причиненного Объекту, с составлением «Акта о нанесении ущерба автомобильной дороге», с последующей передачей материалов Заказчику. Сведения о повреждениях (утрате) элементов заносятся Исполнителем в Журнал оказания услуг по содержанию автомобильных дорог, раздел «Сохранность автомобильных дорог и сооружений на них», и в Журнал ежедневных осмотров. Экземпляры указанных актов в трехдневный срок с даты совершения ДТП передаются Заказчику. «АКТ обследования дорожных условий в месте совершения ДТП» составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр Акта направляется в соответствующее подразделение ГИБДД на региональном уровне в срок не позднее 18 часов с момента регистрации карточки оперативного учета (КОУ) ДТП. 
Исполнитель обязан еженедельно представлять Заказчику сведения на бумажном и электронном носителе о количестве ДТП и тяжести их последствий с заполнением карточки ДТП, приложением фотоматериалов и приложением Акта обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по каждому совершенному ДТП с пострадавшими, с участием дорожной техники, с участием дорожных рабочих, а также в местах производства дорожных работ.
5.3.37. В случае если представитель Исполнителя не участвовал в осмотре мест ДТП, Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в течение 1-х суток с указанием причины неучастия в осмотре места ДТП.
5.3.38. Исполнитель обязан обеспечить сохранность принятого от Заказчика имущества, а также знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (межевые знаки и информационные щиты, закрепляющие границы полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги), переданных по Акту.
5.3.39. Исполнитель обязан обеспечить участие своего представителя в судебных заседаниях для предоставления процессуальной позиции относительно исков участников ДТП к Заказчику.
5.3.40. Исполнитель обязан, после согласования с Заказчиком, за свой счет информировать пользователей и потенциальных пользователей о случаях, когда Объект или его часть не может использоваться (в том числе ввиду закрытия отдельных полос или съездов), а также предоставлять потенциальным пользователям информацию о протяженности закрытой или ограниченной для движения части Объекта, времени простоя на Объекте, указывать любые существующие альтернативные проезды.
5.3.41. Исполнитель не вправе полностью или частично прекращать, или приостанавливать содержание Объекта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом или законодательством Российской Федерации.
5.3.42. Исполнитель обязан вести исполнительную и техническую документацию в полном объеме в соответствии с требованиями по заполнению и указанию Заказчика.
5.3.43. При оказании услуг на объектах транспортной инфраструктуры (или рядом с ними) проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения посторонних предметов, а также нештатных предметов заложенных, закрепленных или укрытых на конструкциях сооружений и немедленно информировать Заказчика, сотрудников транспортной безопасности, правоохранительные органы.
5.3.44. При необходимости оказания услуг в зоне транспортной безопасности охраняемого (защищаемого) объекта транспортной инфраструктуры, направить в адрес Заказчика сведения, указанные на официальном сайте Заказчика, для выдачи постоянных или разовых пропусков.
5.3.45. При нахождении на охраняемом (защищаемом) объекте транспортной инфраструктуры соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим.
5.3.46. Исполнитель, при выявлении нарушений владельцами объектов дорожного сервиса и примыканий к ним, а также владельцами (балансодержателями) пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам в границах полос отвода  автомобильной дороги технических требований и условий на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию примыканий и переходно-скоростных полос, в том числе устройству защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительных работ предоставить Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения сведения о нарушениях с приложением оформленных в установленном порядке Актов выявленных нарушений и материалов фото- видеофиксации.
5.3.47. Исполнитель обязан обеспечить обслуживание переходов, созданных для маломобильных групп населения.
5.3.48. Исполнитель совместно с подразделениями ГИБДД обязан организовать работу по эвакуации поврежденных транспортных средств, создающих помехи для движения автотранспорта.
5.3.49. При обнаружении неработоспособного состояния работающих в автоматическом режиме специальных технических систем, а также иных программ, связанных с работой центра управления производством Заказчика (ЦУП), аппаратных, вычислительных и телекоммуникационных средств ЦУП Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по электронной Исполнитель обязан привести в работоспособное состояние данные системы в течение 1-х суток с момента почте. Факт передачи уведомления должен подтверждаться отчетом об отправке. передачи уведомления Заказчиком.
5.3.50. Исполнитель обязан применять при оказании услуг материалы, изделия и комплектующие, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.
5.3.51. Исполнитель обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений при оказании услуг по Контракту и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.
5.3.52. Исполнитель совместно с Заказчиком передает подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, реконструкции, содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительные работы) по комиссионному Акту приема-передачи Объекта в целом, и/или отдельных конструктивных элементов Объекта (по установленной Заказчиком форме) на весь период производства работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительных работ).
5.3.53. Исполнитель оказывает услуги по содержанию Объекта при наличии утвержденной Заказчиком схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ. 
5.3.54. Оказать услуги по содержанию в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.
5.3.55. Обеспечить технологию и качество оказания услуг по содержанию в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение №6 к Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему. Незамедлительно с момента начала оказания услуг, представить Заказчику приказ о назначении ответственных за производство работ.
5.3.56. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.
При выполнении обязательств по Контракту Исполнитель несет ответственность за выполнение следующих обязательств:
[bookmark: sub_811][bookmark: sub_812]- выполнять положения действующего законодательства по соблюдению условий обеспечения охраны труда, технике безопасности и охране окружающей среды;
- предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех присутствующих на Объекте людей, включая работников Исполнителя, работников Заказчика, иных лиц, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Исполнителем работ на Объекте;
[bookmark: sub_813]- оказывать услуги безопасным образом и содержать строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям законодательства Российской Федерации и соблюдать правила распорядка на Объекте;
[bookmark: sub_82]- выполнять на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время оказания услуг по настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Исполнителя (соисполнителей) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время выполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3.57. Исполнитель обязан возвратить в федеральный бюджет денежные средства от демонтажа оборудования изделий, элементов, материалов и т.п., полученные в результате их реализации.
Все демонтированное при исполнении Контракта оборудование, изделия, элементы, материалы и т.п. не реже чем раз в квартал подлежат осмотру с привлечением специализированных организаций с составлением Акта на непригодность/пригодность для повторного использования.
Пригодные для дальнейшего использования изделия, элементы, материалы и т.п. после оценки специализированной организацией их остаточной стоимости передаются Исполнителю для дальнейшего использования по своему усмотрению. Денежные средства в сумме, равной остаточной стоимости, Исполнителем перечисляются в доход федерального бюджета. 
Непригодные для дальнейшего использования металлические элементы, изделия, материалы и т.п. передаются Исполнителю для сдачи в металлолом в специализированные организации. Полученные от сдачи металлолома денежные средства Исполнитель перечисляет в доход федерального бюджета. 
Непригодные для дальнейшего использования и неподлежащие реализации элементы, изделия, материалы и т.п. утилизируются Исполнителем за счет собственных средств.
Исполнитель указывает банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в доход федерального бюджета. Также Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика акт оценки остаточной стоимости (накладную на металлолом) и копию платежного поручения на полученную сумму. Реквизиты для перечисления средств за сданные металлические изделия, элементы, материалы и т.п.: 
ИНН 7714125897, КПП 503201001, УФК по Московской области (ФКУ Упрдор «Россия» л/с 04481388580), Казначейский счет (р/сч) 03100643000000014800, Единый казначейский счет (корр/сч) 40102810845370000004 ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО/ УФК по Московской области, г. Москва БИК 004525987, ОКТМО 46755000, КБК 1081 1402013 017000440 – «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений» (указывать обязательно).
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

6.1. Уровень содержания Объекта, обеспечиваемый Исполнителем в течение срока действия Контракта, – высокий.
Уровень содержания Объекта оценивается в соответствии с Правилами оценки уровня содержания автомобильной дороги, изложенными в Приложении № 4 к Контракту.
Заданный Уровень содержания и его оценка учитывают фактическое состояние Объекта и планы дорожных работ (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание) участков Объекта в течение срока действия Контракта. В случаях изменений планов дорожных работ (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание) на участках Объекта, заданный уровень содержания может корректироваться в соответствии с фактическим состоянием Объекта и оперативной обстановкой на участках Объекта, путём заключения дополнительных соглашений к Контракту в соответствие с разделом 15 Контракта.
6.2. Перечень услуг по содержанию Объекта, требования к составу и организации оказания услуг по содержанию Объекта, установлены в приложениях №3, №5 к Контракту и являющихся его неотъемлемой частью.
6.3. При планировании и организации оказания услуг по содержанию Объекта Исполнитель обязан выполнить обязательства в полном соответствии с условиями Контракта.
6.4. При оказании услуг по содержанию Объекта Исполнитель обязан соблюдать меры по обеспечению безопасности проезда транспортных средств, которые включают в себя:
- в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», утвержденный Распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 года. № 303-р (далее - ОДМ 218.6.019-2016) обустройство техническими средствами организации дорожного движения (в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 года № 1425-ст)) мест оказания услуг по содержанию Объекта;
- установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, прочих технических средств, применяемых для обустройства мест оказания услуг;
- при пропуске транспортных средств в рабочей зоне в местах производства долговременных и краткосрочных услуг на проезжей части по полосам движения с рекомендуемой шириной установление максимальной скорости движения в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 в зависимости от количества полос движения и их ширины;
- после окончания (завершения всех технологических циклов) долговременных и краткосрочных услуг освобождение проезжей части и обочин от дорожных машин, механизмов, инвентаря, направляющих устройств, дорожных знаков, разметки, после чего возобновление беспрепятственного движения транспортных средств по всей ширине проезжей части.


7. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Приемка результатов оказанных услуг по содержанию Объекта за отчетный период осуществляется Заказчиком с участием Исполнителя в соответствии с условиями Контракта путём оценки соответствия фактического уровня содержания Объекта требуемому по Контракту, для весенне-летне-осеннего периода.
7.2. Уровень содержания Объекта оценивается в соответствии с Приложением №4 к Контракту.
7.3. Заказчик в порядке, установленном в п. 4.1. Контракта, назначает куратора на Объекте, осуществляющего ежедневный выборочный, приемочный контроль фактических значений показателей в соответствии с Приложениями №4, №5 к Контракту, а также фиксирует случаи ограничения или затруднения движения транспортных средств, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока, возникшие по вине Исполнителя. По результатам текущего контроля составляются промежуточные акты, в том числе акты промежуточных оценок уровня исполнения контрактных обязательств по содержанию (уровня содержания) автомобильной дороги – Объекта в целом, либо по участкам Объекта.
7.4. В случае обнаружения куратором Заказчика дефектов содержания (несоответствия требований к эксплуатационным показателям и показателям, характеризующим фактический уровень содержания Объекта, установленным в Приложениях №4, №5 уполномоченный представитель Заказчика выдает в адрес Исполнителя предписание (Приложение №7 к Контракту), либо производит запись в Журнале оказания услуг об устранении выявленных дефектов содержания.
7.5. Учет дорожно-транспортных происшествий, в том числе ДТП, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, производится при осуществлении оценки фактического уровня содержания Объекта в отчетном периоде, в котором поступила вышеуказанная информация в адрес Заказчика.
7.6. Представитель Заказчика, осуществляющий контроль за ходом оказания услуг по содержанию Объекта, до конца отчётного периода осуществляет приемку услуг по содержанию Объекта, предусмотренных Контрактом. Приемка оказанных услуг по содержанию осуществляется с обязательным участием Исполнителя, извещенного надлежащим образом не менее чем за 24 часа до приемки. 
7.7. Для участия в приемке оказанных услуг Исполнитель направляет уполномоченное им лицо на право представления интересов при осуществлении приемки услуг за отчетный период и подписи документов.
[bookmark: _Toc483226614][bookmark: _Toc483226883]7.8. Для проверки оказанных услуг Исполнителем, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Результат экспертизы оформляется актом приемки товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н) (Приложение № 2).
Акт приемки товаров, работ и услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н) считается подписанным с момента подписания данного акта посредством ЭЦП и/или собственноручно.
Заказчик вправе при отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Исполнителя составить и подписать Акт приемки товаров, работ и услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н) в одностороннем порядке». 
7.9. В случае проведения экспертизы оказанных услуг путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, срок приемки оказанных услуг по Контракту не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.10. Сумма удержаний, основания для их начисления указываются в первичных учетных документах. 
Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Исполнителю, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) с согласия Исполнителя в следующем порядке.
Штраф начисляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила).
Пеня начисляется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 44 ФЗ.
При осуществлении в соответствии с пунктом 7.1. Контракта уполномоченным представителем Заказчика приемки оказанных услуг, Стороны осуществляют расчет неустойки (штрафов, пеней), подлежащей оплате Исполнителем в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих контрактных обязательств.
При согласии Исполнителя с суммой начисленной неустойки (штрафов, пеней), основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму неустойки (штрафов, пеней), в Акте оказанных услуг (Приложение №9 к Контракту) и Справке о стоимости оказанных услуг (Приложение №10 к Контракту) указываются сумма неустойки (штрафов, пеней), основание ее начисления и итоговая сумма текущего платежа, уменьшенная на сумму неустойки (штрафов, пеней).
Подписание Исполнителем указанного Акта оказанных услуг (Приложение №9 к Контракту) и Справки о стоимости оказанных услуг (Приложение №10 к Контракту) подтверждает согласие Исполнителя с основанием и суммой начисленной неустойки (штрафов, пеней), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней) и перечисление Заказчиком начисленной суммы неустойки (штрафов, пеней) в доход федерального бюджета.
В случае уменьшения Заказчиком суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней) Заказчик перечисляет в установленном порядке данную неустойку (штрафы, пеню) в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием реквизитов Контракта и Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта по реквизитам, указанным Заказчиком.
Если Исполнитель не согласен с суммой начисленной неустойки и/или основанием ее начисления (Акт оказанных услуг (Приложение №9 к Контракту) и Справка о стоимости оказанных услуг (Приложение №10 к Контракту)), Стороны подписывают Акт оказанных услуг и Справку о стоимости оказанных услуг на объем оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг, без уменьшения суммы очередного платежа на сумму неустойки (штрафов, пеней). В этом случае на Исполнителя возлагается обязанность направить Заказчику в течение 3 дней обоснованное письменное возражение, которое приобщается к Акту оказанных услуг или Справке о стоимости оказанных услуг. Отсутствие своевременно направленного Заказчику письменного возражения расценивается как подтверждение правомерности требований Заказчика. В этом случае неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.11. По результатам оценки фактического уровня содержания и приемки оказанных услуг, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения Сторонами приемки оказанных услуг, Исполнитель подписывает и передает Заказчику формируемые в соответствии с Правилами проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги (Приложение №4 к Контракту) и приложениями №9-№10 настоящего Контракта:
· Итоговые ведомости балльной оценки фактического уровня содержания Объекта (приложение И к Приложению №4 к Контракту);
· Акты оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения (приложение Д к Приложению №4 к Контракту);
· Акт оказанных услуг (Форма УС-2, Приложение №9 к Контракту).
· Справка о стоимости оказанных услуг (Форма УС-3, Приложение №10 к Контракту).
· счет на оплату;
· счет-фактуру.
Исполнитель формирует счет, Акт оказанных услуг, Справку о стоимости оказанных услуг, подписывает со своей стороны и передаёт Заказчику для подписания.
Оплата по Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в соответствии с представленными документами (счетом, и Актом оказанных услуг) и после подписания Акта обеими Сторонами. 
Совершение Сторонами фактических действий по исполнению настоящего Контракта подтверждается Актом оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами.
7.12. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
При наличии замечаний по промежуточным результатам Заказчик направляет письменное уведомление о необходимости их корректировки Исполнителю.
Исполнитель устраняет замечания, либо дает мотивированный отказ от внесения корректировок, указанных в уведомлении Заказчика, в течение 5 рабочих дней и повторно передает результат работ Заказчику в соответствии с п. 7.1. и 7.12. настоящего Контракта.
Отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных п. 7.11, является основанием для отказа от подписания документа о приемке результатов оказанных услуг Заказчиком.
8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Оплата оказанных услуг Исполнителю по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета через территориальные отделения Федерального казначейства, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доводимых ежегодно распорядителем бюджетных средств в установленные сроки после принятия федерального закона о федеральном бюджете на соответствующие годы и на плановый период. 
8.2. Оплата услуг по содержанию Объекта осуществляется Заказчиком единоразовым платежом с учетом условий п. 8.3. Контракта. 
8.3. Сумма платежа за отчетный период уменьшается: 
· в случае обнаружения дефектов содержания, по совокупности которых оценка уровня исполнения контрактных обязательств по содержанию (уровня содержания) Объекта за отчетный период окажется ниже требуемого уровня содержания, установленного в п. 6.1 Контракта;
· в результате передачи Объекта в целом или его части в собственность субъекта Российской Федерации;
· в результате передачи Объекта в целом или его части, и/или отдельных конструктивных элементов Объекта для производства работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и отзыве Федеральным дорожным агентством высвобождающихся средств.
Комиссионный Акт приема-передачи Объекта в целом или его части, и/или отдельных конструктивных элементов Объекта (по установленной Заказчиком форме) для производства работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту подписывается комиссией, в которую входят представители Заказчика, Исполнителя и принимающей подрядной организации, осуществляющей работы по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту.
С момента подписания Акта приема-передачи Объекта в целом или его части, и/или отдельных конструктивных элементов Объекта (по установленной Заказчиком форме) для производства работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и вплоть до подписания Акта о вводе участка автомобильной дороги в эксплуатацию Заказчик не производит оплату за содержание Объекта в целом или его части переданного на реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт.
8.4. Заказчик обязан оплатить оказанные надлежащим образом услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг. 
Услуги оплачиваются в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в Контракте.
Оплата оказанных услуг по содержанию Объекта за отчетный период производится на основании следующих документов:
· акта оказанных услуг;
· справки о стоимости оказанных услуг;
· счета на оплату;
· счета-фактуры,
с учётом особенностей, установленных ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания оказания услуг, выполнения по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 рабочих дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг по содержанию Объекта (его части) и принять решение о порядке оказания услуг (исключения оказание услуг на период восстановления) на данном Объекте (его части). Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
9.3 Если заинтересованная Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2. Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основании для освобождения ее от ответственности за нарушение Контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.
9.4. Если Стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном законодательством.
9.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
9.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту (его части) был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в п. 9.1. Контракта и их последствия продолжают действовать длительное время, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг по Контракту, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов, пеней.
10.2.1. Пеня Заказчику начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пеня Заказчику начисляется в следующих случаях:
а) за нарушение срока, указанного в пунктах 7.12., 8.4. настоящего Контракта.
10.2.2. Штрафы Заказчику начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Штраф Заказчику в соответствии с настоящим п. 10.2.2.  начисляется за нарушение обязательств, которые имеют стоимостное выражение, предусмотренных в следующих пунктах Контракта: 5.1.1., 5.1.9.
10.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.3. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней.
Размер штрафа Исполнителю устанавливается Контрактом в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
10.3.1. Пеня Исполнителю начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
10.3.2. Пеня Исполнителю начисляется в следующих случаях:
а) за нарушение срока начала и/или окончания оказания услуг. 
б) за нарушение срока, указанного в п. 2.2. настоящего Контракта.
[bookmark: sub_100302]10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Штраф Исполнителю в соответствии с настоящим п. 10.3.3. начисляется за нарушение обязательств, которые имеют стоимостное выражение, предусмотренных в следующих пунктах Контракта 1.1., 1.2., а также в случае снижения установленного уровня содержания, расторжения Контракта по вине Исполнителя.
[bookmark: sub_100601][bookmark: sub_100602]10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Штраф Исполнителю в соответствии с настоящим п. 10.3.4. начисляется за нарушение обязательств, предусмотренных в следующих пунктах Контракта:
[bookmark: sub_1008]а) 1.3., 1.4., 4.5., -4.7., 5.3.1. – 5.3.36., 6.2. – 6.4., 7.6., 7.7., 7.11., 8.5., 13.1., 14.1. – 14.3.
б) в случае оказания услуг в нарушение согласованной с Заказчиком схемы организации дорожного движения;
в) в случае наличия в месте дорожно-транспортного происшествия недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, которые установлены при оформлении ДТП.
10.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.4. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) работ (услуг), в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ (оказываемых услуг), за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями).
10.5. Документами, фиксирующими факт нарушения, предусмотренных Контрактом обязательств и возникновения обязательства Исполнителя оплатить Заказчику штрафы и пени, предусмотренные п. 10.3. Контракта и его подпунктами, являются какие-либо из нижеследующих:
а) двухсторонний акт Заказчика и Исполнителя о выявленных нарушениях по качеству выполненных работ (оказанных услуг);
б) односторонний акт Заказчика в случае уклонения Исполнителя от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования;
в) письменные замечания, предписания, требования Заказчика и/или предписание государственных контрольно-надзорных органов.
г) в случаях фиксации в месте дорожно-транспортного происшествия при оформлении ДТП сотрудником ГИБДД РФ недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, в том числе в карточке учета ДТП.
10.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что нарушение исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.7. Исполнитель несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
10.8.  Удержание и/или взыскание неустоек (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
10.9. Исполнитель осведомлен, что в случае нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе оказания услуг, Исполнитель и его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.34. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
10.10. Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки (включая, но, не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за правонарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
10.11. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Исполнителя.
10.12. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Исполнителем конкретного обязательства по Контракту не установлен, не установлен Заказчиком, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 дней.
10.13. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту
10.14. В случае установления факта причинения Исполнителем ущерба федеральному имуществу в течение установленного срока службы (после истечения гарантийного периода) и при наличии доказательств его возникновения вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанностей, вытекающих из Контракта, причинённый ущерб подлежит взысканию Заказчиком с Исполнителя.
10.15. В случае применения к Исполнителю  неустойки (штрафов, пеней) и его несогласия на удержание в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта, неустойка (штрафы, пени) уплачиваются Исполнителем  посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход федерального бюджета в сроки, указанные в претензии Заказчика, с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате неустойки (штрафов, пеней) в 10-дневный срок с даты оплаты Исполнителем  штрафных санкций.
10.16. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
10.17. Сторона направляет ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
10.18. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с оказанием услуг Исполнителем по Контракту, его изменением или расторжением Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при их наличии).
11.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
11.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказываемых услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. 

12. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Изменение условий Контракта производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.
12.2. В Контракт и приложения к нему могут вноситься изменения, связанные со следующими событиями, влияющими на условия оказания услуг по Контракту:
· выбытие из содержания Объекта участков автомобильной дороги в связи с производством работ по строительству на этих участках, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительных работ) этих участков;
· включение в состав Объекта участков автомобильной дороги, законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом этих участков, а также в связи с изменением основных характеристик Объекта по результатам проведенных отдельных видов услуг по содержанию.
12.3. В случае прироста сети автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства, реконструкции, а также прироста элементов обустройства автомобильных дорог в период действия Контракта, по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг, но не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг Заказчиком разрабатывается дополнительное соглашение к действующему Контракту, устанавливающее:
· требования к эксплуатационному состоянию (уровень содержания) вновь вводимых объектов строительства и реконструкции, элементов обустройства автомобильных дорог;
·  номенклатуру групп конструктивных элементов и их основные технические характеристики;
· номенклатуру услуг по их содержанию;
· показатели периодичности (цикличности) оказания услуг по содержанию;
· стоимость услуг по содержанию.
12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Сторон Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата оказываемой услуги отказаться от исполнения Контракта (расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке), уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанной услуги до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, (в том числе, но не ограничиваясь основаниями пункта 2 статьи 715, пункта 3 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 Гражданского Кодекса РФ).
[bookmark: sub_95130]Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы и соблюдение процедуры расторжения Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:
- в случае задержки оплаты Заказчиком выполненных услуг более чем на 10 календарных дней от срока, указанного в пункте 8.4. Контракта (десять календарных дней считается по истечении 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке Сторонами);
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.8. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
12.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.11. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия Контракта, Заказчик оплачивает только фактически оказанные услуги Исполнителем.
12.12. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в судебном порядке по своей инициативе. Наличие у Заказчика права расторгнуть Контракт в судебном порядке по своей инициативе не лишает и не ограничивает его в возможности расторгнуть Контракт посредством одностороннего отказа от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.13. В случае досрочного расторжения Контракта, для принятия у Исполнителя фактически оказанных услуг назначается приемочная комиссия. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только оказанные услуги и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков. Упущенная выгода не возмещается.
12.14. При расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, Сторона обязана за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта направить на рассмотрение соглашение о расторжении Контракта в письменной форме, при этом Исполнитель обязан передать Заказчику всю имеющуюся документацию по Объекту, за 10 (десять) календарных дней до подписания соглашения Сторон о расторжении Контракта.
12.15. Расторжение Контракта по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации не прекращает действия независимой гарантии, выданной в обеспечение исполнения Контракта.
12.16. Оказание услуг должно быть прекращено Исполнителем с момента определенного сторонами в Соглашении о расторжении Контракта, либо с момента вступления в силу Решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, либо с момента вступления в силу решения суда (если в судебном акте не установлено иное).
12.17. Обязательства сторон по Контракту прекращаются с момента его расторжения, за исключением тех, которые подлежат исполнению после и/или в результате расторжения Контракта.

13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. По истечении срока оказания услуг по содержанию Объекта, указанного в п. 2.2. Контракта Исполнитель обязан:
13.1.1. Убрать с Объекта все материалы, оборудование и другие объекты, которые не подлежат передаче Заказчику, и в течение 10 дней после окончания срока оказания услуг передать Заказчику по Акту передачи Объект, а также документацию, полученную от Заказчика и разработанную Исполнителем в соответствии с условиями Контракта. 
13.1.2. На момент передачи Объект должен соответствовать основным техническим характеристикам и параметрам, указанным в Приложении №1 к Контракту с учетом изменений технических характеристик и параметров Объекта, осуществленных с согласия Заказчика в течение срока оказания услуг по содержанию и отраженных в документации, подтверждающей внесение таких изменений. 


14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам все коммерческие, финансовые и технические данные, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта (далее - Конфиденциальные данные), иначе как с письменного согласия обеих Сторон, если это не вытекает из требований применимого законодательства или существа соответствующего обязательства, установленного Контрактом.
14.2. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
14.3. Ответственность за разглашение Конфиденциальных данных определяется законодательством Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Отношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
15.2. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.
15.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. 
15.4. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
15.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15.6. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке. 
15.7. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения Контракта, переданные по почтовой, а также по электронной почте, признаются имеющими юридическую силу при наличии функциональной отметки стороны отправителя.
15.8. Контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Состав, описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры автомобильной дороги, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в объект (Приложение №1). 
16.2. Акт передачи документации по Объекту (рекомендуемая форма) 
(Приложение №2).
16.3. Перечень услуг по содержанию участков автомобильной дороги, включенных в Объект, предусмотренных в рамках Контракта (Приложение №3).
16.4. Правила оценки уровня содержания автомобильной дороги (Приложение №4).
16.5. Техническое задание и требования к оказанию услуг по содержанию участков автомобильной дороги (конструктивных элементов дороги, включенных в Объект) (приложение №5).
16.6. Перечень нормативных документов, обязательных при оказании услуг по содержанию (Приложение №6).  
16.7. Предписание (примерная форма) (Приложение №7). 
16.8. Акт о выявленных нарушениях (примерная форма) (Приложение №8).
16.9. Акт оказанных услуг (рекомендуемая форма) (Приложение №9).
16.10. Справка о стоимости оказанных услуг (рекомендуемая форма)
(Приложение №10).

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	
	
	

	Заказчик:
Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Россия»)
Юридический адрес: 143002, Московская область, г. Одинцово, с. Акулово, 
ул. Новая, д. 139.
Почтовый адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А
Телефон: (499) 654-01-04;
Факс: 8(499) 654-01-08;
Адрес электронной почты: fuadcr@centrdor.ru
Код по сводному реестру 0138858
ИНН 7714125897, КПП 503201001,
УФК по Нижегородской области 
(ФКУ Упрдор «Россия»)
л/с 03481388580
р/сч 03211643000000013234
корр/сч 40102810745370000024
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
ОГРН 1027700048551 от 22.07.2002;
ОКТМО 46755000 ОКВЭД 52.21.22
ОКПО 18456433 ОКАТО 46241870009
ОКОГУ 1326060 ОКФС 12

	Исполнитель:





18. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	[bookmark: _Hlk510688829]Заказчик:
И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»



__________________ Д.В. Абрамов
М. П.

	
	Исполнитель:





_____________________________
     М. П.









[bookmark: _Toc482792129][bookmark: _Hlk179544419]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
 И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 И ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
 КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(ИХ СОВОКУПНОСТИ), ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЪЕКТ 
[bookmark: _Toc483226617][bookmark: _Toc483226886][bookmark: _Toc489021801][bookmark: _Toc489022077][bookmark: _Toc489022416]к государственному контракту
№ ______ от «___» _______ 2026 г.  




Состав, описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры автомобильной дороги, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в объект 

Объектом является участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения (включая конструктивные элементы, элементы обустройства, технические средства организации дорожного движения, искусственные сооружения), находящийся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Россия»:
Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич - Ярославль на участке км 226+840 – км 277+870.
Участок автомобильной дороги расположен на территории Владимирской области и имеет суммарную протяженность 51,03 км.




	
	Исполнитель:





_____________________________
     М. П.
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ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Государственному контракту № _______
 от «___» _______2026г.  





Акт передачи документации по Объекту
____________________________________________________________
(наименование участков автодороги (автодорог))
1. __________________________________________________________ на___________ листах.
2. __________________________________________________________ на___________ листах.
3. __________________________________________________________ на___________ листах.




                  Сдал: 						        Принял:
Представитель Заказчика	                            Представитель Исполнителя

_________________________  				________________________
						



Форма утверждена:

	
от Заказчика:
	
от Исполнителя:

	И.о. начальника                                                      
ФКУ Упрдор «Россия»

________________Д.В. Абрамов
	











[bookmark: _Toc482792131]ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ) ПО СОДЕРЖАНИЮ 
УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЪЕКТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ КОНТРАКТА
[bookmark: _Toc483226621][bookmark: _Toc483226890][bookmark: _Toc489021805][bookmark: _Toc489022081][bookmark: _Toc489022420]к государственному контракту
№ ____________ от «___» _______2026 г.



Перечень услуг (работ) по содержанию участков автомобильных дорог, включенных в объект

В состав услуг (работ) по содержанию участков автомобильной дороги (Объекта), предусмотренных в рамках Контракта, входят:
1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах.
2) по дорожным одеждам:
а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
б) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) покрытий.
3) по элементам обустройства автомобильных дорог:
а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков,
б) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением;
в) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны.
4) по озеленению: 
а) скашивание травы на обочинах.





	Заказчик:
И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»

__________________ Д.В. Абрамов 
М. П.

	
	Исполнитель:


__________________ 
     М. П.








ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
ПРАВИЛА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
к государственному контракту
№ _____ от «___» _______2026 г.  

1. Правила проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги 

1.1. Оценке уровня содержания, при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения по ГОСТ Р 58350-2019 в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой, не подлежат:
- конструктивные элементы, элементы обустройства и/или их совокупности, подвергшиеся стихийному бедствию или событиям, которые к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации их последствий;
- участки автомобильной дороги и/или искусственного сооружения на которых выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками. В случаях если работы по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту в границах участка предусмотрены только в части конструктивных элементов и элементов обустройства, то перечень конструктивных элементов и элементов обустройства, которые на период выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту не выводятся из эксплуатации и подлежат содержанию и оценке уровня содержания, устанавливается заказчиком;
- конструктивные элементы, значения показателей дефектов содержания которых превышают значения показателей дефектов, указанных для допустимого уровня содержания по ГОСТ Р 59292-2021 в случае нарушения межремонтных сроков на оцениваемом участке автомобильной дороги по ГОСТ Р 58861-2020;
- в случае, когда договором (контрактом) или иным видом соглашения (далее — контракт) не предусмотрено использование положений настоящего стандарта в целях оценки уровня содержания автомобильной дороги, приемки и определения стоимости оказанных услуг исполнителем, подлежащих оплате заказчиком за отчетный период.
1.2. Участки автомобильной дороги, находящиеся в режиме эксплуатации в период действия гарантийных обязательств строительных организаций, выполнивших работы по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, подлежат оценке уровня их содержания в рамках контрактных обязательств исполнителя. В случае необходимости, результаты оценки уровня содержания конструктивных элементов, элементов обустройства и/или их совокупности на рассматриваемых участках подлежат отдельному учету, в целях последующего их использования при ведении претензионной работы, направленной на исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Уровни содержания для целей взаимодействия заказчика и исполнителя при оценке и приемке дорожных услуг принимают по ГОСТ Р 59292-2021.
1.4. Эксплуатационное состояние конструктивных элементов и/или элементов обустройства, при котором оцениваемые участки автомобильных дорог, за исключением случаев, указанных в п. 1.1, находятся в ненормативном состоянии, является недопустимым.
1.5. В соответствии с Контрактом установлен период содержания дорог и искусственных сооружений —весенне-летне-осенний. 
1.6. Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения при высоком, среднем и допустимом уровнях содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог, определены в ГОСТ Р 59292-2021.
1.7. Дефекты содержания конструктивных элементов, элементов обустройства и/или их составляющих конкретного объекта содержания подлежат учету и балльной оценке в ходе проведения в отчетный период промежуточной и итоговой оценок уровня содержания конструктивных элементов, расположенных в границах минимальных участков основного хода автомобильной дороги и съездов транспортных развязок.
1.8. Оценку уровня содержания автомобильной дороги проводят не менее одного раза за отчетный период. Допускается проводить оценку отдельно взятых видов оказанных услуг по содержанию конкретных типов конструктивных элементов и/или элементов обустройства. Дата проведения оценки назначается заказчиком.
П р и м е ч а н и е — За отчетный период принимают промежуток от календарной даты начала до календарной даты окончания Контракта.
1.9. Определение минимальных и единичных участков конкретного объекта содержания с целью оценки уровня его содержания осуществляют по 1.9.1—1.9.2.
1.9.1. Минимальный участок автомобильной дороги (исключая искусственные сооружения), на котором проводят оценку уровня содержания за отчетный период, принимается равным 1 км.
1.9.2. При наличии на оцениваемом участке автомобильной дороги (съезде транспортной развязки) последнего минимального участка фактической длиной менее 1 км, его оценивают:
- как один минимальный участок, при его фактической длине 500 м и более;
- совместно с последним целым километровым участком дороги, при его длине менее 500 м;
- как один минимальный участок, при фактической длине съезда транспортной развязки менее 500 м.
1.10. При выявлении, учете и оценке дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, расположенных в границах минимальных и единичных участков, руководствуются положениями 1.5—1.9 и 1.11—1.32, учитывая требуемый уровень содержания на конкретном объекте содержания, установленный в контракте.
1.11. В соответствии с алгоритмом балльной оценки дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства по 1.28—1.32, заказчиком выдается исполнителю «предписание на устранение нарушений требований к содержанию автодороги» (далее — предписание), в соответствии с Приложением №7 к Контракту.
1.12. Срок устранения выявленных дефектов, который указывается в предписании заказчика, устанавливают с учетом записи по таким дефектам, сделанной исполнителем в журнале ежедневных осмотров (далее — учетно-отчетная документация), а также записи в общем журнале оказания услуг (далее — исполнительная документация).
1.13. Фактическим началом отсчета требуемого срока устранения дефекта содержания считают время и дату:
- получения предписания исполнителем;
- фиксации дефектов (в том числе дефектов, связанных с фактическим началом и завершением периода негативного воздействия неблагоприятных и особо неблагоприятных условий погоды) в учетно-отчетной и исполнительной документации, предусмотренной в контракте.
1.14. Контроль за исполнением предписания заказчика по истечении требуемого срока устранения дефекта содержания объекта, указанного в предписании или в учетно-отчетной и исполнительной документации, используемой исполнителем, осуществляют путем повторного осмотра (с фото- и/или видеофиксацией, которая предусматривается контрактом) конструктивного элемента, элемента обустройства или составляющих объекта содержания. По результатам повторного осмотра в предписании или в учетно-отчетной и исполнительной документации делают отметку об устранении замечаний.
1.15. Дефекты содержания конструктивных элементов и элементов обустройства на участках основного хода автомобильной дороги, съездах транспортных развязок определяют по ГОСТ 33220-2015, ГОСТ 33180-2014, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59292-2021.
1.16. Оценка уровня содержания автомобильной дороги (ее участка) за отчетный период проводится заказчиком в присутствии исполнителя.
1.17. Оценка уровня содержания автомобильной дороги (ее участка) за отчетный период, в случае их одновременного содержания несколькими исполнителями, но оказывающими услуги по содержанию разных конструктивных элементов, элементов обустройства или их совокупности, осуществляется заказчиком отдельно для каждого исполнителя по комплексу услуг, предусмотренных контрактом.
1.18. При оценке уровня содержания конкретного участка автомобильной дороги, обеспеченного исполнителем за отчетный период, дефекты содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, выявленные заказчиком, учитывают только по тому комплексу конструктивных элементов и элементов обустройства, содержание которых предусмотрено контрактом соответствующего исполнителя.
1.19. Для участия в составлении двухсторонних актов (ведомостей) оценки уровня содержания конкретного участка автомобильной дороги за отчетный период исполнитель обязан обеспечить присутствие своего представителя.
При отсутствии представителя исполнителя при проведении оценки уровня содержания конкретного участка автомобильной дороги, акты (ведомости) оценки уровня содержания и предписания исполнителю составляются заказчиком в одностороннем порядке. При этом указанные документы являются основанием для подтверждения выявленных дефектов содержания и направляются исполнителю в соответствии с порядком ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации, указанным в контракте.
1.20. Для оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период исполнитель представляет заказчику документы по 1.20.1—1.20.7.
1.20.1. Журналы оказания услуг и журналы ежедневных осмотров дорог, элементов обустройства и дорожных сооружений в бумажном или электронном виде.
1.20.2. Схемы ограждения мест оказания дорожных услуг.
1.20.3. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях (далее — ДТП) с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, обнаруженных на месте ДТП, которые были внесены в акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП или наличие которых, на момент совершения ДТП, было доказано в судебном порядке.
П р и м е ч а н и е — Указанные сведения представляются при наличии таких данных у исполнителя услуг по содержанию.
1.20.4. Копии протоколов об административных правонарушениях, составленных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании участка автомобильной дороги.
1.20.5. Промежуточные ведомости оценки уровня содержания участков автомобильной дороги за период, предшествующий оцениваемому периоду, с данными о фактических сроках устранения дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, заполненные по формам и положениям в соответствии с приложениями А и Б.
1.20.6. Промежуточные ведомости оценки уровня содержания участков автомобильной дороги за отчетный период, в соответствии с приложениями А и Б, с предварительно заполненными данными по конкретному участку дороги, отражающими:
- общие сведения по оцениваемому участку автомобильной дороги, а также требуемый по контракту уровень его содержания;
- показатели и значения (количественные, линейные и/или площадные) дефектов содержания, сроки их устранения по типам конструктивных элементов и элементам обустройства, которые нормируются по категориям автомобильных дорог, уровням содержания (высокому, среднему, допустимому) в соответствии с ГОСТ 33220-2015, ГОСТ 33180-2014, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59292-2021 и/или контрактом;
- количество минимальных и/или единичных участков оцениваемого объекта содержания, устанавливаемых по 1.9.
1.20.7. Итоговые ведомости для оценки уровня содержания участков автомобильной дороги за отчетный период в соответствии с приложениями В и Г, с предварительно заполненными данными по конкретному участку автомобильной дороги, отражающими:
- общие сведения по участку автомобильной дороги и требуемый по контракту уровень его содержания.
1.21. Порядок и вид представления (в электронном и/или печатном виде) исполнителем промежуточных и итоговых ведомостей по конкретному участку автомобильной дороги заказчику определен в контракте.
1.22. Заказчик, до проведения оценки уровня содержания участка дороги за отчетный период, по документам, указанным в 1.20, выявляет участки, на которых:
- были допущены случаи несвоевременного устранения дефектов содержания конкретных конструктивных элементов участка дороги;
- имелись ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, обнаруженных на месте ДТП. Указанная информация должна быть отражена в акте обследования дорожных условий в месте совершения ДТП или их наличие на момент совершения ДТП доказано в судебном порядке.
1.23. При выявлении ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, обнаруженных на месте ДТП, заказчик пользуется данными:
- полученными посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
- о ДТП, указанными на интернет-сайте Госавтоинспекции (далее — ГИБДД), входящем в состав аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России».
1.24. Дефекты содержания конструктивных элементов, элементов обустройства и ДТП, выявленные заказчиком в ходе проведения оценки уровня содержания участка дороги за отчетный период, должны быть занесены в промежуточные ведомости.
1.25. Сведения о ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, обнаруженных на месте ДТП, установленные по 1.20, должны
быть учтены (установлена оценка «2») на основании данных за период, предшествующий отчетному, вне зависимости от времени, когда произошло ДТП (при условии, что оно не было учтено при оценке уровня содержания в периоды, предшествующие отчетному).
1.26. Уровень содержания конкретного минимального участка автомобильной дороги по основному ходу и съездов транспортных развязок оценивают в баллах.
Оценку (в баллах) минимального участка дороги по основному ходу и съездов транспортных развязок принимают равной минимальной оценке (в баллах) дефектов содержания конструктивных элементов, элементов обустройства или их совокупности, установленных на этом участке и указанных в промежуточных ведомостях, в соответствии с приложениями А и Б.
Значение балльной оценки уровня содержания конкретного минимального участка автомобильной дороги и/или съездов транспортных развязок, соответствующее наименьшей из величин балльной оценки дефектов содержания по группам конструктивных элементов и/или элементов обустройства конкретного минимального участка, заносят в графы 7, 8 и 9 итоговой ведомости в соответствии с приложениями В и Г, основываясь на данных промежуточных ведомостей в соответствии с приложениями А и Б.
В графы 10 и 11 промежуточных ведомостей в соответствии с приложениями А и Б заносят минимальные участки с дефектами (указанными в учетно-отчетной и исполнительной документации или предписании), требуемый срок устранения которых не истек на момент оценки уровня содержания конкретного объекта содержания.
Данные о фактическом сроке устранения дефектов, в случаях, если он превысил требуемый срок, учитывают при подготовке и в ходе оценки уровня содержания по 1.20 и 1.22, используя алгоритм балльной оценки дефекта конструктивного элемента, в соответствии с 1.27—1.31.
На основании результатов балльной оценки уровня содержания совокупной протяженности минимальных участков с дефектами содержания конструктивных элементов и элементов обустройства на них рассчитывают:
- среднюю оценку уровня содержания автомобильной дороги по основному ходу Oа.д и относительное количество километров автомобильной дороги по основному ходу К2а.д с недопустимым эксплуатационным состоянием по 1.32;
- среднюю оценку уровня содержания съездов транспортных развязок Oс.тр, а также относительное количество километров съездов транспортных развязок К2с.тр с недопустимым эксплуатационным состоянием по 1.33.
Уровень содержания автомобильной дороги по основному ходу и съездов транспортных развязок, входящих в объект содержания, за отчетный период устанавливают согласно 1.35, учитывая значения средней оценки уровня содержания (Oа.д; Oс.тр) и относительного количества километров с недопустимым эксплуатационным состоянием (К2а.д; К2с.тр) соответственно.
Среднюю оценку уровня содержания сети дорог и съездов транспортных развязок, входящих в их состав, устанавливают по 1.36.
1.27. При оценке уровня содержания заказчик на каждом минимальном участке автомобильной дороги, каждого съезда транспортной развязки фиксирует дефекты содержания по конструктивным элементам, элементам обустройства и устанавливает величину балльной оценки фактических значений показателей дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, включенных в предмет контракта конкретного исполнителя.
1.28. Дефекты содержания по конструктивным элементам и элементам обустройства фиксируют и оценивают вне зависимости от типа контракта — на выполнение работ или оказание услуг.
1.29. Фактические значения показателей дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства сравнивают со значениями показателей дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, требуемых при уровнях содержания по ГОСТ 33180-2014, ГОСТ Р 59292-2021.
1.30. Следуя алгоритму балльной оценки дефекта содержания конструктивного элемента или элемента обустройства, показанного на рисунке 1, определяют наличие записи о дефекте содержания в учетно-отчетной, исполнительной документации или наличие предписания в соответствии с 1.30.1 и 1.30.2.
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Рисунок 1 — Алгоритм балльной оценки дефекта содержания

1.30.1. В случае, если по дефекту содержания имеется запись в учетно-отчетной, исполнительной документации или выдано предписание, уточняют дефект содержания на момент оценки:
- устранен, устанавливают: превышен ли требуемый срок его устранения, если превышен, дефект оценивают в два балла («2»), а если же данный дефект содержания устранен в требуемый срок, он не подлежит оценке;
- не устранен, устанавливают: превышен ли требуемый срок его устранения, если превышен, дефект содержания оценивают в два балла («2») и выдают предписание с указанием требуемого срока его устранения, что фиксируют в соответствующих графах промежуточной ведомости.
1.30.2. Если на момент оценки по дефекту содержания отсутствует запись в учетно-отчетной, исполнительной документации или не выдано предписание, уточняют связан ли он с наличием признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, если:
- дефект содержания связан с наличием признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента — оценивают в два балла («2») и выдают предписание с указанием требуемого срока его устранения, что фиксируют в соответствующих графах промежуточных ведомостей;
- не связан с наличием признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента или элемента обустройства — устанавливают фактическое значение показателя дефекта содержания. Если значение показателя ниже требуемого по допустимому уровню содержания конструктивного элемента или элемента обустройства, дефект содержания оценивают в два балла («2») и выдают предписание с указанием требуемого срока его устранения, что фиксируют в соответствующих графах промежуточной ведомости. В случае, если значение показателя дефекта содержания, не ниже требуемого по допустимому уровню — определяют балльную оценку («3» или «4»), следуя принципу определения балльной оценки по 1.31.
1.31. Величину балльной оценки фактических значений показателей дефектов содержания конструктивных элементов и элементов обустройства, выявленных на оцениваемом минимальном участке дороги, каждого съезда транспортной развязки принимают равной по 1.31.1—1.31.3 и заносят в промежуточную ведомость в соответствии с приложениями А и Б.
1.31.1. Величину балльной оценки фактических значений показателей дефектов содержания определяют в два балла («2») при наличии:
- признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента или элемента обустройства, при значениях показателей дефекта содержания конструктивного элемента, элемента обустройства и/или сроках устранения дефекта, которые ниже требуемых при допустимом уровне содержания, установленном по 1.6 и 1.7;
- при ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, обнаруженных на месте ДТП, установленных по 1.20 и 1.22.
1.31.2. Величину балльной оценки фактических значений показателей дефектов содержания определяют в три балла («3») при значениях показателей дефекта содержания конструктивного элемента, элемента обустройства или сроках устранении дефекта, которые соответствуют требованиям для допустимого уровня содержания конструктивного элемента, установленным по 1.6 и 1.7, но ниже значений показателей дефекта содержания или сроков устранения дефекта, необходимых при среднем уровне содержания конструктивного элемента.
1.31.3. Величину балльной оценки фактических значений показателей дефектов содержания определяют в четыре балла («4») — при значениях показателей дефекта содержания конструктивного элемента, элемента обустройства или сроках устранения дефекта, которые соответствуют требованиям для среднего уровня содержания конструктивного элемента, установленным по 1.6 и 1.7, но ниже значений показателей дефекта содержания или сроков устранения дефекта, необходимых при высоком уровне содержания конструктивного элемента.
1.32. Среднюю оценку уровня содержания автомобильной дороги по основному ходу Oа.д вычисляют по формуле
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где N2а.д — количество оцениваемых минимальных участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «2», шт.;
N3а.д — количество оцениваемых минимальных участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «3», шт.;
N4а.д — количество оцениваемых минимальных участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «4», шт.;
N5а.д — количество оцениваемых минимальных участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «5», шт., вычисляемое по формуле

N5а.д = Nа.д – N2а.д – N3а.д – N4а.д;    (2)
Nа.д — итого оцениваемых минимальных участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, шт.
Относительное количество километров дороги по основному ходу К2а.д с недопустимым эксплуатационным состоянием, %, вычисляют по формуле
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Оценку и расчет (Oа.д) и (К2а.д) по формулам (1) и (3) следует округлять до сотых долей и осуществлять в целом по всем оцениваемым показателям дефектов содержания конструктивных элементов, элементов обустройства или совокупности основного хода автомобильной дороги.
1.33. Среднюю оценку уровня содержания съездов транспортных развязок Oс.тр вычисляют по формуле
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где N2с.тр — количество оцениваемых минимальных участков съездов транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «2», шт.;
N3с.тр — количество оцениваемых минимальных участков съездов транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «3», шт.;
N4с.тр — количество оцениваемых минимальных участков съездов транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «4», шт.;
N5с.тр — количество оцениваемых минимальных участков съездов транспортных развязок, на которых зафиксирована балльная оценка «5», шт., вычисляемое по формуле

N5с.тр = Nс.тр – N2с.тр – N3с.тр – N4с.тр;    (5)
Nс.тр — итого оцениваемых минимальных участков съездов транспортных развязок, шт.
Относительное количество километров съездов транспортных развязок К2с.тр с недопустимым эксплуатационным состоянием, %, вычисляют по формуле

[image: ]    (6)
Оценку и расчет (Oс.тр) и (К2с.тр) по формулам (4) и (6) следует округлять до сотых долей и осуществлять в целом по всем оцениваемым показателям дефектов содержания конструктивных элементов, элементов обустройства или совокупности съездов транспортных развязок.
1.34 Уровень содержания автомобильной дороги по основному ходу и/или съездов транспортных развязок оценивают по таблице 1 и принимают равным уровню содержания, который соответствует наименьшему значению из двух оцениваемых показателей — средней оценки уровня содержания и относительного количества километров с недопустимым эксплуатационным состоянием либо уровню содержания, которому в равной мере соответствуют значения обоих показателей.
Т а б л и ц а 1 — Уровень содержания дороги по основному ходу и съездов транспортных развязок
	Уровень содержания
	Oа.д, Oс.тр
	К2а.д, К2с.тр, %

	Высокий
	4,85 и более
	3 и менее

	Средний
	От 4,00 до 4,84
	От 3 до 10 включ.

	Допустимый
	От 3,00 до 3,99
	От 10 до 15 включ.



1.35. Результаты оценки фактического уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию объекта за отчетный период оформляют в соответствии с формой:
- «Акт оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию объекта (автомобильной дороги или сети автомобильных дорог, исключая искусственные сооружения)» в соответствии с приложением Д.
1.36 Среднюю оценку уровня содержания сети автомобильных дорог Осети вычисляют по формуле

[image: ]    (7)
где N2сети — протяженность автомобильных дорог с оценкой «2» — недопустимое эксплуатационное состояние, км;
N3сети — протяженность автомобильных дорог с оценкой «3» — допустимый уровень содержания, км;
N4сети — протяженность автомобильных дорог с оценкой «4» — средний уровень содержания, км;
N5сети — протяженность автомобильных дорог с оценкой «5» — высокий уровень содержания, км;
Nсети — суммарная протяженность сети автомобильных дорог, км.
1.37. По результатам проведенной оценки уровня содержания оформляют акт приемки оказанных услуг, в соответствии с приложением Д, с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог и указанием коэффициента (относительной доли) снижения стоимости услуг по объекту содержания за отчетный период.
1.38. Коэффициент (относительная доля) снижения стоимости услуг по участкам основного хода автомобильной дороги Ксн.а.д, исключая съезды транспортных развязок, при снижении фактического уровня их содержания по отношению к требуемому уровню по контракту, вычисляют по формуле
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где N1а.д — протяженность оцениваемых участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых фактический уровень содержания не ниже допустимого уровня, но снижен по отношению к требуемому уровню их содержания на одну ступень, км;
N2а.д — протяженность оцениваемых участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, на которых фактический уровень содержания не ниже допустимого уровня, но снижен по отношению к требуемому уровню их содержания на две ступени, км;
Nн.а.д — протяженность оцениваемых участков автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок с недопустимым эксплуатационным состоянием, км;
Nа.д — протяженность оцениваемых километров автомобильной дороги по основному ходу, исключая съезды транспортных развязок, км.
Стоимость услуг по содержанию участков автомобильной дороги по основному ходу Sопл.о.х.а.д, руб., исключая съезды транспортных развязок и искусственные сооружения, подлежащих оплате, указывают в акте приемки оказанных услуг и вычисляют по формуле

Sопл.о.х.а.д = Sо.х.а.д · (1 – Ксн.а.д),    (9)
где Sо.х.а.д — стоимость услуг, предусматриваемая по участкам основного хода дороги содержания за оцениваемый период согласно контракту, руб.;
Ксн.а.д — коэффициент (относительная доля) снижения стоимости услуг по участкам основного хода автомобильной дороги.
Расчет коэффициента (относительной доли) снижения стоимости услуг и стоимости услуг, подлежащей оплате за оцениваемый период, следует осуществлять в целом по всем оцениваемым показателям дефектов содержания конструктивных элементов, элементов обустройства или совокупности основного хода автомобильной дороги.
1.39 Коэффициент (относительную долю) снижения стоимости услуг по участкам съездов транспортных развязок Ксн.с.тр при снижении фактического уровня их содержания по отношению к требуемому уровню по контракту вычисляют по формуле
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где N1с.тр — протяженность участков на съездах транспортных развязок, на которых фактический уровень содержания выше допустимого уровня, но снижен по отношению к требуемому уровню их содержания на одну ступень, км;
N2с.тр — протяженность участков на съездах транспортных развязок, на которых фактический уровень содержания выше допустимого уровня, но снижен по отношению к требуемому уровню их содержания на две ступени, км;
Nн.с.тр — протяженность участков на съездах транспортных развязок с недопустимым эксплуатационным состоянием, км;
Nс.тр — общая протяженность участков на съездах транспортных развязок, км.
Стоимость услуг по содержанию съездов транспортных развязок Sопл.с.тр, руб., подлежащую оплате, указывают в акте приемки оказанных услуг и вычисляют по формуле

Sопл.с.тр = Sс.тр · (1 – Ксн.с.тр),    (11)

где Sс.тр — стоимость услуг, предусматриваемая по участкам основного хода дороги содержания за оцениваемый период согласно контракта, руб.;
Ксн.с.тр — коэффициент (относительная доля) снижения стоимости услуг по участкам съездов транспортных развязок.
Расчет коэффициента (относительной доли) снижения стоимости услуг и стоимости услуг, подлежащей оплате за оцениваемый период, следует осуществлять в целом по всем оцениваемым показателям дефектов содержания конструктивных элементов, элементов обустройства или совокупности съездов транспортных развязок.
1.40 На основании акта приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог составляют акт оказанных услуг по форме акта о приемке услуг по содержанию автомобильных дорог, представленной в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

	Заказчик:
И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»



__________________ Д.В. Абрамов
М. П.

	
	Исполнитель:





__________________ 
     М. П.
























[bookmark: _Hlk115183060]Приложение А 
· 
· Промежуточная ведомость балльной оценки дефектов уровня содержания конструктивных элементов по минимальным участкам дороги (съездов транспортных развязок) в весенне-летне-осенний период

Год _____________ Месяц ______________
Государственный контракт № ____________ от ______________
Наименование автомобильной дороги __________________________________
Адрес участка с ___________ км по __________ км. Протяженность ______ км
Категории автомобильной дороги (по участкам основного хода):
IA – с __________км по ________км;
IБ – с __________км по ________км;
IB – с __________км по ________км;
II – с __________км по ________км;
III – с __________км по ________км;
IV – с __________км по ________км;
V – с __________км по ________км.
Требуемый уровень содержания автомобильной дороги (по участкам основного хода)
Высокий – с __________км по ________км;
Средний – с __________км по ________км;
Допустимый – с __________км по ________км.
Количество транспортных развязок ________ шт.
Съезды транспортных развязок _________ шт. протяженностью __________ км
Требуемый уровень содержания съездов транспортных развязок (данный указывают в виде: 1- 3с2тр3, где 1 – 3 – номера километров съезда; с – номер съезда; тр – номер транспортной развязки, 1 – 2с3тр3, 1с1тр3 и т.д.:
- высокий - ______________________________;
- средний - _______________________________;
- допустимый - ____________________________.

Заказчик ________________________________


Исполнитель _____________________________


Дата составления _________________________










	Код дефекта
	Дефекты, показатели дефекта содержания конструктивного элемента, срок устранения дефекта
	Категория автомобильной дороги
	Значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента
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Представитель заказчика											Представитель исполнителя


П р и м е ч а н и я
1. В графы 1—6 вносят номенклатуру (состав) дефектов, показателей и значения показателей дефектов, признаки недопустимости, нормируемые сроки устранения дефекта содержания по уровням содержания (высокому, среднему, допустимому) для соответствующей категории дороги по всем конструктивным элементам, расположенным и подлежащим оценке уровня содержания на участке дороги конкретного исполнителя, согласно контракту. Данные, вносимые в графы 1—6, формируют в соответствии с 1.15.
2. Для граф 7—10, минимальные (километровые) участки устанавливают в соответствии с 1.9.1 и 1.9.2. Минимальные участки, расположенные на съездах транспортных развязок, в промежуточную ведомость записываются в виде 1с2тр3, где: 1 — номер километра (минимального участка) съезда; с — номер съезда; тр — номер транспортной развязки.
3. В графы 7—9 заносят только те минимальные (километровые) участки, на которых минимальный балл оценки показателей дефекта не удовлетворяет баллу, который допускается при требуемом по контракту уровне содержания. Данные, заносимые в графы 7—9, определяют, основываясь на результатах оценки дефектов содержания конструктивных элементов объекта, выполняемой по 1.30.
4. Если фактический срок устранения несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента (установленного на этапе оценки уровня содержания) превысил требуемый срок, указанный в учетно-отчетной и исполнительной документации или в выданном исполнителю предписании, или на момент оценки уровня содержания за отчетный период требуемый срок устранения несоответствия истек, а дефект не ликвидирован, то по данному дефекту ставится балльная оценка «2», которую указывают в графе 7.
5. На все дефекты, получившие балльную оценку «2» должны выдаваться соответствующие предписания, с указанием локализации дефекта, предельных значений параметров дефекта, а также требуемых сроков на его устранение, указанных в графах 2—6.
6. ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и/или съездов транспортных развязок, которые были внесены в акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, относят к группе элементов «безопасность движения». По строке подпункта данной группы (характеризующей сущность ДТП) в графе 7 указывают километры, на которых было установлено одно или более ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния.










Приложение Б

Промежуточная ведомость балльной оценки дефектов уровня содержания конструктивных элементов по минимальным участкам дороги (съездов транспортных развязок) в  весенне-летне-осенний период

Год _____________ Месяц ______________
Государственный контракт № ____________ от ______________
Наименование автомобильной дороги __________________________________
Адрес участка с ___________ км по __________ км. Протяженность ______ км
Категории автомобильной дороги (по участкам основного хода):
IA – с __________км по ________км;
IБ – с __________км по ________км;
IB – с __________км по ________км;
II – с __________км по ________км;
III – с __________км по ________км;
IV – с __________км по ________км;
V – с __________км по ________км.
Требуемый уровень содержания автомобильной дороги (по участкам основного хода)
Высокий – с __________км по ________км;
Средний – с __________км по ________км;
Допустимый – с __________км по ________км.
Количество транспортных развязок ________ шт.
Съезды транспортных развязок _________ шт. протяженностью __________ км
Требуемый уровень содержания съездов транспортных развязок (данный указывают в виде: 1- 3с2тр3, где 1 – 3 – номера километров съезда; с – номер съезда; тр – номер транспортной развязки, 1 – 2с3тр3, 1с1тр3 и т.д.:
- высокий - ______________________________;
- средний - _______________________________;
- допустимый - ____________________________.

Заказчик ________________________________

Исполнитель _____________________________

Дата составления _________________________
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Представитель заказчика											Представитель исполнителя


П р и м е ч а н и я
1. В графы 1—6 вносят номенклатуру (состав) дефектов, показателей и значения показателей дефектов, признаки недопустимости, нормируемые сроки устранения дефекта содержания по уровням содержания (высокому, среднему, допустимому) для соответствующей категории дороги по всем конструктивным элементам, расположенным и подлежащим оценке уровня содержания на участке дороги конкретного исполнителя, согласно контракту. Данные, вносимые в графы 1—6, формируют в соответствии с 1.15.
2. Для граф 7—10, минимальные (километровые) участки устанавливают в соответствии с 1.9.1 и 1.9.2. Минимальные участки, расположенные на съездах транспортных развязок, в промежуточную ведомость записываются в виде 1с2тр3, где: 1 — номер километра (минимального участка) съезда; с — номер съезда; тр — номер транспортной развязки.
3. В графы 7—9 заносят только те минимальные (километровые) участки, на которых минимальный балл оценки показателей дефекта не удовлетворяет баллу, который допускается при требуемом по контракту уровне содержания. Данные, заносимые в графы 7—9, определяют, основываясь на результатах оценки дефектов содержания конструктивных элементов объекта, выполняемой по 1.30.
4. Если фактический срок устранения несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента (установленного на этапе оценки уровня содержания) превысил требуемый срок, указанный в учетно-отчетной и исполнительной документации или в выданном исполнителю предписании, или на момент оценки уровня содержания за отчетный период требуемый срок устранения несоответствия истек, а дефект не ликвидирован, то по данному дефекту ставится балльная оценка «2», которую указывают в графе 7.
5. На все дефекты, получившие балльную оценку «2» должны выдаваться соответствующие предписания, с указанием локализации дефекта, предельных значений параметров дефекта, а также требуемых сроков на его устранение, указанных в графах 2—6.
6. ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и/или съездов транспортных развязок, которые были внесены в акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, относят к группе элементов «безопасность движения». По строке подпункта данной группы (характеризующей сущность ДТП) в графе 7 указывают километры, на которых было установлено одно или более ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния.












Приложение В

Итоговая ведомость балльной оценки уровня содержания минимальных участков и дефектов содержания по группам конструктивных элементов, по основному ходу дороги, по съездам транспортных развязок в ее составе (исключая искусственные сооружения)

Год __________, характерный период _________, отчетный месяц ______________
Дата и время составления _________________________________________________
Государственный контракт № ____________ от ______________
Наименование автомобильной дороги __________________________________
Адрес участка с ___________ км по __________ км. Протяженность ______ км
Категории автомобильной дороги (по участкам основного хода):
IA – с __________км по ________км;
IБ – с __________км по ________км;
IB – с __________км по ________км;
II – с __________км по ________км;
III – с __________км по ________км;
IV – с __________км по ________км;
V – с __________км по ________км.
Требуемый уровень содержания автомобильной дороги (по участкам основного хода)
Высокий – с __________км по ________км;
Средний – с __________км по ________км;
Допустимый – с __________км по ________км.
Количество транспортных развязок ________ шт., протяженность съездов транспортных развязок _________ км, в том числе с требуемым уровнем содержания:
- высокий - __________ шт., протяженность ___________ км;
- средний - __________ шт., протяженность ___________ км;
- допустимый - __________ шт., протяженность ________ км.

Заказчик ________________________________

Исполнитель _____________________________









	№ п/п
	Километры основного хода и съездов транспортных развязок с дефектами содержания
	Минимальная балльная оценка дефектов содержания по группам конструктивных элементов, расположенных в границах минимального участка
	Оценка в баллах уровня содержания минимального участка

	
	
	Земляное полотно (включая обочины, откосы, разделительные полосы, системы водоотвода), полоса отвода
	Дорожная одежда (включая проезжую часть искусственных сооружений)
	Защитные дорожные сооружения
	Элементы обустройства автомобильных дорог
	Системы электроснабжения и электроосвещения
	Очистные сооружения
	Безопасность дорожного движения
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Итого обследовано по дороге: _____ км, по основному ходу _____ км, по съездам транспортных развязок _____ км.
Из них:
- с недопустимым эксплуатационным состоянием (оценка в баллах — «2»): по дороге _______км, по основному ходу_______ км, по съездам транспортных развязок_______ км;
- с допустимым уровнем содержания (оценка в баллах — «3»): по дороге _______км, по основному ходу_______ км, по съездам транспортных развязок_______ км;
- со средним уровнем содержания (оценка в баллах — «4»): по дороге _______км, по основному ходу_______ км, по съездам транспортных развязок_______ км;
- с высоким уровнем содержания (оценка в баллах — «5»): по дороге _______км, по основному ходу_______ км, по съездам транспортных развязок_______ км.
Усредненная оценка соответствия уровня содержания:
- по основному ходу Oа.д ___________;
- по съездам транспортных развязок Oс.тр ______________.
Относительное количество километров с недопустимым эксплуатационным состоянием:
- по основному ходу К2а.д _______________;
- по съездам транспортных развязок К2с.тр _______________.
Достигнутый уровень содержания:
- по основному ходу — _________________;
- по съездам транспортных развязок — __________________.
Не соответствует заданному уровню содержания ___________км, в том числе: по основному ходу _________ км, по съездам транспортных развязок ___________ км.
Коэффициент снижения стоимости услуг в связи с несоответствием заданному уровню содержания:
по основному ходу Ксн.а.д ____________, по съездам транспортных развязок Ксн.с.тр ______________.

Представитель заказчика 			Представитель исполнителя











































Приложение Г

Итоговая ведомость балльной оценки фактического уровня содержания сети дорог, исключая искусственные сооружения

Год __________, характерный период _________, отчетный месяц ______________
Дата и время составления _________________________________________________
Государственный контракт № ____________ от ______________
Протяженность участков основного хода на сети дорог ______ км, в том числе по категориям:
IA – __________км,
IБ – __________км,
IB – __________км,
II – ___________км,
III – __________км,
IV – __________км,
V – ___________км.
Количество и протяженность участков основного хода на сети автомобильных дорог с требуемым уровнем содержания:
Высокий – __________шт., ________км;
Средний – __________шт., ________км;
Допустимый – _______шт., ________км.
Количество транспортных развязок ________ шт., протяженность съездов транспортных развязок _________ км, в том числе с требуемым уровнем содержания:
- высокий - __________ шт., ___________ км;
- средний - __________ шт., ___________ км;
- допустимый - ________ шт., ________ км.

Заказчик ________________________________

Исполнитель _____________________________
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км+м __________ до км+м _________
	Протяженность участков , км
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Итого обследовано ________км, в том числе: по основному ходу _________км, по съездам транспортных развязок __________ км.
Из них:
- с недопустимым эксплуатационным состоянием (оценка в баллах — «2»): на сети дорог _________км, по основному ходу _________км, по съездам транспортных развязок _________км;
- с допустимым уровнем содержания (оценка в баллах — «3»): на сети дорог _________км, по основному ходу _________км, по съездам транспортных развязок _________км;
- со средним уровнем содержания (оценка в баллах — «4»): на сети дорог _________км, по основному ходу _________км, по съездам транспортных развязок _________км;
- с высоким уровнем содержания (оценка в баллах — «5»): на сети дорог _________км, по основному ходу _________км, по съездам транспортных развязок _________км.
Усредненная оценка соответствия уровня содержания:
- по основному ходу Oа.д ____________;
- по съездам транспортных развязок Oс.тр ____________.
Относительное количество километров с недопустимым эксплуатационным состоянием:
- по основному ходу К2а.д ____________;
- по съездам транспортных развязок К2с.тр ____________.
Достигнутый уровень содержания на сети дорог:
- по основному ходу — ________________;
- по съездам транспортных развязок — _______________.
Не соответствует заданному уровню содержания:
- на сети автомобильных дорог _________км;
- по основному ходу _________км;
- по съездам транспортных развязок _________км.
Коэффициент снижения стоимости услуг в связи с несоответствием заданному уровню содержания:
- по основному ходу Ксн.а.д ____________;
- по съездам транспортных развязок Ксн.с.тр ____________.

Представитель заказчика 				Представитель исполнителя




















Приложение Д

Акт
[bookmark: _Hlk115189001]оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг
[bookmark: _Hlk115189061]по содержанию дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения

Комиссия в составе:
Представитель заказчика __________________________________________________
Представитель исполнителя _______________________________________________
Представитель иной организации, привлеченной к оценке уровня содержания объекта (дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения):
_______________________________________________________________________
провела с «___» __________20__г. по «___» __________20__г. оценку уровня содержания объекта (дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
и установила следующее:
1. Оценка уровня содержания объекта (дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения) проведена на ______________ км, в том числе: по участкам основного хода ______________ км; по съездам транспортных развязок ______________ км.
2. Не соответствуют заданному уровню содержания объекта следующие километры автомобильной дороги (сети автомобильных дорог):  _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Всего:
по автомобильной дороге (по сети автомобильных дорог) ______________ км, в том числе: по участкам основного хода ______________ км; по съездам транспортных развязок ______________ км.
3. Соответствует заданному уровню содержания объекта: дороги (сети дорог) ______________ км, в том числе: по участкам основного хода ______________ км; по съездам транспортных развязок ______________ км.
4. Усредненная оценка уровня содержания объекта ______________,
в том числе: по участкам основного хода _______________; по съездам транспортных развязок_______________.
5. ДТП с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, съездов транспортных развязок, искусственных дорожных сооружений, обнаруженных на месте ДТП, которые были внесены в акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП (указать адрес(а) участков):
по участкам основного хода _______________________________________________
по съездам транспортных развязок _________________________________________
6. Количество километров, подлежащих снятию с оказания услуг:
всего______________ км, в том числе: по участкам основного хода ______________ км; по съездам транспортных развязок ______________ км.
7. Стоимость услуг по контракту (договору) за отчетный период по дороге (сети дорог), ______________ руб.,
в том числе: по участкам основного хода _____________ руб.; по съездам транспортных развязок ___________ руб.
В результате проверки комиссия считает:
Предусмотренный техническим заданием к государственному контракту (договору) уровень содержания и состав услуг по содержанию объекта (дороги или сети дорог, исключая искусственные сооружения) за отчетный период ______________20___ г. соответствуют (нужное оставить):
- полностью (оказанные услуги оплачиваются в полном объеме);
- частично.
Коэффициент снижения стоимости услуг в связи с несоответствием требуемому уровню содержания объекта: по участкам основного хода дороги (сети дорог) ___________________; по съездам транспортных развязок дороги (сети дорог) ___________________.
Стоимость услуг за отчетный период согласно контракту (с учетом коэффициента снижения) по: участкам основного хода дороги (сети дорог) _______________ руб.; 
по съездам транспортных развязок дороги (сети дорог) ____________________ руб.
Подлежит оплате за отчетный период всего _________________ руб., в том числе: по участкам основного хода дороги (сети дорог) _________________ руб.; 
по съездам транспортных развязок дороги (сети дорог) ___________________ руб.

Представитель заказчика 			Представитель исполнителя


Ф.И.О.__________________________ 		Ф.И.О. ________________________
М.П. 								М.П.



















[bookmark: _Toc482792133][bookmark: _Toc302041035]ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА 
(КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОГ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЪЕКТ)

к государственному контракту
             № _____ от «___» _______2026 г.  
 

Общие положения

[bookmark: _Toc489021812][bookmark: _Toc489022088][bookmark: _Toc489022427]Требования к организации оказания услуг по содержанию автомобильной дороги
С даты заключения Контракта до даты истечения срока его действия Исполнитель обязан обеспечить планирование, организацию и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги и ее отдельных элементов, переданных Исполнителю на содержание с целью оказания услуг по содержанию, соблюдая требования данного Приложения.
Исполнитель обязан обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние производственных объектов, требуемых для нужд содержания Объекта.
Исполнитель обязан сформировать дорожно-патрульную службу. Целью деятельности дорожно-патрульной службы являются:
· мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта содержания, способствующий обеспечению круглосуточного, круглогодичного контроля за состоянием проезда по нему;
· создание условий непрерывного информационного обеспечения, позволяющего получать оперативную, достоверную и объективную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта содержания и осуществлять прогнозирование.
Исполнитель должен обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения работ (оказания услуг) и используемых в целях исполнения Контракта объектах по ГОСТ 12.1.004-91 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
 Контроль участков полосы отвода и придорожной полосы осуществляется Исполнителем путем ежедневного (без исключения выходных и праздничных дней) мониторинга участков полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания, оперативного информирования Заказчика, фиксации обстоятельств осуществляемой деятельности, сбора и направления Заказчику информации по обстоятельствам осуществляемой деятельности, выполнения действий, направленных на предотвращение и пресечение нарушений.
При осуществлении контроля участков полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания задачей Исполнителя является выявление фактов несанкционированной деятельности в границах полосы отвода и придорожной полосы Объекта, критериями отнесения к которым являются: 
· отсутствие оснований осуществления деятельности на участке полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания; 
· несоответствие вида осуществляемой деятельности виду деятельности, в отношении которого у лица оформлены основания; 
· нарушение установленных сроков осуществления деятельности; 
· неисполнение лицом, осуществляющим деятельность требований (предписаний) Заказчика об устранении ранее выявленных нарушений.  
Персонал Исполнителя обязан соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ (оказания услуг) и поведения на объектах и сооружениях транспортной инфраструктуры на Объекте при оказании услуг.
Персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда и по электробезопасности), соответствующую характеру выполняемых работ (оказываемых услуг).
Персонал Исполнителя может быть допущен к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ.
Работники Исполнителя, выполняющие дорожные работы (оказывающие услуги), должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета (далее сигнальная одежда) с наименованием Исполнителя, надеваемой поверх обычной спецодежды и другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам.
Требования к уровню содержания автомобильной дороги, установленные в настоящем Приложении, должны исполняться Исполнителем в течении всего срока оказания услуг по Контракту, указанного в п.2.2 Контракта.
Требуемые значения эксплуатационных показателей и показателей (дефектов содержания), характеризующих уровень содержания автомобильной дороги (конструктивных элементов дороги), установлены ГОСТ Р 59292-2021, ГОСТ 33220-2015, ГОСТ 33180-2014, ГОСТ 33181-2014, ГОСТ Р 50597-2017, а также Контрактом и приложениями к нему.
Исполнитель должен иметь в организации постоянно действующую комиссию по проверке знаний норм и правил по технике безопасности в составе не менее пяти человек. Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора.
Если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим Приложением, то на момент исполнения контракта применяются требования, установленные действующими нормативными документами. 
При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СП и др.), упомянутых в Приложении № 6, Контракте и приложениях к нему, Исполнитель должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения Контракта.
Организация движения автотранспорта в период оказания услуг по содержанию Объекта
Исполнитель приступает к оказанию услуг при наличии утвержденной Заказчиком схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее - схема) и исполнением Требований к информированию Заказчика, органов ГИБДД и участников движения об оказании услуг, указанных в Контракте.
Движение транспорта в зоне работ обеспечивается в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения». Исполнитель представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения, включающие следующее:
1) подробную схему, на которой показано расположение всех устройств, с помощью которых осуществляется регулирование движения, включая знаки, предупреждающие о выполнении работ, знаки ограничения скорости; способы закрытия движения по отдельным полосам движения, их протяженность и продолжительность закрытия; местоположение сигнальщиков и продолжительность их работы;
2) таблицу, в которой сведены все устройства регулирования движением, показанные на схеме;
3) план со всеми необходимыми в период оказания услуг по содержанию данными, обеспечивающий доступ на место оказания услуг службе эксплуатации. 
Исполнителю необходимо работать совместно с местными органами ГИБДД и иметь все необходимые согласования для выполнения плана регулирования движения. Закрытие отдельных полос движения разрешается лишь на время оказания на них услуг по содержанию.
К оказанию услуг на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений мест производства работ (оказания услуг) и расстановки временных дорожных знаков, согласно утвержденной схемы.
При выполнении работ (оказании услуг) Исполнитель в соответствии с положениями «Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения», нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
· Зону производства работ (оказания услуг) оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;
· В темное время суток в зоне выполнения работ (оказания услуг) обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);
· Не использовать для складирования материалов, отстоя техники территорию места выполнения работ (оказания услуг);
· Обеспечить установку знаков, обозначающих зону производства работ (оказания услуг), места проходов и движения техники и их сохранность в период выполнения работ (оказания услуг);
·  В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения дорожно-транспортных происшествий дорожная техника должна быть дополнительно оснащена в соответствии с приложением №1 к настоящему Приложению;
· После выполнения работ (оказания услуг) по содержанию Объекта немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории оказания услуг от строительного мусора.
Содержание автомобильных дорог в период оказания услуг
Требуемый уровень содержания объекта – высокий.
Содержание автомобильных дорог выполняется в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативно-правовых документов, действующих в период выполнения Контракта.
Виды работ (услуг), которые могут выполняться в ночное время, должны быть согласованы с Заказчиком.
[bookmark: _Toc489022093][bookmark: _Toc489022432]Требования к показателям эксплуатационного состояния конструктивных элементов и показателям, характеризующим уровень содержания Объекта
Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по содержанию Объекта в соответствии с требованиями к эксплуатационным показателям и значениям показателей дефектов содержания, характеризующих уровень содержания Объекта, перечень и допустимые значения которых приведены в ГОСТ Р 59292-2021, ГОСТ 33220-2015, ГОСТ 33180-2014, ГОСТ Р 50597-2017 и Контракте для характерного периода.
Сроки ликвидации дефектов, указанные в ГОСТ Р 59292-2021, ГОСТ 33220-2015, ГОСТ 33180-2014, ГОСТ Р 50597-2017 и Контракте, должны быть приняты с учетом категории автомобильной дороги.
В состав показателей, оцениваемых при исполнении Контракта на оказание услуг по содержанию Объекта, подлежат включению следующие показатели:
· ДТП с наличием дефектов содержания конструктивных элементов Объекта, имеющихся на месте дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которые были зафиксированы и согласно ОДМ 218.6.015-2015 внесены в «АКТ обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», или наличие дефектов содержания конструктивных элементов на момент совершения ДТП было доказано в судебном порядке;
· Наличие ограничений движения по причине невыполнения и (или) ведения дорожно-ремонтных работ (оказания услуг);
· Наличие предписаний контролирующих органов, выданных, в том числе, на основании обоснованных жалоб пользователей.
Фиксируются случаи ограничения или затруднения движения транспортных средств, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока, возникшие по вине Исполнителя. По результатам текущего контроля составляются промежуточные акты, в том числе ведомости промежуточных оценок уровня содержания Объекта (участков Объекта).
В случае выявления дефектов содержания конструктивных элементов Заказчиком (или иными уполномоченными лицами) Исполнителю по оказанию услуг может быть выдано Предписание о наличии дефектов содержания конструктивных элементов и требуемых сроках их устранения. Исполнение Предписания по истечении требуемого срока устранения дефекта содержания, указанного в Предписании, может проверяться путем повторного осмотра конструктивного элемента (его составляющих) автомобильной дороги. По результатам повторного осмотра в Предписании делается отметка об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог. Подтверждение исполнения Предписания Заказчика (или иного уполномоченного лица), может осуществляться путем учета фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды).
В случае вступления в силу новых нормативных документов в период действия Контракта Исполнитель должен руководствоваться нормативными документами, действующими на момент исполнения Контракта.
[bookmark: _Toc489022094][bookmark: _Toc489022433]Требования к обеспечению экологической безопасности
Исполнитель обязан выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с действующими нормативными документами.
Исполнитель обязан строго соблюдать требования по технологии и срокам выполнения работ (оказания услуг), а также обязательно соблюдать требования нормативных документов в части сохранения природной обстановки в районе выполнения работ (оказания услуг).
В процессе оказания услуг недопустимо захламление полосы отвода автомобильной дороги и придорожной территории бытовыми отходами, строительным мусором.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.
Исполнитель должен обеспечивать:
· сохранение или улучшение существующего ландшафта;
· защиту почв и растительности;
· защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;
· выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.
[bookmark: _Toc489022095][bookmark: _Toc489022434]Требования к материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта
Все используемые при оказании услуг по содержанию Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения отдельных видов работ, осуществляемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии (свидетельства) по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Исполнитель обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных отдельных видов работ, обеспечить предусмотренные настоящим Приложением и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (оказании услуг) (Приложение № 6 к Контракту), испытания и измерения, представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ (оказанных услуг).
Исполнитель обязан использовать при оказании услуг по содержанию Объекта только те материалы и конструкции, которые соответствуют требованиям к ним, предъявляемым в нормативно-технической документации (Приложение № 6 к Контракту), Контракте и приложениях к нему.
[bookmark: _Toc489022097][bookmark: _Toc489022436]Требования по обеспечению сохранности конструктивных элементов Объекта
Порядок действий Заказчика и Исполнителя по информированию, фиксации и установлению обстоятельств, сбору подтверждающих эти обстоятельства документов при установлении фактов нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу Объекта содержания (ущерба, порчи, кражи, уничтожения федерального имущества) определяется в соответствии с требованиями Контракта и нормативно-правовых актов, действующих в период выполнения Контракта.
[bookmark: _Toc489022098][bookmark: _Toc489022437]Требования к технологии выполнения отдельных видов работ при оказании услуг по содержанию Объекта
Требования к технологии выполнения отдельных видов работ при оказании услуг по содержанию Объекта, используемым товарам (материалам) и ресурсам, направленные на обеспечение уровня содержания, установленного Контрактом, и учитываемые при определении требуемых ресурсов и финансовых затрат на содержание Объекта, определяется в соответствии с требованиями Контракта и нормативно-правовых актов, действующих в период выполнения Контракта.

[bookmark: _Toc489022099][bookmark: _Toc489022438]Требования к эксплуатационному состоянию производственно-технологических объектов и зданий, используемых Исполнителем для нужд содержания Объекта 
Требования к эксплуатационному состоянию производственно-технологических объектов и зданий, предоставленных Заказчиком для нужд содержания Объекта Исполнителю во временное пользование на срок действия Государственного контракта определяются в соответствии с требованиями Контракта и нормативно-правовых актов, действующих в период выполнения Контракта.
Приложения:
1. Дополнительное оснащение дорожной техники.
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Приложение №1
к Техническому заданию и требованиям к содержанию участков автомобильных дорог (конструктивных элементов дороги)
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	 Светодиодная стрелка
· Размер: 740х740 х 32 мм 
· Количество ламп: 13
· Диаметр лампы: 100 мм 
· Яркость: 2400 Кд
· Цвет светодиодов: желтый 
· Режим питания: 12/24 В
· Масса: 6 кг
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	 Светодиодная линза 150-250 мм 
· Мощность 50 Вт
· Масса: 3 кг
· Режим питания: 12/24 В
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	 Светодиодная балка
· Размер: 1440х220х220 мм 
· Количество ламп: 5 
· Диаметр лампы: 200 мм 
· Светодиоды: 120 единиц в лампе 
· Цвет светодиодов: янтарно-желтый 
· Режим питания: 12/24 В
· Масса: 9,5 кг

	1

	2
	 Светодиодная линза 150-250 мм 
· Мощность 50 Вт
· Масса: 3 кг
· Режим питания: 12/24 В
	2

	3
	 Знак импульсный 4.2.3 
· Габаритный размер: 1100х1100х40 мм
· Тип пленки «В»
· Количество светодиодов: 32 шт
· Масса: 20 кг
· Световой поток: 110 л/м
· Режим питания: 12/24 В
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ
к государственному контракту
№ _____ от «___» _______2026 г.  

Перечень нормативных документов, обязательных при оказании услуг по содержанию** 

	№ п/п
	Обозначение нормативного документа

	Раздел I.

	
	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ

	
	Федеральный закон РФ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ

	
	Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ

	
	Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ

	
	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998   № 89-ФЗ

	
	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ

	
	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

	
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

	
	Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 г. № 1737 «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

	
	Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

	
	Технический регламент таможенного союза 
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог

	Раздел II. 

	
	«Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации», утвержден распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 г. № 2438-р 

	
	Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2015 г. № 176,  от 28 февраля 2017 г. № 22). 

	
	ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	
	ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	
	ГОСТ 24.501-82. Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

	
	ГОСТ 34.401-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования

	
	ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие Технические условия

	
	ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний

	
	ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	
	ГОСТ Р 54401-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия

	
	ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	
	ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	
	ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	
	ГОСТ 30740-2000. Материалы, герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия

	
	ГОСТ 2889-80. Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия

	
	ГОСТ 25129-2020. Грунтовка ГФ-021. Технические условия

	
	ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

	
	ГОСТ 10277-90. Шпатлевки. Технические условия

	
	ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия

	
	ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия

	
	ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия

	
	ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	
	ГОСТ 7313-75. Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

	
	ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия

	
	ГОСТ 3134-78. Уайт-спирит. Технические условия

	
	ГОСТ 23499-2022. Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия

	
	ГОСТ 32018-2012. Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	
	ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	
	ГОСТ Р 56925-2016. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	
	ГОСТ 17608-2017. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	
	ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	
	ГОСТ 32843-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования

	
	ГОСТ 32866-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

	
	ГОСТ 33385-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования

	
	ГОСТ 32945-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	
	ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

	
	ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	
	ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	
	ГОСТ Р 51256-2018. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	
	ГОСТ 33127-2024. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация

	
	ГОСТ 33128-2024. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования

	
	ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

	
	ГОСТ 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 52767-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров

	
	ГОСТ Р 58472-2019. Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия

	
	ГОСТ Р 52577-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	
	ГОСТ 33027-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы

	
	ГОСТ 33475-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

	
	ГОСТ 32848-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования

	
	ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	
	ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

	
	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	
	ГОСТ 12.1.010-76*. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	
	ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры

	
	ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

	
	ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	
	ГОСТ Р 59053-2020. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения

	
	ГОСТ Р 58486-2019. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	
	ГОСТ Р 56062-2014. Производственный экологический контроль. Общие положения

	
	ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

	
	ГОСТ 17.2.1.01-76*. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	
	ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

	
	ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

	
	ГОСТ Р 8.568-2017. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	
	ГОСТ Р 8.000-2015. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения

	
	ГОСТ 31544-2012. Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности

	
	ГОСТ 32836-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования

	
	ГОСТ 32847-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий

	
	ГОСТ 32868-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий

	
	ГОСТ 32869-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий

	
	ГОСТ 33154-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования

	
	ГОСТ 33177-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий

	
	ГОСТ 33179-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования

	
	ГОСТ 32753-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования

	
	ГОСТ 32757-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация

	
	ГОСТ 32758-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	
	ГОСТ 32759-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования

	
	ГОСТ 32830-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	
	ГОСТ 32838-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования

	
	ГОСТ 32730-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

	
	ГОСТ 3634-2019. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	
	ГОСТ 32865-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования

	
	ГОСТ 32871-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования

	
	ГОСТ 32944-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования

	
	ГОСТ 32947-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования

	
	ГОСТ 32948-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

	
	ГОСТ 32953-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования

	
	ГОСТ 32955-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования

	
	ГОСТ 32957-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования

	
	ГОСТ 32959-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения

	
	ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения

	
	ГОСТ 32961-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования

	
	ГОСТ 32964-2014. разделы 1-4, приложения А и Б. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля

	
	ГОСТ 33025-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия

	
	ГОСТ 33062-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса

	
	ГОСТ 33063-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

	
	ГОСТ 33100-2023. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог

	
	ГОСТ 33101-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности

	
	ГОСТ 32703-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	
	ГОСТ 33144-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования

	
	ГОСТ 33148-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования

	
	ГОСТ 33149-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях

	
	ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

	
	ГОСТ 33152-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей

	
	ГОСТ 33153-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования

	
	ГОСТ 33176-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

	
	ГОСТ 33178-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов

	
	ГОСТ 33180-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания

	
	ГОСТ 33181-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания

	
	ГОСТ 33220-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

	
	ГОСТ 33382-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация

	
	ГОСТ 33384-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования

	
	ГОСТ 33389-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний

	
	ГОСТ 33387-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования

	
	ГОСТ 33390-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия

	
	ГОСТ 33391-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций

	
	ГОСТ 33475-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

	
	ГОСТ 32731-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля

	
	ГОСТ 32755-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	
	ГОСТ 32756-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	
	ГОСТ 32867-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования

	
	ГОСТ 33161-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах

	
	ГОСТ 33388-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации

	
	ГОСТ 32761-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования

	
	ГОСТ 32824-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

	
	ГОСТ 32825-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений

	
	ГОСТ 32826-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования

	
	ГОСТ 32870-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования

	
	ГОСТ 32872-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования

	
	ГОСТ 32953-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования

	
	ГОСТ 32952-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

	
	ГОСТ 33133-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

	
	ГОСТ 33174-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования

	
	ГОСТ 33078-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием

	
	ГОСТ 33146-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля

	
	ГОСТ Р 50970-2011. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 50971-2011. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

	
	ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

	
	ГОСТ 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	
	ГОСТ Р 52399-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

	
	ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

	
	ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

	
	[bookmark: _Hlk69120792]ГОСТ Р 58862-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения

	
	ОСТ 218.011-99. Стандарт отрасли. Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи. Общие требования

	
	СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001

	
	СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменениями № 1, 2, 3)

	
	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями № 1, 2)

	
	СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)

	
	СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменениями № 1, 2, 3)

	
	СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменениями № 1, 2)

	
	СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

	
	СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2)

	
	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

	
	СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

	
	СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

	
	ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог

	
	ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог


	
	Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 5 января 2004 г.) (взамен ВСН 38-90)

	
	Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 30.08.1999 № 7-р)

	
	ОДМ 218.8.002-2010. Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)

	
	ОДМ 218.011-98. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

	
	ОДМ 218.2.025-2012. Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	
	ОДМ 218.6.019-2016. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	
	ОДМ 218.4.002-2009. Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков

	
	ОДМ 218.3.006-2011. Рекомендации по контролю качества дорожных знаков

	
	ОДМ 218.6.004-2011. Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

	
	ОДМ 218.8.005-2014. Методические рекомендации по содержанию очистных сооружений на автомобильных дорогах

	
	ОДМ 218.3.031-2013. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	
	ОДМ 218.6.015-2015. Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации

	
	ОДМ 218.5.001-2008. Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега

	
	ОДМ 218.3.044-2015. Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ                          

	
	ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов» и ОДН «Требования к противогололедным материалам», утверждены распоряжением Минтранса России от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р

	
	ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 12.01.2011г. № 13-р

	
	ОДМ 218.6.028-2017. Методические рекомендации по введению временных ограничений или прекращению движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения

	
	Методические рекомендации по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, утверждены распоряжением Минтранса России от 28.03.2014 г. № МС-25-р

	
	Письмо Федерального дорожного агентства от 8 сентября 2006 г. № 01-28/6301 «О временных требованиях к противогололедным материалам»

	
	Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог, одобрены и рекомендованы к применению распоряжением Минтранса России от 07.05.2001 № 114-р

	
	Рекомендации по обеспечению экологической безопасности в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог, введены в действие распоряжением Минтранса России от 17.11.2003 г. № ИС-1007-р 

	
	Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах, Росавтодор, НПО РосдорНИИ, 1999 г.

	
	Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог), утверждено приказом Российского дорожного агентства от 16.06.2000 г. N 115-р

	
	Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, одобрены и рекомендованы к применению распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 г. за № 177-р

	
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ

	
	Учебно-методическое пособие «Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог», введено в действие и рекомендовано к применению распоряжением Минтранса России от 31 декабря 2002 г. № ОС-1179-р

	
	ОДМ 218.3.110-2019. Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 15 июля 2019 г. № 1816-р)

	
	ОДМ 218.11.004-2020. Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (для опытного применения)

	
	Письмо Росавтодора №01-28/8484 от 08.09.2008 г. «О размещении дорожных знаков»

	
	Письмо Росавтодора №01-28/6301 от 08.09.2006 г.  «О временных требованиях к противогололедным материалам»

	
	Распоряжение Росавтодора № 3094-р от 16.11.2023 г. «Об утверждении Положения о представлении информации о состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального значения, дорожно-транспортных происшествиях, нештатных и чрезвычайных ситуациях на них»

	
	ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия

	
	ГОСТ 6465-2023. Эмали ПФ-115. Технические условия

	
	ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	
	ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

	
	ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

	
	ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

	
	ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

	
	ГОСТ 11539-2014. Фанера бакелизированная. Технические условия

	
	ГОСТ Р 58952.1-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	
	ГОСТ 10503-71. Краски масляные, готовые к применению. Технические условия

	
	ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры

	
	ГОСТ Р 59292-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля

	
	ГОСТ Р 59434-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля

	
	ГОСТ Р 59982-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки

	
	ГОСТ Р 59206-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Требования к пожарной безопасности

	
	ГОСТ Р 59290-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля

	
	ГОСТ Р 59611-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Система водоотвода. Требования к проектированию

	
	ОДМ 218.6.1.003-2021. Методические рекомендации по технологиям устранения деформаций и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ (рекомендован распоряжением Росавтодора от 17 февраля 2021 г. N 572-р)

	
	ГОСТ Р 70648-2023 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси холодные асфальтобетонные и асфальтобетон. Общие технические условия"

	
	ГОСТ Р 58406.1-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	
	ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия

	
	ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия

	
	ГОСТ Р 58861-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков

	
	ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения

	
	ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

	
	ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	
	ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров

	
	ГОСТ ISO 6658-2016 Органолептический анализ. Методология. Общее руководство

	
	ГОСТ ISO/IЕС 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	
	ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

	
	ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

	
	ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

	
	ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Метод испытаний на герметичность. Общие требования

	
	ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений

	
	ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля

	
	ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля

	
	ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля

	
	ГОСТ Р 55223-2012 Динамометры. Общие метрологические и технические требования

	
	ГОСТ 33129-2024 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля

	
	ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля

	
	ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля

	
	ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля

	
	ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

	
	ГОСТ Р 59201-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила

	
	ГОСТ Р 58426-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний

	
	ОДМ 218.6.1.008-2021. Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

	
	ОДМ 218.6.021-2019. Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 25 ноября 2019 г. № 3537-р)

	
	ОДМ 218.3.090-2017. Методические рекомендации по оценке экономической эффективности, технологии и качества работ при содержании автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием под уплотненным снежным покровом с учетом условий эксплуатации (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 24 апреля 2017 г. 
№ 798-р)


** в случае если в период действия контракта указанные документы будут изменены (отменены), либо изданы новые нормативно-технические документы, регулирующие те же вопросы, следует руководствоваться измененными либо вновь изданными документами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ПРЕДПИСАНИЕ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
к государственному контракту
№ _______ от «___» _________2026 г.  
	[image: ]
	
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
На устранение нарушений требований к содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения: ________________________________________________________________
                                                 (наименование автомобильных дорог)
В соответствии с Государственным контрактом (договором) № __ от «__» __________ 20__ г.


	
	     Выдано: ______________________________________
                                    (наименование подрядной организации)
     Дата вручения: «__» _________ 20__ г.
     Время вручения: ___ час. ___ мин



	 № п/п
	Адрес участка, км
	Вид нарушения, дефект содержания
	Требуемый срок устранения
(дата и время)
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	Фактический срок устранения
(дата и время)
	Подпись заказчика
	Подпись подрядчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) с предоставлением фотоматериалов до/после по каждому пункту представьте в ФКУ Упрдор «Россия» в срок до __:__ __.__.____. В случае невыполнения предписания к Вам будут применены штрафные санкции, предусмотренные Государственным контрактом (договором) контракта от «__» ____________ 20__г. № __

	От Заказчика:

	От Исполнителя (Подрядчика):


	Представитель Заказчика                  ______________        ________________
           (должность)                                   (подпись)                       (Ф.И.О.)
	
	
	Представитель Заказчика            ______________        _________________
         (должность)                                (подпись)                       (Ф.И.О.)
	
	



	Заказчик:
И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»

__________________ Д.В. Абрамов
М. П.

	
	Исполнитель:



______________________ М. П.



ПРИЛОЖЕНИЕ №8
АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
 (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
к государственному контракту
№ ____ от «___» _______2026 г.  

АКТ
о нарушениях законодательства Российской Федерации
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

" ____ " ____________ 20__ года				__________________ область

Подрядная организация и/или Комиссия в составе:

	Наименование организации. Должность представителя.

	Ф.И.О.


	Подрядная организация
	

	ФКУ Упрдор «Россия»
	

	УГИБДД (ГУ) УМВД по                             области 
	

	МУГАДН 
	

	Администрация ________ городского округа _______________ области
	



1.  «____» ___________ 20__ года с использованием дорожного колеса (курвиметра) тип _____________ (инв. № _____________________), сертификат о калибровке № _________ от «____» ____________ ______ года, рулетки измерительной металлической, тип ______________________ (инв. № _______________), свидетельство о поверке № ___________________ от «____» ______________ ________ г., дальномера лазерного, тип ______________________ (инв. № ________________), свидетельство о поверке № ___________ от «____» ______________ ________ г. и цифровой видеокамеры _____________________________ (инв. № ____________________) с осуществлением видео/фото съемки на км ______+______ ( __________ сторона) автомобильной дороги общего пользования федерального значения ___________________, граничащей с земельными участками, расположенными в административных границах ________________________ области ___________________________ городского округа в границах/за границами _______________________населенного пункта, на земельном участке с кадастровым номером ____________________________, являющимся собственностью Российской Федерации, оперативное управление земельным участком и владение автомобильной дороги осуществляет  ФКУ  Упрдор «Россия», произвела обследование на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
2. 
3. В ходе обследования выявлено на км ______+______ (_____________ сторона) автомобильной дороги общего пользования федерального значения ___________________, где ширина полосы отвода составляет _________ метров от оси дороги, указанным ниже  субъектом _______________________________________________________________ (далее – «Нарушитель») (полное или сокращенное  наименование ООО,  ИП и т.п., место нахождения/адрес, должность и ФИО руководителя или представителя, телефон)
4. совершение следующих действий:
5. [bookmark: sub_7701]1). Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка с кадастровым № ________________________ являющегося полосой отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения _______________ , в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.
6.  2). Строительство примыкания на км ______+______ (справа, слева) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения ________________ выполнено без получения письменного согласования ФКУ Упрдор «Россия» содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, а также без получения разрешения на строительство, что является нарушением ч. 12 статьи 22 , ч. 1, ч, 5.1, ч. 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Кроме того, при строительстве указанного примыкания нарушены требования п. 17 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»), а именно: расстояние до ближайшего существующего примыкания в одном уровне по направлению движения из ________________________ в ______________________ (правая, левая сторона) составляет __________ м, при нормативном – 600 м (5 км).
8. 3). Прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций на км ______+______ (справа, слева) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения ________________ без получения (или с нарушением) письменного согласования ФКУ Упрдор «Россия» содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, без заключения договора (или с нарушением) на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, а также без получения разрешения на строительство, что является нарушением ч. 2, ч. 7 статьи 19, ч. 4.2., ч. 4.6 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. 	4). Нарушены технические требования и условия ФКУ Упрдор «Россия» от ___________ № ________ на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объекта дорожного сервиса, в том числе подъездных путей к его территории (примыканий и переходно-скоростной полосы), расположенного на км ______+______ (справа, слева) автомобильной дороги общего пользования федерального значения__________________, а именно:_____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________
11.  (указываются выявленные нарушения со ссылкой на пункт ТТиУ и нормативные технические документы).
12.  	Не обеспечивается соблюдение допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения предельных значений показателей эксплуатационного состояния дорожного покрытия, технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства, установленных ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», на примыканиях и переходно-скоростной полосе к территории объекта дорожного сервиса, расположенного на км ______+______ (справа, слева) автомобильной дороги общего пользования федерального значения ________________.
13. 	При проведении обследования выявлены нарушения ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указывается вид дефекта, повреждения со ссылкой на ГОСТ Р 50597-2017 с указанием фактических значений по результатам измерений и нормативных значений)
14. 
15. Указанные действия совершены на земельном участке находящемся по адресу: ___________________________________________________________________________ ,
16. кадастровый номер ___________________________________________________ , принадлежащем______________________________________________________________  (наименование, ф.и.о., тел.)  на праве ___________________________________________. 

Комиссия установила следующее:
Действиями Нарушителя нарушены_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указываются выявленные нарушения законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, нормативных технических документов)

Выводы комиссии:
17. 1.Нарушителю _________________________________________________________ 
18. (наименование, должность, ФИО)
19. ___________________________________________________________________________, 
20. (адрес, с указанием индекса и контактного телефона)
21. указать на выявленный факт нарушения им законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и заявить требование о немедленном прекращении действий, нарушающих законодательство Российской Федерации, (в том числе, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, и защиту имущественных прав в Российской Федерации) и обязать привести автомобильную дорогу в первоначальное (нормативное) состояние.
22. 2. ФКУ Упрдор «Россия» или Исполнителю, в течение 3 дней, уведомить Нарушителя – _______________________________________________ о выявленных нарушениях и установить срок для устранения 10 дней. 
23. Настоящий акт совместно с Требованием об устранении нарушения законодательства Российской Федерации направить в адрес Нарушителя заказным письмом с уведомлением о вручении почтой или вручить под роспись.
24. 3. В случае отказа Нарушителя в установленный срок от исполнения указанных требований, ФКУ Упрдор «Россия» или подрядной организации действуя от имени и в интересах владельца автомобильной дороги направить должностному лицу органов внутренних дел (полиции) по месту совершения нарушения заявление о проведении проверки и привлечении нарушителя к административной ответственности предусмотренной ст. 7.1. и ст. 11.21. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
25. 4. В случае отказа от исполнения указанных требований подрядной организации от имени и в интересах владельца автомобильной дороги выполнить работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. 
Приложение: фотоматериалы на _____ л. в 1 экз.

Подписи: 
	Должность представителя с наименованием организации

	Подпись

	Ф.И.О.


	Подрядная организация
	
	

	ФКУ Упрдор «Россия»
	
	

	УГИБДД (ГУ) УМВД по                           области 
	
	

	МУГАДН 
	
	

	Администрация ________ городского округа _______________ области
	
	



	Заказчик:
И.о. начальника 
ФКУ Упрдор «Россия»


__________________ Д.В. Абрамов
М. П.

	
	Исполнитель:




__________________ 
     М. П.

	
	
	


[bookmark: _Toc489022131][bookmark: _Toc489022470]ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
 (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА) 
[bookmark: _Toc489022132][bookmark: _Toc489022471]к государственному контракту
№ _____ от «___» _______2026 г.  

	Форма УC-2 

	
	Источник финансирования:_____________________________________
	
	Код 

	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик
	 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	           (организация, адрес, телефон, факс)
	
	 

	Исполнитель 
	
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	          (организация, адрес, телефон, факс)
	
	 

	
	Объект
	 
	 
	
	 

	
	
	                      (наименование, адрес)       
	
	 

	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	Договор оказания услуг (контракт)
	Номер
	 

	
	
	
	
	Дата
	 

	
	
	Дополнительное соглашение
	Номер
	

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	Вид операций
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Номер документа
 
	Дата составления

	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	АКТ
	 
	 
	 
	 

	                         ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	
	
	
	
	
	

	Стоимость услуг в соответствии с контрактом
	руб.
	

	Годовая стоимость услуг в соответствии с контрактом
	руб.
	

	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Оказано услуг

	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	усл.ед.
	
	 
	 

	3
	и т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого с НДС
	 

	
	
	
	
	в т.ч. НДС
	 

	

Сдал
	 
	 
	 
	 
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Принял
	 
	 
	 
	 
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	






Рекомендации по заполнению

Форма УС-2 (заполняется на основании Акта приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания) включает:
Обязательные реквизиты формы УС-2, принятые с учетом положений части 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
1) Наименование документа.
2) Дата составления документа.
3) Наименование экономического субъекта, составившего документ.
4) Содержание факта хозяйственной жизни.
5) Величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения.
6) Наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.
7) Подписи лиц, указанных в предыдущем подпункте, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Отличительные особенности заполнения граф 2 – 6 формы УС-2, обусловленные спецификой оценки результата деятельности по оказанию услуг по содержанию автомобильных дорог:
- графа 2 «Наименование услуги», в которой указывается: «Оказание услуг по содержанию автомобильной дороги … (наименование соответствующей автомобильной дороги в соответствии с разделом 1 Государственного контракта)»
- графа 3 «Единица измерения услуги», в которой указывается «Комплекс услуг за месяц»;
- графа 4 «Количество», в которой указывается «1»;
- графа 5 «Цена за единицу, руб.», в которой указывается сумма платежа по государственному контракту, уменьшенная в соответствии с порядком, предусмотренном в разделе 10 Государственного контракта;
- графа 6 «Стоимость», в которой повторяется сумма из графы 5.
В строке 1-10 указывается комплекс услуг по соответствующей автомобильной дороги с учетом платежа в соответствии с разделом 3 Государственного контракта. В случае наличия неустойки и штрафов, а также уменьшения суммы месячного платежа в соответствии с порядком, предусмотренном в разделе 10 Государственного контракта. При этом строка 3 отражает сумму очередного платежа и учитывает уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки и (или) штрафов, невыполненных и(или) несвоевременно выполненных услуг в соответствии с условиями Контракта и является итоговой. При отсутствии уменьшения платежа по условиям Контракта заполняется только строка 1.

Примечание:
В случае утверждения и введения Федеральной службой государственной статистики (Росстат) иных унифицированных форм первичной учетной документации УС-2 при оказании услуг на содержании автомобильных дорог, согласованных с Минфином России и Минтрансом России в дальнейшей работе при реализации контракта руководствоваться утвержденной нормативной документацией.  


Форма утверждена:
	от Заказчика:
	от Исполнителя:

	И.о. начальника                                                     
ФКУ Упрдор «Россия»


________________ Д.В. Абрамов
	  



                   __________________










ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
СПРАВКА О СТОИМОСТИ
 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)
к государственному контракту
№ _______ от «___» _______2026 г.  

	Форма УC-3 

	
	
	
	
	
	Код 

	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик
	 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	 

	Исполнитель
	 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	        (организация, адрес, телефон, факс)
	
	 

	
	Объект
	 
	 
	
	 

	
	
	                     (наименование,  адрес)                
	
	 

	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	Договор оказания услуг (контракт)
	номер
	 

	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	Дополнительное соглашение
	номер
	

	
	
	
	
	дата
	

	
	
	
	
	Вид операций
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Номер документа
 
	Дата составления

	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	СПРАВКА
	 
	 
	 
	 

	         О СТОИМОСТИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку  
	Наименование объектов, видов оказанных услуг
	Код
	Стоимость оказанных услуг, руб.

	
	
	
	с начала оказания услуг
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего затрат, включаемых в стоимость услуг,
в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	Итого
	
	
	 

	
	
	Сумма НДС
	
	
	 

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	





Рекомендации по заполнению

Форма УС-3 (заполняется на основании Акта оказанных услуг) включает:
- графу 2 «Наименование услуги», в которой после слов «в том числе» указывается: «Комплекс услуг по содержанию объекта согласно требований государственного контракта от _______ 20____г. №_____»;
- графу 4, в которой стоимость оказанных услуг указывается нарастающим итогом с начала периода оказания услуг, включая отчетный период;
-графу 5, в которой стоимость оказанных услуг указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период;
- графу 6, в которой выделяются данные за отчетный период.
По строке "Итого" отражается итоговая сумма стоимости оказанных услуг без учета НДС. Отдельной строкой указывается сумма НДС. По строке "Всего" указывается стоимость оказанных услуг с учетом НДС.

Примечание:
В случае утверждения и введения Федеральной службой государственной статистики (Росстат) иных унифицированных форм первичной учетной документации УС-3 при оказании услуг на содержании автомобильных дорог, согласованных с Минфином России и Минтрансом России в дальнейшей работе при реализации контракта руководствоваться утвержденной нормативной документацией.


Форма утверждена:

	от Заказчика:
	от Исполнителя:

	И.о. начальника                                                     
ФКУ Упрдор «Россия»


________________ Д.В. Абрамов
	  



                   __________________








image1.png
HedekT cogepxaHus

NmeeTca 3anucb
0 aedpekte cogepkaHusd

B Y4ETHO-OTYETHOM,
NUCMOMHUTENBbHOWN
AOKYMeHTauum
nnn npegnucaHnum

HedeKkT cogepxaHus
C HanMM4neMm npusHaka

HegOoMyCTUMOCTN? HeT

[edeKkT coaepaHus
yCTpaHeH?
HedeKkT cogepxaHus
CO 3Ha4YeHMeM nokasareng Hmxe
Tpebyemoro no gonyctumomy

YPOBHIO?

Tpebyembin Tpebyembin

CPOK CPOK
yCTpaHeHus yCTpaHeHus Het
NpeBbILLEH? npeBbILLEeH?

% 3 3

N ld_D 53' N =

(q\| g |_o AN =

¥ Q s 5 ¥ =

5 T 8¥ C A

ARE 2 3 : S
L0 o © 35 LO

O')Q_ =

() = (%

T o L0

1 BannbHas oueHKka aedekTa coaep)kaHUs KOHCTPYKTUBHOIO SrieMeHTa 3aHOCUTLCS
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2 o pedpekTam cogepkaHus ¢ GansbHOW OLLEHKON, HWXKe TpebyemMon no yCroBusim
KOHTpaKkTa, BblAaeTcs npeanucaHve unu genaerca COOTBETCTBYIOWAadA 3anncb B y4E€THO-
OTYETHON U UCNONHUTENBHON OOKYMEHTALUUN O PaKTUYECKOM CPOKE UX YCTPaHEHUs, KOTOpPbIN
YYNTLIBAETCS MPU OLLEHKE YPOBHS codepXaHuns nocrneayroLwero oT4ETHOro nepuoga.
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