ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт № ________

(Идентификационный код Закупки № 261246508726224650100100030350000000)

г. Красноярск									«     »                  202__ г.

Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (УФНС России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________
(должность, ФИО ответственного должностного лица Заказчика)
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, 
и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (полное наименование, сокращенное наименование (при наличии)
________________________________________________________, действующего на основании (должность, ИНН (при наличии), ФИО руководителя Исполнителя или уполномоченного лица)
___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ (далее – «Закон №44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г» (далее - Объект) в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1) (далее – «услуга»), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Место оказания услуги: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г (далее – место оказания услуги).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств Федерального бюджета РФ осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете.
2.2  Цена настоящего контракта определена по итогам проведения электронного аукциона и составляет _____________________ (__________________________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (___________) рублей _______ копеек / или без НДС. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном Объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2.3. Оплата оказанных услуг по Контракту, осуществляется в срок не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания документа о приемки оказанных услуг Заказчиком.
2.4. Выплата аванса не предусмотрена.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход федерального бюджета.
2.7. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, цена Контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
2.9. Цена Контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик имеет право:
3.1.1.	 Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.
3.1.2.	Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.3.	Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.1 Контракта.
3.1.4.	Проверять в любое время ход и качество оказываемой Исполнителем услуги по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.1.5.	Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты услуги, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
3.1.6.	Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3.1.7.	Требовать от Исполнителя возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком услуги сверх фактического объема оказанной услуги, завышения стоимости оказанной услуги, использования при оказании услуги материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуги при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.1.8.	Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2.	Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:
а) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии); 
б) контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта со всеми приложениями; 
в) проектная документация объекта; 
г) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов; 
д) утвержденный перечень исполнительной документации объекта в соответствии с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1.5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
е) стандарты организаций (при наличии); 
ж) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее. 
3.2.3. Передать в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений. 
3.2.4. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа. 
3.2.5. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения заказчиком. 
3.2.6. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ. 
3.2.7. Организовывать для работников исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории Заказчика и строительной площадке объекта. 
3.2.8. Обеспечивать исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
3.2.9. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
3.2.10. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время. 
3.2.11.	Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
3.2.12.	Обеспечить приемку оказанной по Контракту услуги в соответствии с условиями Контракта.
3.2.13.	Оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями Контракта. 
3.2.14. 	Направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
3.2.15.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3.	Исполнитель вправе:
3.3.1. 	Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом.
В случае непредставления Заказчиком документов в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Контракта или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3.2.	Требовать приемки и оплаты услуги в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3.3.	Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
3.4.	Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе, капитального ремонта объекта капитального строительства на условиях, предусмотренных Контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.2. Извещать заказчика:
о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим, капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте; 
о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным Исполнителю в ходе оказания им услуг.
3.4.3. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях: 
обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ; 
выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта; 
выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов; 
выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ; 
выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, исполнительной документации; 
выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
3.4.4. Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, на основании полученного от заказчика в соответствии с пунктом 3.2.10 настоящего Контракта уведомления.
3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.
3.4.6. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
3.4.7. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий Контракта.
3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.9. Предоставить гарантию качества на оказанную услугу в соответствии с разделом 6 Контракта.
3.4.10. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуги сверх фактически оказанного объема услуги, использования при оказании услуги материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуги при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
3.4.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения контракта, являющимся приложением к контракту и содержащим срок исполнения контракта, сроки исполнения и цену каждого отдельного этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены такие этапы).
4.2. Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг – с момента заключения настоящего Контракта.
Окончание срока оказания услуг: приемка Заказчиком всего объема работ по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г, но не позднее 30.10.2026 года.
4.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании документов о приемке оказанных услуг, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель в течение двух рабочих дней с даты окончания оказания услуг, направляет Заказчику извещение (уведомление) о готовности к сдаче услуг, документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 5.7. Контракта. В случае неисполнения Исполнителем указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку услуг.
5.2. Приемка Заказчиком оказанной услуги включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в срок не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения от Исполнителя извещения (уведомления), документов о приемке услуги. Приемка оказанных услуг на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется в соответствии с заявкой на оказание услуг направленной Заказчиком.
5.3. Заказчик извещает Исполнителя о дате (датах) проведения приемки Исполнитель имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от исполнителя о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Исполнителя.
5.4. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.5. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые будут установлены в ходе использования услуги.
5.6. При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель не вправе продавать результат оказанной услуги в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.7. Исполнитель формирует с использованием ЭДО, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и отправляет посредством ЭДО документ о приемке, к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
5.8. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата отправления такого документа с использованием ЭДО в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.9. По истечении срока, указанного в пункте 5.2. Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и отправляет посредством ЭДО документ о приемке;
б) формирует с использованием ЭДО, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и направляет посредством ЭДО мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.10. В случае создания приемочной комиссии по истечении срока, указанного в пункте 5.2. Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЭДО, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЭДО.
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и отправляет их посредством ЭДО. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЭДО, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.11. В случае отказа Заказчика от принятия оказанной услуги в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Исполнитель вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 Контракта.
5.12. В случае если Исполнитель не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
5.13. Если Исполнитель в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) услуги и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.14. Повторная процедура сдачи-приемки оказанных услуг проводится в порядке, установленном в пунктах 5.2 – 5.11 Контракта, по письменному извещению Заказчика Исполнителем об устранении выявленных в ходе приемки услуг недостатков (дефектов), зафиксированных в акте выявленных недостатков (дефектов), и готовности сдать оказанные услуги Заказчику.
5.15. Датой приемки оказанной услуги Исполнителем считается дата отправления с использованием ЭДО документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.16. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Исполнителем в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ 
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемая услуга соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуги.
6.2. Гарантийный срок на оказываемую по Контракту услугу составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
6.2.	Если в течение срока действия контракта выявится, что услуга (отдельные виды услуги) имеет недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт о недостатках (дефектах) со сроками устранения недостатков (дефектов). 
6.3.	Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя. 
6.4.	В случае уклонения Исполнителя от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) в течение 3 (трех) рабочих дней, Заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.
6.5.	Исполнитель обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты), указанные в акте о недостатках (дефектах) в установленные в акте сроки. 
6.6.	В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного в акта об обнаружении недостатков (дефектов) от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с последующим возмещением своих расходов за счет средств Исполнителя.
6.7.	Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя в период оказания услуги и/или гарантийного срока, возмещается за счет Исполнителя в полном объеме. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Toc251160154]7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке*:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
* Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет:
[bookmark: P970]10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
[bookmark: P1557]5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана незамедлительно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.2. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
10.2. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления на него (неё) ответа не может превышать 20 (Двадцать) календарных дней со дня его получения Стороной. Оставленные претензионные письма без ответа в установленный срок означает признание его требований.
10.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
10.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества работ, качества работ и иных условий Контракта.
11.2. При изменении объема и (или) видов оказываемых по Контракту услуг, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, изменить цену Контракта не более чем на 10 % (десять) процентов цены Контракта.
11.3. Допускаются изменения существенных условий Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и в случаях предусмотренных пунктом 14 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. При этом в ходе исполнения Контракта Заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта с Исполнителем, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренной Контрактом.
11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.6. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
11.8.1. Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе) или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса;
11.8.2. если вследствие реорганизации Исполнителя его права и обязанности по Контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с пп. "а" и "б" п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и исполнитель являлся российским лицом, либо в соответствии с пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и исполнитель являлся российским лицом.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг.
11.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
И ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 
[bookmark: p2]12.1. 	Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием ЭДО в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, или через систему электронного документооборота.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается: 
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку); 
[bookmark: _GoBack]дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом); 
дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления). 
12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта, осуществляется с использованием ЭДО путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЭДО, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и отправляются посредством ЭДО без размещения на официальном сайте. Датой получения уведомления считается дата размещения посредством ЭДО такого уведомления.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1 Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами с использованием усиленных электронных подписей. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
Контракт считается заключенным с момента подписанного Заказчиком Контракта и действует по 10.12.2026, в части гарантийных обязательств, принятых на себя Исполнителем до истечения гарантийных сроков. Прекращение настоящего контракта не освобождает Стороны от исполнения ранее возникших обязательств по настоящему Контракту.
13.2 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
13.3  В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
13.4 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5 В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.6 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.7 В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и адресу электронной почты, указанным в настоящем Контракте уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.
13.8 Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.9 К Контракту прилагаются:
- Описание объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту);
- Проектно-сметная документация (Приложение №2 к настоящему Контракту);
- Смета контракта (Приложение №3 к настоящему Контракту);
- График исполнения контракта (Приложение №4 к настоящему Контракту).

14. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК



__________________/__________________/
 «____» ______________ 20     г. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ



___________________ /____________________/
«____» ____________ 20     г. 





Приложение № 1
к Государственному контракту
№_ от «___» _______ 202_ г.  


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: 
«Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г».

Цель закупки.
Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320.
В рамках реализации указанных целей у заказчика возникает потребность в оказании услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г» (далее – услуги).

Общая информация об объекте закупки

1. Наименование услуг: оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г».
1.1. Код по ОКПД2: 71.12.20.190 – Услуги по руководству строительными проектами прочие.
1.2. Место оказания услуг: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г.
1.3. Источник финансирования: Федеральный бюджет, в пределах доведённых Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.
1.4. Сроки оказания услуг: 
срок начала оказания услуг - с даты заключения контракта, но не ранее начала выполнения работ по капитальному ремонту объекта;
срок окончания оказания услуг - приемка Заказчиком всего объема работ по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г», но не позднее 30.10.2026 года.
Оказание услуг осуществляется исполнителем в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком, с учётом графика работы заказчика: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00 часов, пятница с 09:00 до 16:45 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 часов (время местное).
Изменение сроков оказания услуг, предусмотренных контрактом, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или контрактом.
1.5.  Основные технико-экономические показатели по объекту, общие сведения об Объекте
Площадь плоской крыши – 1176 кв. м.
Площадь шатровой крыши – 509,96 кв. м.
Объём оказываемых услуг определяется в соответствии с проектно – сметной документацией выполняемых работ по капитальному ремонту объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г».
Отношение Объекта к памятникам истории и культуры Российской Федерации: не является объектом культурного наследия

2. Термины и определения
«Заказчик» – Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.
«Исполнитель» – определяется по результатам конкурентной процедуры соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
«Объект» – Административное здание УФНС России по Красноярскому краю расположенное по адресу: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г.
«Контракт на капитальный ремонт Объекта» – Контракт от ______                                   № ______________, заключенный Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта и других связанных с Объектом работ, предусмотренных этим контрактом, за которыми осуществляется Строительный контроль.
«Строительный контроль» – контроль за проведением работ на объекте, направленный на систематическую проверку соответствия объема, качества, выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых на основании Контракта на капитальный ремонт Объекта, утвержденных проектной документацией, строительными нормами, правилами и государственными стандартами, а также требованиями законодательства Российской Федерации.
«Скрытые работы» – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций и подтверждаемые актами освидетельствования скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами.
«Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов и их элементов в процессе реализации капитального ремонта Объекта по мере выполнения предусмотренных Контрактом на капитальный ремонт Объекта работ в соответствии                             с проектной документацией. 
«Отчетный период» - период, за который Исполнитель должен составлять и представлять Заказчику документы, предусмотренные Контрактом, подтверждающие фактически оказанные в этом периоде услуги в рамках работ, проводимых Подрядчиком по Контракту                   на капитальный ремонт Объекта.
«Дефект» – каждое отдельное несоответствие Объекта (любого элемента Объекта) требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил.
«Подрядчик» – организация, определённая по результатам конкурентной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для выполнения работ                         по Контракту, действующая на основании Контракта на капитальный ремонт Объекта.
«Субподрядчик» - лицо, привлекаемое подрядчиком для исполнения своих обязательств по Контракту.
«Предписание» – мотивированные требования Заказчика, надзорных и контролирующих органов, изложенные в письменном виде, по устранению выявленных недостатков в деятельности Подрядчика, с указанием на остановку работ или без такового.
«Ненадлежащее оказание услуг»:
– отсутствие взаимодействия с Подрядчиком при выполнении работ по строительству Объекта; 
– несоответствие видов выполняемых Подрядчиком работ разработанной документации;
– наличии предписаний контролирующих организаций по производству работ по строительству Объекта; 
– наличие жалоб от третьих лиц к ведению Подрядчиком работ по строительству Объекта;
– несоответствие стоимости применяемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ по строительству Объекта, а также объемов таких работ, указанных в предъявляемых Подрядчиком к оплате в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, фактической их стоимости и объемам;
– несвоевременное или ненадлежащее представление Исполнителем Заказчику исполнительной документации;
– отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ по строительству Объекта; 
– несоблюдение сроков оказания услуг;
– оказание услуг не в полном объёме.

3. Требования соответствия нормативным документам

Работы по капитальному ремонту Объекта должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими качество работ, применяемых материалов, устанавливаемого оборудования, правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и г. Красноярск.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:
- проектно-сметной документацией по капитальному ремонту объекта «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г». (приложение 2 к настоящему Описанию объекта закупки);
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

	
- Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
– приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр «Об утверждении свода правил «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
-Приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 № 306;
- СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (утверждён приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр);
- СДОС-03-2009. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утверждены постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122);
- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утверждён приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр);
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции» (утверждён приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС);
- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80. Деревянные конструкции» (утверждён приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 129/пр);
- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76. Кровли» (утверждён приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр);
- СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (утверждён приказом Минстроя России от 19.12.2018 № 832/пр);
- СП 72.13330 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (утверждён приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 965/пр);
- СП 76.13330 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (утверждён приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (утверждены РАО «ЕЭС России» 08.05.1997);
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждён приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок) (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
-  РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
-  РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
-  СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-  ПБ «Безопасность труда в строительстве» Постановление от 23 июля 2001 года N 80»;
- СП 12-136-2002. «Безопасность труда в строительстве. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СНиП «Организация труда в строительстве»;
- СНиП «Техника безопасности труда в строительстве»;
- СП 48.133330.2019 «Организация строительства»;
- СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения»;
- СП 76. 13330. 2016 «Электротехнические устройства»;
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
 - СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
- Сводом правил организация строительства СНиП 12-01-2004 СП 48.13330.2019;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СП 76.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства);
- СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009                     № 30-БНС);
– СДОС-03-2009. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (принято решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009                         № 30-БНС).
В случае если какой-либо нормативный документ признан утратившим силу, то необходимо применять нормативный документ, пришедший ему на замену. Если нормативный документ отменен и не действует, и отсутствует замена такого документа, то при выполнении работ руководствоваться таким документом не следует.

4. Краткие характеристики оказываемых услуг
4.3. Основные требования к Исполнителю и оказываемым им услугам	Исполнитель обязан представить в составе заявки действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
- объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим Техническим заданием, Градостроительным кодексом  Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 N 589, другими законодательными актами, проектно-сметной документацией на капитальный ремонт объекта: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4Г».
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации и г. Красноярск.


5. Общие требования к оказанию услуг, требования по объему, сроку и гарантий качества

5.1	Исполнитель, осуществляющий строительный контроль должен:
1. Принять от Заказчика техническую документацию.
2. Постоянно проверять ход и качество работ по капитальному ремонту, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, сертификатов.
3. Осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;
4. Знать сметную документацию, технические нормы, СНиПы, в отношении работ по капитальному ремонту, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке результатов работ;
5. Учитывать в своей деятельности конкретные условия работ, объекта, влияющие на качество его ремонта;
6. Знать технико-экономические показатели объекта, предусмотренные гражданско-правовыми договорами (объем работ, сроки начала и работ, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, поставки оборудования и др.);
7. Участвовать в производственных совещаниях и переговорах по вопросам работ на объекте, вносить предложения по выполнению планов работ;
8. Еженедельно проводить планерные совещания в обязательном присутствии представителя Заказчика;
9. Обеспечить присутствие представителей Исполнителя на Объекте ежедневно (в случае необходимости круглосуточно);
10. Знать и проверять техническую документацию и внесенные в нее изменения и дополнения, обеспеченность работ объектов технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием, и т. п.;
11. Контролировать сроки выполнения Работ на Объекте в соответствии графиком выполнения работ;
12. Осуществлять контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
13. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за недопущением необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно выявлять дефекты и нарушения в производстве работ, информируя незамедлительно Заказчика и руководство подрядной организации с составлением соответствующего акта;
14. Осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с проведением фотофиксации. Не разрешать допуск к следующим работам до подписания актов скрытых работ. Допуск к началу следующих работ после принятия скрытых работ и работ ответственных конструкций оформлять в письменном виде;
15. Подписывать акты скрытых работ, акты ответственных конструкций, акты обнаружения дефектов и недоделок, своевременно уведомлять Заказчика о ходе приемки скрытых работ и работ ответственных конструкций;
16. Участвовать в проверках состояния и соответствия проектно-сметной документации, поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора и иными организациями;
17. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ сметной документации;
18. Производить приемку выполненных работ, завершаемых в соответствии с графиком выполнения работ, проверять их состав, объем и качество;
19. Вести учет выполненных и оплаченных работ по объекту;
20. Осуществлять проверку представленных к оплате Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на соответствие смете и фактически выполненным работам;
21. Подписывать проверенные акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдавать Подрядчику письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов, извещая об этом Заказчика.
22. Подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего работы на Объекте в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовым договорам;
23. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ, в т.ч. Журнала производства работ и т.п.) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ;
24. Вести совместно с Подрядчиком общий журнал работ (по форме КС-6), своевременно вносить в него соответствующие записи;
25. Участвовать в проведении комиссий Заказчика по проверке качества отдельных конструкций и узлов, видов работ, оборудования и механизмов при их приемке;
26. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и технического надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;
27. Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объектах и объемах работ по ликвидации аварий;
28. Проверять наличие необходимых сертификатов, свидетельств о допуске у исполнителей работ и поставщиков материалов;
29. При обнаружении отступлений от технического задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика;
30. При сдаче выполненных на Объекте работ в соответствии с графиком выполнения работ, проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;
31. Контролировать передачу Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе работ.
32. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Исполнителя.
  33. Контролировать соблюдение Подрядчиками требований по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
5.2.	Порядок оказания услуг	
Заказчик:
- обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на территорию Объекта;
- запрашивает у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг;
- предоставляет запрашиваемую Исполнителем документацию, необходимую для исполнения условий Контракта;
- проверяет и контролирует ход и сроки оказания услуг (не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя), указывает на недостатки, вносит замечания, делает предложения и дает обязательные для выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе оказания услуг, требует своевременного устранения выявленных при проверке оказания услуг недостатков, устанавливает срок их устранения;
- подписывает проверенные и подписанные Исполнителем акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3,
либо представляет мотивированный отказ от подписи;
- вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в размере, предусмотренном действующим законодательством и Контрактом, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту;
Исполнитель: 
- до начала оказания услуг обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на время проведения капитального ремонта Объекта в течение 3 (трёх) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта;
- совместно с Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня утверждения графика выполнения работ, оформляют необходимые документы для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта;
- проверяет разработанный Подрядчиком Проект графика выполнения работ на соответствие строительным нормам, согласовывает его или выдает мотивированный отказ от согласования;
- контролирует сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;
- ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ, включая (при необходимости) свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком;
- контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты об их устранении;
- обеспечивает постоянное присутствие представителя Исполнителя во время проведения работ;
- получает имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания услуг, а также разъяснения; 
- осуществляет контроль качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования, проверяет наличие необходимых сертификатов на материалы, ведение журнала входного контроля;
- получает предписания и технические условия, которые должны быть представлены Заказчику для ознакомления, после чего передает их Подрядчику;
- устанавливает порядок ведения исполнительной документации, не предусмотренной нормативными документами, и доводит его до сведения Подрядчика;
- обеспечивает и контролирует ведение и хранение исполнительной документации;
- производит освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций с проведением фотофиксации;
- дает предписания о прекращении или временной приостановке работ по капитальному ремонту Объекта, предварительно согласовав данное решение с Заказчиком; 
- участвует в проверках качества выполняемых Подрядчиком работ, проводимых органами государственного надзора, а также Заказчиком;
- принимает от Подрядчика выполненные работы в соответствии с графиком выполнения работ и с условиями Контракта на проведение капитального ремонта Объекта;
- в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) согласовывает и проверяет соответствие требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ. Проверяет наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у привлеченных субподрядчиков; 
- совместно с Заказчиком принимает решение о временном прекращении производства работ по капитальному ремонту Объекта;
- осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов;
- представляет интересы Заказчика в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта, дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам в части касающейся оказания услуг государственным контролирующим и надзорным органам.
- организовывает в необходимых случаях внесение изменений в проектно-сметную и рабочую документации и их согласование и переутверждение (при необходимости); 
- осуществляет проверку обоснованности цен, сведений, содержащихся в отчетной документации, предъявленной к оплате Подрядчиком за выполненные им работы по капитальному ремонту Объекта;
- после приемки работ по капитальному ремонту Объекта осуществляет проверку представленной Подрядчиком отчетной документации в течение 3 (трёх) календарных дней с даты её получения и направляет её Заказчику, в том числе:
1. Подрядчик предоставляет Заказчику для сдачи-приемки работ следующие документы:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в 3 экз.;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З) на бумажном носителе в 3 экз.;
 - Акт о приёмке оборудования в монтаж (форма ОС-15) на бумажном носителе (при необходимости) в 2 экз.;
- Счет на оплату на бумажном носителе в 1 экз.;
- Счет-фактура на бумажном носителе в 1 экз..
2. Комплект исполнительной документации предоставляется Подрядчиком Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе (а также 1 экз. в электронном виде - в случае необходимости) в следующем составе:
- Общий журнал работ (по форме КС-6);
- Акты приемки ответственных конструкций;
- Акты освидетельствования скрытых работ (с обязательной фотофиксацией);
- Исполнительные схемы;
- Копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов;
- иные необходимые документы, в рамках выполнения капитального ремонта Объекта.
Документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями в оформлению указанных документов, в т.ч. без исправлений и подчисток.

5.3	Срок гарантийных обязательств	
Гарантийный срок на предоставляемые по настоящему Контракту услуги составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Предметом гарантийных обязательств Исполнителя являются:
-результаты выполненных Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта;
-качество материалов, оборудования и конструкций, используемых Подрядчиком при производстве работ по капитальному ремонту Объекта.
5.4 Срок оказания услуг	Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с графиком выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, разработанным Подрядчиком и подписанный Заказчиком, в срок до _______________
Контракт действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
5.5 Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг	Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с разработанной документацией, требованиями технических регламентов, условиями Контракта, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными и правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации и г. Красноярск.
Под ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя понимается оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, в том числе:
-отсутствие взаимодействия с Подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта; 
-обнаружение у Подрядчика несоответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
-несоответствие видов выполняемых Подрядчиком работ разработанной документации;
-наличие предписаний контролирующих организаций по производству работ по капитальному ремонту Объекта; 
-несоответствие наименований и технических характеристик, применяемых Подрядчиком материалов сведениям о качестве, технических характеристиках товара (материалов), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (материалов), размере, упаковке, отгрузке товара (материалов) и иные сведения о товаре (материалах), предусмотренным Контрактом с Подрядчиком;
-несоответствие стоимости применяемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта, а также объемов таких работ, указанных в предъявляемых Подрядчиком к оплате актах выполненных работ по форме КС-2, фактической их стоимости и объемам;
-проверка представленных Подрядчиком отчетных документов не более 3 (трёх) календарных дней с даты их получения Исполнителем от Подрядчика;
-отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе отсутствие оформления скрытых видов работ или ненадлежащее информирование об этом Заказчика; 
-оказание услуг в неполном объеме.

6.	Независимость и беспристрастность Исполнителя.

6.1. Независимость и беспристрастность персонала, непосредственно осуществляющего строительный контроль на местах, обеспечивается выполнением следующих требований:
- персонал строительного контроля на местах не должен участвовать в разработке, изготовлении, поставке, монтаже и ремонте или являться собственником, покупателем, потребителем изделий, оборудования или объектов, контроль качества которых он осуществляет;
- персонал подразделений строительного контроля не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или иному воздействию, способному оказать влияние на ухудшение результатов контроля.

7.	Ответственность Исполнителя.
Лицо, осуществляющее строительный контроль, несет ответственность.
7.2.	За информирование Подрядчика о его обязанностях по соблюдению требований нормативных документов и технических регламентов.
7.3.	За проверку и подтверждение своим Заключением готовности Подрядчика к реализации целей проекта (наличие выписки, подтверждающего членство в СРО, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность строительной техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной и другой нормативно-технической документацией).
7.4.	За своевременность и качество выполнения контрольных мероприятий строительного контроля по подтверждению соответствия выполняемых работ и их результатов в процессе строительства.
7.5.	За информирование Заказчика о качестве работ, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, его отказах выполнять требования нормативных документов и устранять нарушения, выявленные ответственными представителями строительного контроля Заказчика, а также о невыполнении предписаний лица, осуществляющего строительный контроль.
7.6.	За результаты дублирующего (при необходимости) инструментального контроля.
7.7.	За контроль за своевременным и правильным оформлением исполнительной документации.
7.8.	За выдачу лицу, осуществляющему строительство, актов проверок, предписаний, при выявлении несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) требованиям технических регламентов и проектной документации, а также последующий контроль за их устранением.
7.9.	За достоверность и своевременность представления Заказчику установленной Контрактом отчетности.
7.10.	За обоснованность своего предложения Заказчику о приостановке строительства (выполнения отдельных видов работ) и своевременное информирование об этом Подрядчика.
7.11.	За контроль полноты исполнительной документации.
7.12.	За участие (в качестве официально уполномоченных представителей Заказчика) во всех проверках (плановых и внеплановых), проводимых на объектах капитального строительства представителями органов государственного строительного надзора, за контроль своевременности устранения лицами, осуществляющими строительство, нарушений, выявленных при осуществлении государственного строительного надзора (ГСН).
7.13.	За нарушение как начального и конечного, так и промежуточного сроков оказания услуг. В случае нарушения исполнителем начального, конечного или промежуточного сроков оказания услуг, заказчик вправе отказаться от принятия оказанных услуг и требовать возмещения убытков.              
7.14.	При оказании услуг исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субисполнителей). В этом случае исполнитель несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителями.


8. Порядок взаимодействия сторон. Отчетность Исполнителя

8.1. Все взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, а также действия Исполнителя по отношению к Подрядчику в рамках исполнения Контракта осуществляются только в письменном виде.
8.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
– документы, удостоверяющие соответствие качественных характеристик материалов требованиям сметной и нормативной документации;
– результаты лабораторных испытаний материалов;
– акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки конструкций, акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
– исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с проектной организацией;
– журналы работ;
– графики выполнения строительно-монтажных работ.
8.3. Деловая переписка ведется во время осуществления строительного контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах: один экземпляр передается для хранения Заказчику; один экземпляр хранится у Исполнителя.
8.4. Отчётность по строительному контролю:
– по состоянию на 25 число каждого месяца, Исполнитель представляет в трехдневный срок Заказчику месячный отчет.
– по окончании выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта, Исполнитель представляет итоговый отчет на бумажных носителях, фотоотчет и итоговый отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте.
– заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.

8.5. Примерное содержание месячного отчета по Объекту:


Раздел 1. Общая часть

- Приводятся данные об объекте строительства;
- Перечисляется исполнительная документация;
- Приводятся данные о проверках, проведённых контролирующими и надзорными организациями. 
- Геодезические работы (при необходимости);
- Лабораторный контроль (при необходимости).

Раздел 2. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды и объемы работ, выполненные и принятые за отчетный период.
Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в порядке их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 3. Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков в отчетный период:
- Отмечаются серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определяются причины возникновения выявленных дефектов и предлагаются пути и сроки их устранения.
- Приводятся результаты испытаний Исполнителя и даётся оценка достоверности испытаний Подрядчика (при необходимости);
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетном периоде.


Раздел 4. Соблюдение Подрядчиками сроков производства работ

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ.
В случае отставания от графика производства работ необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ на Объекте;
- Предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках

- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Подрядчиком;
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- Сведения об исполнении замечаний (относящихся к Объекту) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте

- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов;
- Перечень разрешений Заказчика на начало работ;
- Перечень актов приемки работ;
- Перечень замечаний службы строительного контроля;
- Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий;
- Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приёмки ответственных конструкций;
- Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным Подрядчиков (при необходимости);
- Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых строительным контролем, 	с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиками (при необходимости);
- Фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства и проведение скрытых работ).»



	ЗАКАЗЧИК




__________________/______________________/
 «____» ______________ 20     г. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ




___________________ /______________________/
«____» ____________ 20     г. 






Приложение № 2
к Государственному контракту
№___ от __________________202_ г.


Проектно-сметная документация (содержится в отдельно прикрепленном файле «________».)


	ЗАКАЗЧИК




__________________/________________ /
 «____» ______________ 20     г. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ




___________________ /_____________________/
«____» ____________ 20     г. 





Приложение № 3
к Государственному контракту
№_ от «___» _______ 202__ г.  

Смета контракта


Заполняется по результатам проведения конкурентной процедуры


	ЗАКАЗЧИК




__________________/________________ /
 «____» ______________ 20     г. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ




___________________ /_____________________/
«____» ____________ 20     г. 





Приложение № 4
к Государственному контракту
№____ от «___» _______ 202__ г.  

График исполнения контракта

	Год исполнения Контракта
	Дата начала оказания услуг
	Дата окончания услуг

	1.
	3.
	4.

	2026
	С момента подписания Контракта Сторонами
	




	ЗАКАЗЧИК




__________________/________________ /
 «____» ______________ 20     г. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ




___________________ /_____________________/
«____» ____________ 20     г. 



