ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проведению строительного контроля исполнения контракта № 143-2026 «Выполнение работ по благоустройству и восстановлению дорожного покрытия на территории учреждения по адресу: г. Пересвет, ул. Мира, дом 10»
          1. Заказчик – ФГБУЗ ЦМСЧ №94 ФМБА России.  
         2. Место выполнения работ: 

- участок дорожного покрытия примыкающий к Больничному корпусу по адресу: Московская область,Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Мира, 10.
3. Начальная максимальная цена контракта: 74 900,00 рублей (семьдесят  четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек).
4. Финансирование – Средства бюджетного учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ - Оплата оказанных Исполнителем услуг по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня  подписания  Сторонами (Исполнителем и Заказчиком) документа о приемки, усиленной электронной подписью лицом, имеющим право, действовать от имени Заказчика, размещенного в ЕИС, акта о приёмке оказанных услуг, на основании предоставленных Исполнителем счета, счета – фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, фиксирующими проведение контрольных мероприятий по видам (отдельным элементам) Подрядных работ, предъявляемым к оплате. Авансирование не предусмотрено. 

6. Сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2026 года. (или до момента окончания работ по контракту Подрядчиком)
          7. Требования к выполнению работ:  

7.1. Выполнить работы по настоящему муниципальному контракту лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.

7.2. Обеспечивать строительный контроль за соответствием объема выполненных работ сметной документации, в любое время проверять ход, качество и технологию выполнения строительно-монтажных работ.

7.3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ в строгом соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

7.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком (подрядными организациями) строительных и технологических процессов.

7.5. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, иными техническими регламентами и законодательством российской Федерации.

7.6. Осуществлять контроль за сроками выполнения и графиком производства работ.

7.7. Контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке.       
7.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний дать указание Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:

         - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

         -   возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

        -     нарушений технологий и ухудшения качества работ.

7.10. В случае если будут обнаружены не качественно выполненные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Подрядчика (без увеличения стоимости работ) незамедлительного устранения отмеченных недостатков.

8. Характеристики товаров, работ, услуг подлежащих строительному контролю.

	№ п/п
	Наименование вида работ 
	Ед. изм.
	Начальная цена единицы работы, руб.
	Цена единицы работы с понижающим коэффициентом

K=0,68608752166, руб.

	1
	Разборка бортового камня вручную 
	п.м.
	1475,21
	1012,12

	2
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 20 км 
	т
	428,07
	293,69

	3
	Разработка грунта вручную (доработка после разборки борта) 
	м3
	2194,82
	1505,84

	4
	Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 20 км
	т
	440,36
	302,13

	5
	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень)
	м3
	2229,61
	1529,71

	6
	Установка бортовых камней БР 100.30.15 (или эквивалент) на бетонное основание 
	п.м.
	2520,62
	1729,37

	7
	Восстановление подстилающих слоев из щебня М-800 фр. 20-40 (заделка пазух)  
	м3
	5101,12
	3499,81

	8
	Разборка а/б покрытия отбойными молотками 
	м2
	117,30
	80,48

	9
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 25 км 
	т
	464,20
	318,48

	10
	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	м3
	2038,84
	1398,82

	11
	Восстановление подстилающих слоев оснований из щебня М-800 фр. 20-40
	м3
	4849,41
	3327,12

	12
	Разлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,6 кг/м2
	т
	24695,98
	16943,60

	13
	Доставка битумной эмульсии к месту проведения работ на расстояние 10 км 
	т
	1435,23
	984,69

	14
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д М2 толщиной 5см
	м2
	1166,36
	800,23

	15
	Выравнивание профиля фрезерованием существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000мм при глубине резки до 5см с погрузкой 
	м2
	108,35
	74,34

	
	
	т
	681,38
	467,49

	16
	Перевозка отфрезерованного материала на расстояние до 25км 
	т
	365,85
	251,01

	17
	Разлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м2
	т
	25107,82
	17226,16

	18
	Транспортировка битумной смеси на расстояние 10 км 
	т
	1435,23
	984,69

	19
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси (тип В М2 H=5см) 
	т
	9482,43
	6505,78

	20
	Устройство слоя покрытия из асфальтобетона (тип В М2 h=5см)
	м2
	1241,04
	851,46

	21
	Разметка проезжей части холодным пластиком. Нанесение поперечной дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты 1,25
	10м2
	29289,22
	20094,97

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М-800 фр. 20-40
	м3
	5101,12
	3499,81

	
	ИТОГО:
	
	121969,57
	83681,80


9. Технические характеристики товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки.
9.1. Исполнитель должен осуществлять строительный контроль в полном соответствии с нижеприведенном перечнем работ:

1) Проведение строительного контроля за ходом строительства;

2) Принимать от подрядной организации выполненные объемы работ с подписанием актов выполненных работ по контакту;

3) Осуществление подготовки совместно с подрядной организацией объекта к сдаче;

4) Осуществление проверки наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве объекта конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и др.);

5) Проведение строительного контроля над соответствием объемов и качества, выполненных и предъявленных объемов работ;

6) Принимать участие в проверках, проводимых заказчиком;

7) Вырубка образцов из асфальтобетонного покрытия и проведение испытания в собственной лаборатории.
