
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ВЛК __ - ______  -___ /26 
Оказание услуг по предпроектному обследованию мостового сооружения через ручей б/н на территории АПП Полтавка в Октябрьском муниципальном районе Приморского края, для нужд Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой

 ИКЗ 261770982726625364300100710000000244

г. Владивосток                                                                                               «____» _______ 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ» (сокращенное наименование - ФГКУ Росгранстрой), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее по тексту – «Заказчик»), в лице __________ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ» В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ (сокращенное наименование – Владивостокский филиал ФГКУ Росгранстрой) _________, действующего на основании доверенности от  ____№___, с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании  ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, и каждый в отдельности - Сторона, на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В целях обеспечения государственных нужд Исполнитель обязуется оказать Государственному заказчику услуги по предпроектному обследованию мостового сооружения через ручей б/н на территории АПП Полтавка в Октябрьском муниципальном районе Приморского края (далее – услуги), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить результаты надлежащим образом оказанных услуг на условиях, определенных Контрактом. 
1.2. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1
к Контракту) и в срок, указанный в п. 2.1 Контракта с использованием материалов Исполнителя.
1.3. Месторасположение Объекта обследования – Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Фирсова д. 84, ДАПП Полтавка.
1.4. Документы предоставляются по месту нахождения офиса Государственного заказчика: г. Владивосток, Океанский проспект, 18, 3 этаж, офис Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Срок оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта в течение 40 рабочих дней.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ______________ (________________) руб. ___ коп., НДС/НДС не облагается (далее – Цена Контракта).
3.2. Государственный заказчик производит оплату Услуг в строгом соответствии
с объемами выделенных лимитов бюджетных обязательств.
3.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех предусмотренных обязательств по Контракту, в том числе расходы на оплату труда персонала Исполнителя, обеспечение персонала Исполнителя оборудованием, материалами, транспортом для оказания необходимого объема услуг, иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы на уплату налогов и сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. Изменение Цены Контракта в этом случае оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.
3.5. Оплата за фактически оказанные услуги производится путём безналичного перечисления на расчётный счёт Исполнителя денежных средств в срок, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного счета и счета-фактуры (при наличии), а также других документов, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
Авансирование не предусмотрено.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки.
3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.8. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, обязанность Государственного заказчика по оплате за выполненные Работы будет считаться исполненной надлежащим образом.
3.9. Обязательства Государственного заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
3.10. Источник финансирования – средства федерального бюджета Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Государственный заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг и ходом оказания услуг. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о привлеченных к исполнению обязательств по Контракту третьих лицах.
4.1.5. Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств 
по Контракту.
4.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.1.7. Отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг в случае их ненадлежащего качества и/или объема. Отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества и/или услуг, оказанных не в полном объеме, а если услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
4.1.8. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.1.9. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе оказания Услуг и при их приемке, которые не были оговорены в Акте приемки, но фактически отражены
в документе, оформленном по результатам экспертизы.
4.1.10. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
4.1.10. Ссылаться на недостатки работ, выявленные в ходе финансового контроля деятельности Заказчика, осуществляемого компетентным органом, независимо
от подписания Документа о приемке работ.
4.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2. Государственный заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять приемку Услуг и производить их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
4.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных
в ходе исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
4.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
4.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать от Государственного заказчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.
4.3.3. Требовать своевременной приемки и оплаты оказанных Услуг. 
4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Обеспечить оказание Услуг в соответствии с условиями Контракта
в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
4.4.2. Предоставлять в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Государственного заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.
4.4.3. Представлять Государственному заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня обнаружения Исполнителем таких обстоятельств.
4.4.4. Не предоставлять другим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
4.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных Услуг в срок, установленный Государственным заказчиком. Срок на устранение недостатков и дефектов не может превышать 15 календарных дней.
4.4.6. Самостоятельно получить, а в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после приемки услуг по Контракту сдать пропуска для технического персонала и техники на режимный объект – пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Пропуск персонала осуществляется по временным пропускам.
Исполнитель оформляет разовый пропуск для допуска в режимную зону объекта к месту оказания услуг. Для организации оформления пропуска необходимо обратиться во Владивостокский филиал ФГКУ Росгранстрой, тел. 8 (423) 240-20-25, odp-vlk@rosgranstroy.ru. По окончании оказания услуг, окончании срока действия государственного контракта Исполнитель обязан сдать представителю государственного заказчика временные (разовые, материальные) пропуска, выданные работникам организации-Исполнителю.
4.4.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
[bookmark: Par60]5.1. Факт оказания Услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами с приложением счета, счёт фактуры (при наличии). 
5.2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания оказания Услуг передает Заказчику оформленный и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать:
наименование оказанных услуг;
информацию об объеме оказанных услуг;
стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу услуги.
- иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
5.2.2. К Акту сдачи-приемки оказанных услуг прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
Счет и счет-фактура (при наличии);
иные документы, подтверждающие качество Услуг, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документация, направляемая от Исполнителя в адрес Государственного заказчика, должна поступать с сопроводительными письмами. В случае поступления документации
в адрес Государственного заказчика без сопроводительного письма, то считается, что документация в адрес Государственного заказчика не поступила
5.2.3. Документы, о приемке услуг должны быть оформлены надлежащим образом и отражать информацию, содержащуюся в настоящем Контракте, а именно:
номер Контракта;
дата Контракта;
предмет согласно п. 1.1 Контракта;
сумма фактически оказанных услуг, но не превышающая сумму контракта. 
5.3. В случае представления документов, содержащих информацию, отличную 
от вышеуказанных требований, Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление о несоответствии документов. В данном случае обязательства Заказчика по оплате переносятся на период до дня представления надлежащим образом оформленных документов, после чего Заказчик в течение срока, установленного Контрактом, обязан произвести оплату оказанных услуг.
5.4. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Результат проведения экспертизы оформляется Заключением.
5.5. На основании экспертизы, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
при отсутствии обоснованных возражений Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
при наличии обоснованных возражений Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг с указанием причин отказа и с установлением срока устранения недостатков.
5.6. Устранение недостатков оформляется Актом устранения недостатков и подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя.
5.7. Датой приемки считается дата подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.
5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данных услуг и устранено Исполнителем. 
5.9. Услуги, оказанные Исполнителем без согласования с Государственным заказчиком, оплате не подлежат.
5.10. Услуги должны оказываться Исполнителем с учетом режима работы пункта пропуска и режима работы государственных контрольных органов (по согласованию возможно выполнение отдельных видов работ в вечернее и ночное время, а также в выходные дни). 
5.11. Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством оказанных услуг, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
5.12. Факт ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту может быть установлен компетентным контролирующим органом, в том числе после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае установления такого факта компетентными контролирующими органами, Заказчик вправе предъявить претензии, связанные с оказанием услуг или неправильной оценкой их стоимости.
5.13. При расчете Государственным заказчиком неустойки, начисляемой за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства Исполнителем не подлежат включению дни, потребовавшиеся Государственному заказчику для приемки выполненных работ и оформления ее итогов, за исключением случаев мотивированного отказа Государственного заказчика в такой приемке.
6. КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Все услуги по настоящему Контракту должны осуществляться в соответствии 
с требованиями, указанными в Контракте, Техническом задании (приложение № 1 к Контракту), действующими нормативными правовыми и техническими актами на оказание соответствующих видов услуг.
6.2. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг, предусмотренных условиями Контракта, в соответствии с обязательными требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг.
6.3. Все затраты, связанные с устранением претензий Государственного заказчика 
к качеству и объему услуг, производятся за счет собственных средств Исполнителя без выделения дополнительного финансирования.
6.4. Если Исполнитель не устраняет недостатки в установленный срок, Государственный заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе потребовать с Государственного заказчика уплату неустойки (штрафов и пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
7.4. В случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Стороны несут ответственность
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения Исполнителя, обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1042, устанавливающими порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее - штраф).
7.7. Размер штрафа рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – Цена Контракта (этапа)). 
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Государственному заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 7.9, 7.10, 7.13): 
а) 10 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом
№ 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую Цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если Цена Контракта
не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно).
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Государственному заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.12. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 
7.15. Уплата неустойки (пеней, штрафов) производится Стороной, нарушившей обязательство, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения обоснованных претензий
от другой Стороны.
7.16. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Сторону, нарушившую обязательство, от выполнения обязательств по Контракту.
7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, и являются его неотъемлемой частью.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 34 и ст.  95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. Указанные изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, если при определении Исполнителя требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и до даты подписания соответствующего соглашения, Стороны осуществляют следующие действия:
- проводят проверку объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- осуществляют проверку качества товаров, работ, услуг;
- составляют акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
9.6. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке принять решение и отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае следующих существенных нарушений:
- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению контракта или имеет неоднократные отступления от условий, указанных в Техническом задании;
- если Исполнитель выполняет работы с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- если Исполнитель оказывает услуги настолько медленно, что имеется риск того, что услуги не будут оказаны в срок, установленный Контрактом;
-в иных случаях нарушений условий Контракта, которые указаны как существенные нарушения. 
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляется Исполнителю в порядке, установленном законодательством РФ, по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от Контракта (исполнения Контракта) вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. 
10.4. В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Заказчик и Исполнитель обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, полученные в ходе реализации Контракта сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную тайну, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. В течение срока действия Контракта и впоследствии Исполнитель не может в устной либо в письменной форме, без письменного разрешения Заказчика, разглашать третьему лицу любую информацию о деятельности Заказчика, составе и параметрах принадлежащего ему имущества, «ноу-хау» и методах работы, показателях финансово-хозяйственной деятельности и оказанных ему услугах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
11.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.3, 11.4 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.3, 11.4 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Такое уведомление направляется по адресам, указанным в настоящем Контракте.
11.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 11.3, 11.4 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 11.3, 11.4 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников сообщивших о факте нарушений.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Срок исполнения Контракта с даты его подписания Сторонами и по 31.12.2026.
12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя, по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме реорганизации, в соответствии с действующим законодательством.
12.3. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права
и обязанности Государственного заказчика по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. Переписка Сторон может осуществляться посредством, почтовых отправлений, по адресу электронной почты, указанному в настоящем Контракте. Каждая Сторона несет риски неполучения (непрочтения) самостоятельно.  В случае направления посредством электронной почты письма, уведомления считаются полученными при условии подтверждения получения второй Стороной.  
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Обо всех изменениях, в том числе почтовых реквизитов, о проведении реорганизации или ликвидации Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней извещать друг друга письменно. 
12.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец).

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Государственный заказчик:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ»
(сокращенное наименование  - ФГКУ Росгранстрой)	
Адрес: 107078, г.Москва, 
ул.Садовая-Спасская, д.18, стр.1
ИНН 7709827266, КПП 770801001
ПЛАТЕЛЬЩИК
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ» В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ 
(сокращенное наименование  -  Владивостокский филиал ФГКУ Росгранстрой)
Адрес: 690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 18
Телефон 8 (423) 240-20-25, 
ИНН 7709827266  КПП 253643001 
Банковские реквизиты:
ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю
г. Владивосток (лицевой счет 03201D10380)
Р/С 03211643000000012000
К/С 40102810545370000012
БИК 010507002
эл.почта: odp-vlk@rosgranstroy.ru
	Исполнитель:
 





	Подписи сторон:

	Государственный заказчик:
	Исполнитель:

	 
         ______________/____________/
	_____________________/___________ /

	М.П.     
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			Приложение №1
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е)
Оказание услуг по предпроектному обследованию мостового сооружения через ручей б/н на территории АПП Полтавка в Октябрьском муниципальном районе Приморского края для нужд Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой
ОКПД2 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включённые в другие группировки 
КТРУ -отсутствует
	1. Основание для 
проведения
обследования
	1.1	ГОСТ 33161-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах».
1.2.	Тип обследования мостовых сооружений - тип № 8 (предпроектное) в соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и испытаний».

	2. Местоположение объекта
	Октябрьский муниципальный район Приморского края ДАПП «Полтавка».                    

	3. Исходные данные для проведения обследования
	3.1 Данные о предыдущих обследованиях (при наличии).

	4. Состав услуг
	Обследование, диагностика и составление технического отчёта мостового сооружения выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 33161-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах», СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний» и ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и испытаний».

	
	Полевые работы.

	
	4.1 Подготовительные работы.

	
	4.1.1 Информирование территориального органа управления о начале проведения полевых работ.

	
	4.1.2 Подготовка приборов и инструмента. (Определение перечня необходимого инструмента и приборов. Поверка, калибровка, подготовка приборов к работе).

	
	4.2 Обмерные работы.

	
	4.2.1 Определение основных размеров сооружения, его конструкций и элементов (Выполнение измерений в объеме, необходимом для составления технического отчёта (измерение длины моста, длины пролетных строений, высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и прикреплений, а также расстояния между элементами и др.). Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.2.2 Измерения на подходах (Измерение ширины земляного полотна (насыпи), ширины проезжей части, высоты ограждений на подходах, высоты насыпи (глубины выемки) в месте сопряжения с мостом).

	
	4.2.3 Измерение габарита проезжей части по ширине, вертикального габарита, ширины тротуаров, высоты ограждений, перил. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	4.2.4 Определение толщины слоев дорожной одежды на проезжей части (Определение толщины дорожной одежды на проезжей части, толщины покрытия на тротуарах. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	4.2.5 Измерение подмостового пространства (Измерение подмостового габарита, профиля поверхности грунта и конусов по оси сооружения. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.2.6 Измерение русла водотока (Измерение ширины водотока, скорости течения. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.3 Геодезические измерения.

	
	4.3.1 Съемка продольного и поперечных профилей покрытия проезжей части и тротуаров на сооружении и на подходах (Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек на проезжей части и на тротуарах, определение их высотного положения. Занесение результатов в полевые журналы).
4.3.2 Измерение угла пересечения или угла косины сооружения. 
(Установка геодезического прибора или лазерного дальномера, разметка контрольных точек, определение их координат или расстояний между ними. Занесение результатов в полевые журналы).
4.3.3 Геодезическая съемка продольного профиля нижнего пояса балок (ферм) пролетных строений, при наличии технической возможности (Установка геодезического прибора, определение высотного положения контрольных точек. Занесение результатов в полевые журналы).
4.3.4 Проверки вертикальности опор (Установка геодезического прибора, определение положения контрольных точек на опорах. Занесение результатов в полевые журналы).
4.3.5 Выполнение съёмки мостового сооружения методом мобильного лазерного сканирования (Установка оборудования на шасси или иные средства, обеспечивающие доступ к конструкциям моста для создания 3D модели из облака точек. Осуществление проходки вдоль конструкций моста).

	
	4.4 Визуальное обследование видимых частей сооружения конструкций с выявлением дефектов.

	
	4.4.1 Обследование элементов мостового полотна (Выявление дефектов в покрытии, в элементах ограждений, на тротуарах, в элементах перил, в деформационных швах, в системе водоотвода с проезжей части, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).
4.4.2 Обследование пролётных строений (Выявление дефектов в пролетных строениях (и в сходах у пешеходных мостов), определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы)
4.4.3 Обследование видимой части опор (Выявление дефектов на видимых поверхностях опор, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.4.4 Обследование сейсмических устройств, смотровых и эксплуатационных обустройств (Выявление дефектов в сейсмических устройствах, смотровых и эксплуатационных обустройствах, осмотр коммуникаций, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.4.5 Обследование опорных частей (Выявление дефектов в опорных частях, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.4.6 Обследование конусов, подмостового пространства (Выявление дефектов в конусах, в регуляционных сооружениях, дефектов подмостового пространства, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.5. Приборное и инструментальное обследование.

	
	4.5.1 Проверка соответствия положения опорных частей на опорах требованиям проекта (Измерение наклонов, угонов, взаимного положения элементов опорных частей на опорах. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.5.2 Измерение трещин (Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Занесение результатов в полевые журналы).
4.5.3 Измерение прочности бетона неразрушающим методом. Занесение результатов в полевые журналы).
4.5.4 Исследование глубины карбонизации защитного слоя бетона. (Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.5.5 Измерение величины защитного слоя бетона. (Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.5.6 Контрольные вскрытия защитного слоя бетона в дефектных местах (Проверка состояния скрытых деталей конструкций путём их обнажения. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	4.5.7 Измерение толщины противокоррозионных покрытий и адгезии. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	4.5.8 Измерение ослабления сечений в местах коррозии (Измерение ослаблений сечений. Занесение результатов в полевые журналы).

	
	Камеральные работы.

	
	4.6. Изучение и анализ технической документации на сооружение.

	
	4.6.1 Изучение и анализ результатов предыдущих обследований. (Дефекты, выявленные предшествующими осмотрами последствия аварий, результаты наблюдений. Анализ динамики развития основных дефектов, выявление изменений в состоянии сооружения за истекший период эксплуатации.

	
	4.6.2 Выводы по результатам изучения и анализа технической документации (Полнота информации, соответствие данных документации фактическим данным, составление списка технической документации).

	
	4.7 Обработка данных по обследованию.

	
	4.7.1 Составление продольной схемы сооружения.

	
	4.7.2 Составление поперечных сечений сооружения.

	
	4.7.3 Составление детальной ведомости дефектов в соответствии с ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Каталог дефектов в мостовых сооружениях. Группировка однотипных дефектов, классификация, оценка категорий дефектов.

	
	4.7.4 Составление чертежей узлов и элементов конструкции.

	
	4.7.5 Обработка результатов измерений прочности бетона. Статистическая обработка измерений прочности бетона, вычисление класса бетона, сравнение фактической прочности с проектной прочностью, оформление таблиц результатов.

	
	4.7.6 Обработка результатов измерений глубины карбонизации защитного слоя бетона.

	
	4.7.7 Обработка результатов измерений толщины защитного слоя бетона.

	
	4.7.8 Обработка результатов измерений толщины противокоррозионных покрытий и адгезии.

	
	4.7.9 Обработка результатов измерений ослабления сечений в местах коррозии.

	
	4.8 Расчетно-конструкторские работы.

	
	4.8.1 Расчетно-конструкторские работы, определение грузоподъемности сооружения (Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, определение силовых факторов в основных сечениях, определение предельных значений силовых факторов, определение классов нагрузок АК и НК, массы эталонных грузовиков в колонне).

	
	4.9 Составление отчетной документации по результатам работ.

	
	4.9.1 Составление пояснительной записки и дополнительных сведений.

	
	4.9.2 Изготовление фотоиллюстраций к техническому отчету. Отчет должен содержать цветные фотографии общего вида мостового сооружения, проезжей части и основных дефектов. На фотографиях обязательно должны быть видны типы пролетных строений, опор, тротуаров, ограждений, перил и основные дефекты. Под фотографиями, необходимо указать, с какой стороны произведена съемка, вид дефекта и его местоположение. Общее число фотографий должно составлять 8-15 штук, для больших мостовых сооружений не более 25 штук, размер фотографий не менее 9 х 12 см, оптическое разрешение не ниже 1600×1200 точек.

	
	4.9.3 Определение оценки технического состояния мостового сооружения.

	
	4.9.4 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения.

	
	4.9.5 Определение грузоподъемности мостового сооружения.

	
	4.9.6 Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации мостового сооружения, оформление перечня необходимых работ (ремонт, капитальный ремонт, реконструкция) для восстановления нормативного состояния обследованных мостовых сооружений с обоснованием.

	
	4.9.7 Разработка рекомендаций о необходимых работах и составление ведомости требуемых ремонтных работ по мостовому сооружению (При установлении предаварийного или аварийного технического состояния мостового сооружения Исполнитель в 3-дневный срок направляет Заказчику акт обследования с выводами. Ведомость объёмов на ремонтные работы в данных условиях не составляется, поскольку виды и объёмы вмешательств принципиально зависят от принимаемых проектных решений исключительно с разработкой проектной и рабочей документации (замена пролётных строений, переустройство опор, изменение статической схемы и т.п.)).

	
	4.9.8 Разработка локального сметного расчета, ресурсно-индексным методом, по ведомости объёмов работ на мостовое сооружение, утвержденной Заказчиком.

	
	4.9.9 Оформление отчета о результатах обследования. Редакторская правка, распечатка текста отчета, схемы и сечений сооружения, фотоиллюстраций, переплет отчета в трех экземплярах.

	5. Требования к отчетной документации
	5.1.1 Отчет об обследовании мостового сооружения предоставляется заказчику на бумажном носителе и в электронном виде с возможностью редактирования данных: текстовая информация предоставляется в форматах .doc, .docx, .rtf; таблицы предоставляются в форматах doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx; графическая информация в формате .dwg, .dxf. Дополнительно, Заказчику предоставляется отчет об обследовании мостового сооружения в формате .pdf с подписями исполнителей и ответственных лиц, при этом электронная версия отчета должна полностью соответствовать версии на бумажном носителе.
5.1.2. Требования к выводу, уравниванию и сшивке облаков точек лазерного сканирования. 
Вывод облаков точек лазерных отражений (ТЛО), включающий в себя:
-  загрузку исходных данных системы мобильного лазерного сканирования;
-  применение настроек вывода облаков ТЛО;
-  загрузка RINEX-файлов в программное обеспечение для вывода облаков точек;
-  формирование облаков ТЛО.
5.1.3. Сведение и уравнивание ТЛО, полученных в результате выполнения мобильного лазерного сканирования (МЛС), включает в себя:
-  получение рассчитанных облаков точек;
-  получение рассчитанной траектории;
-  загрузка точек и траектории в программу обработки;
-  анализ полученной траектории и оценка её точности;
- разбивка участка работ на блоки для создания проекта обработки точек. Должна быть проведена разбивка автомобильных дорог на блоки (для линейных участков дороги – не более 2 км в одном блоке, для транспортных развязок – не более 100 млн. точек в одном блоке);
-  разбивка траектории движения носителя на отдельные проходы (проезды);
-  добавление файлов лазерного сканирования в проект с присвоением информации о проходах из ранее нарезанной траектории;
-  предварительная фильтрация данных на класс «земля» и прочие отражения раздельно для каждого прохода;
-  анализ полученных ТЛО на сходимость между проездами;
-  набор данных для создания файла поправок;
- подготовка файла поправок для корректировки сходимости лазерных данных между проходами;
-  оценка точности положения сведённых ТЛО, полученных в результате применения поправок из предыдущего пункта по контрольным точкам;
-  в случае определения отклонений от предельно допустимых значений, производится создание корректировочного файла поправок для приведения ТЛО к необходимой точности пространственного положения в зависимости от требуемого масштаба получаемого материала;
-  поэтапное применение к проекту файлов поправок;
-  контроль выполненного сведения и уравнивания;
5.1.4 Результаты съемки, выполненной методом мобильного лазерного сканирования, передаются в формате LAS (*.las).

	6. Перечень нормативной документации
	6.1. ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации;
6.2. ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах;
6.3. ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов;
6.4. СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91;
6.5. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84;
6.6. СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86;
6.7. ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций;
6.8. ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах;
6.9. ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах;
6.10. ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах;
6.11. Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах (Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-467-р, Инструкция Минтранса России от 01.06.2003);
6.12. ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и испытаний».
6.13. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
6.14. ОДМ 218.4.025-2016 Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть;
6.15. ОДМ 218.4.026-2016 Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции;
6.16 ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Каталог дефектов в мостовых сооружениях.

	7. Особые условия выполнения услуг
	7.1 При полевых работах использовать измерительное оборудование или другие приборы, внесённые в Государственный реестр средств измерений, аттестованные и имеющие свидетельства о поверке.
7.2. Представить на согласование Заказчику проект отчета об обследовании мостового сооружения.
7.3. Без дополнительной платы вносить в отчеты изменения по согласованным с Исполнителем замечаниям Заказчика.

	8. Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	9. Срок оказания услуг
	40 рабочих дней

	10. Количество экземпляров, передаваемых заказчику
	10.1. Всего 3 (три) экземпляра, отчета на объект, из них 2 (два) на бумажном носителе, 1 (один) на электронном USB носителе.




	Подписи сторон:

	Государственный заказчик:
	Исполнитель:

	 
         ______________/____________/
	_____________________/___________ /

	____________________
	___________________

	М.П.     
	М.П.     




   Приложение № 2
к государственному контракту
от «___»__________ 2026г.
№ ВЛК___-         -___/26
    
АКТ №_____
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
по Государственному контракту № ______________ от  «___» __________ 20__ г.
ФОРМА
г. ______________						                «___»_____________20___ г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (далее – ФГКУ Росгранстрой) от имени Российской Федерации, именуемое Государственный заказчик, в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом от «___» __________ 20___ г. № _____________ Исполнитель оказал услуги по _______________________________ для нужд Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой.
2. Обязательства по предпроектному обследованию мостового сооружения через ручей б/н на территории АПП Полтавка в Октябрьском муниципальном районе Приморского края для нужд Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, согласно Контракту, должны быть выполнены не позднее «_» ______________2026 г, фактически выполнены «__» ______ 2026 г.
Замечания по качеству оказания услуг:_______________________________________ __________________________________________________________________________
3.
	Наименование предоставленных
услуг
	Единица измерения
	Количество 
	Стоимость, руб. 


	
	
	
	

	Всего:
	

	НДС - 22%
	

	Итого (с НДС):
	



4. Всего к оплате: _____________(_____________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – 22%  _____________(_______________________) рублей ___ копеек.
5. Настоящий Акт является основанием для оформления счета (счета-фактуры).
6. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Государственного заказчика:                                               От Исполнителя:
_________________________________                                  _________________________________
           (должность)                                                                                                  (должность)	
_______________ /______________/	                                  ______________ /_____________ /
М.П.									М.П.

Форма акта согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН

От Государственного заказчика:                                               От Исполнителя:
_________________________________                                  _________________________________
           (должность)                                                                                                  (должность)	
_______________ /______________/	                                  ______________ /_____________ /
М.П.									М.П.
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