Контракт № _______
ИКЗ 26 1 1215021281 121501001 0027 000 0000 000

г. Йошкар-Ола                                                                                                                                                          «     »           2026г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.ректора Роженцова Алексея Аркадьевича, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом контракта является выполнение текущего ремонта тепловой сети в камере ТК-172 у здания спортивного корпуса2-го зала № 2, инв. № 0012000097 ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет"  по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.158а - 1 усл.ед.
1.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии с настоящим контрактом и его приложением.
1.3. Настоящий контракт заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ-44).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы с даты заключения Контракта в течение 3 рабочих дней. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.158а
2.1.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями Контракта и локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту)
2.2. Подрядчик имеет право: 
2.2.1. Требовать от Заказчика своевременного согласования выполняемых работ.
2.2.2. Требовать своевременную приемку и оплату надлежащим образом выполненных работ.
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Производить по просьбе Подрядчика необходимые согласования перед началом и в процессе выполнения работ.
2.3.2. В случае отсутствия замечаний к выполненным объемам и качеству работ осуществить приемку работ.
2.3.3. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренным, Контрактом. 
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21399096]
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Цена Контракта составляет: ____________________________________________, согласно локальному сметному расчету (Приложение№1 к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.
3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на материалы, заработную плату, накладные расходы и сметную прибыль, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и оборудование, командировочные расходы, расходы по обеспечению гарантийных обязательств, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые Подрядчик должен оплатить для исполнения Контракта. 
3.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с момента предъявления Заказчику надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и счета на оплату.
3.4. Все платежи по Контракту осуществляются в рублях. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Подрядчик по окончании выполнения работ, предусмотренных Контрактом, подготавливает и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 
4.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания работ Заказчик осуществляет сверку выполненных работ со сведениями, указанными в Акте приемки выполненных работ (ф.КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).
4.3. В случае надлежащего исполнения условий Контракта Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3). 
4.4. Работы считаются принятыми с момента их полного выполнения и подписания Акта приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3). 
4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (ф.КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) последний направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от его подписания

5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
5.2. За нарушение сроков поставки, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего контракта, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости цены контракта, за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3. Заказчик, в случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате товара, по требованию Подрядчика выплачивает ему неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

[bookmark: _ref_23030044][bookmark: _ref_22563527]6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
[bookmark: _ref_22811749][bookmark: _ref_22563525]6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон. 
6.2. Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению.
6.3. Контракт может быть расторгнут по решению суда.
6.4. Заказчик и Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения другой стороной существенных условий исполнения Контракта, направив ей письменное уведомление.
Под существенными условиями в настоящем Контракте понимается:
-предмет Контракта;
-перечень выполняемых работ;
- объем работ;
- гарантия качества выполняемых работ;
- срок выполнения работ;
- цена Контракта.
6.5. Расторжение Контракта допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Контрактом.
6.6. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 
6.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.8. Контракт считается измененным с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Контракта.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств. 


8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	Заказчик:

	Подрядчик:






Приложение № 1 к Контракту 
от _____._____.20_____ г. №  ___________ 

Техническое задание 
 Текущий ремонт тепловой сети в камере ТК-172 у здания спортивного корпуса2-го зала № 2, инв. № 0012000097 ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет" 
по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.158а

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1.
	Смена участка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм в тепловой камере 
	м
	3,0
	

	2.
	Смена задвижки диаметром 100 мм в тепловой камере 
	шт.
	1
	

	3.
	Сварка стальных флянцев диаметром 100 мм в тепловой камере 
	шт.
	3
	

	4.
	Сварка перехода с 130 мм на 100 мм в тепловой камере
	шт
	2
	

	5.
	Установка прокладок на фланцы в тепловой камере
	шт
	3
	

	6.
	Опресовка под давлением водой участка трубопровода после ремонта в тепловой камере 
	м
	3,0
	





Приложение № 2 к Контракту 
от _____._____.20_____ г. №  ___________ 

Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.03.2026 № 74

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
2 квартал 2026 Республика Марий Эл ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
12 - Республика Марий Эл

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	Текущий ремонт

	(наименование стройки)



	Тепловая сеть в камере ТК-172 у здания спортивного корпуса2-го зала № 2, инв. № 0012000097 ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет" по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.158а

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	Текущий ремонт тепловой сети в камере ТК-172 у здания спортивного корпуса2-го зала № 2, инв. № 0012000097 ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет" 
по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.158а

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	31,12
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	10,29
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,01
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	29,36
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	29,672
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,03
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	1,76
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Сантехнические работы

	1
	ГЭСНр65-01-009-09
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	6,612
	
	
	
	 
	2 305,67

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	220,4
	
	6,612
	
	
	348,71
	 
	2 305,67

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	39,92

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	12,8
	
	0,384
	4,35
	1,3
	5,66
	 
	2,17

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	30,1
	
	0,903
	
	
	41,81
	 
	37,75

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	30,40

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	7
	
	0,21
	155,63
	0,93
	144,74
	 
	30,40

	
	18.2.07.01
	Трубопроводы стальные, 100 мм (материал заказчика) 
	м
	100
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 375,99

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 305,67

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 
	%
	103
	
	103
	
	
	
	 
	2 374,84

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 
	%
	52
	
	52
	
	
	
	 
	1 198,95

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	198 326,00
	 
	5 949,78

	2
	ГЭСНр65-01-005-09
	Смена задвижек диаметром: 100 мм 
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,08
	
	
	
	 
	1 013,91

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5 
	чел.-ч
	308
	
	3,08
	
	
	329,19
	 
	1 013,91

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	30,64

	
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм 
	1000 шт
	0,2
	
	0,002
	13 680,39
	1,12
	15 322,04
	 
	30,64

	
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой (материал заказчика) 
	т
	0,21
	
	0,0021
	 
	
	 
	 
	 

	
	18.1.02.01
	Задвижки (материал заказчика) 
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 044,55

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 013,91

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 
	%
	103
	
	103
	
	
	
	 
	1 044,33

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 
	%
	52
	
	52
	
	
	
	 
	527,23

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	261 611,00
	 
	2 616,11

	3
	ГЭСН16-07-003-08
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	19,98
	
	
	
	 
	6 967,23

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	6,66
	
	19,98
	
	
	348,71
	 
	6 967,23

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	135,97

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	 
	14,05

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,03
	
	
	1 104,11
	 
	33,12

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,03
	
	
	468,41
	 
	14,05

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,82
	
	2,46
	
	
	41,81
	 
	102,85

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	202,29

	
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм 
	1000 шт
	0,001
	
	0,003
	13 680,39
	1,12
	15 322,04
	 
	45,97

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,36
	
	1,08
	155,63
	0,93
	144,74
	 
	156,32

	
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой (материал заказчика) 
	т
	0,0014
	
	0,0042
	 
	
	 
	 
	 

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные (материал заказчика) 
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 319,54

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6 981,28

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	
	121
	
	
	
	 
	8 447,35

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	
	72
	
	
	
	 
	5 026,52

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	6 931,14
	 
	20 793,41

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Сантехнические работы  
	
	
	
	
	 
	10 740,08

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	10 286,81

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	175,89

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	14,05

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	263,33

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	10 300,86

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	11 866,52

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	6 752,70

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 1: Сантехнические работы  
	
	
	
	
	 
	29 359,30

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	29,672
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,03
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	29 359,3

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	10 740,08

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	10 286,81

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	175,89

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	14,05

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	263,33

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	10 300,86

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	11 866,52

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	6 752,7

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	1 761,56

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	1 761,56

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	29 359,30

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	10 740,08

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	10 286,81

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	175,89

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	14,05

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	263,33

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	10 300,86

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	11 866,52

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	6 752,70

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	1 761,56

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	29,672
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,03
	
	
	
	 
	

	
	
	НДС 6% (6%)  
	
	
	
	
	 
	1 761,56

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	31 120,86
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