Контракт № ____

на оказание услуг по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия


  г. Омск		   		                                                               «___» ______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Макаровой Натальи Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный № 44-ФЗ), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

           1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» «Омский педагогический институт, 1957 г» (капитальный ремонт учебных аудиторий в  учебном корпусе № 2 ФГБОУ ВО «ОмГПУ», расположенном по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д.4 а) в рамках контракта   № Ф.2026.020 от 12.05.2026  (номер реестровой записи в Единой информационной системе в сфере закупок  1550303762326000026 )  (далее – услуги)  в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Срок оказания услуг -  с даты заключения контракта, в течение срока выполнения работ в соответствии с контрактом № Ф.2026.020 от 12.05.2026 по 01.10.2026,  включительно.
В случае приостановки работ по контракту № Ф.2026.020 от 12.05.2026   (номер реестровой записи в Единой информационной системы в сфере закупок 1550303762326000026 ) на основании уведомления от Подрядчика, оказание услуг по техническому надзору, авторскому надзору так же приостанавливается на аналогичный промежуток времени и возобновляется вновь при соответствующем письменном уведомлении от Заказчика. При этом изменение срока оказания Услуг по Контракту не может рассматриваться как нарушение срока оказания услуг Исполнителем.
          1.3. Исполнитель оказывает услуги по Контракту на основании лицензии № _____от_______, номер лицензии ЕРУЛ - № _________, зарегистрированной  в реестре лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с правом выполнением работ «Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия».
1.4. Идентификационный код закупки: 261550303762355030100100180000000243

2. Цена контракта и порядок оплаты оказанных услуг

2.1.	Цена Контракта, в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение №2 к Контракту), составляет (_________________) рублей _________ копейки, НДС не облагается, согласно подп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя все налоги и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Контракту.
Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих оказанию услуг или необходимых для этого расходов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1. Контракта.
2.4. Источник финансирования по настоящему Контракту: Внебюджетные средства. КВР 243. Средства бюджетных учреждений (приносящая доход деятельность).
2.5. Валюта цены Контракта и расчетов по Контракту является российский рубль.
2.6. Оплата оказанных услуг производится единовременно, путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя, по представленным счетам Исполнителя, после завершения Исполнителем Работ на Объекте и на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ, копии письма о сдаче научно-реставрационного отчета в соответствующий орган охраны памятников в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате  оказанных услуг считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Исполнителя от устранения выявленных недостатков в оплаченной услуге.
2.8. Платежи в рамках Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком объёмов оказанных услуг, в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. 
2.9. Сумма, подлежащая оплате согласно пункту 2.1. Контракта, не может превышать расчетную сумму, которая определяется в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».  
2.10. Авансирование не предусмотрено. 

3.  Место оказания услуг (выполнения работ)
3.1. Место выполнения работ (услуг): г. Омск, ул. Партизанская, д.4 а. 
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Требовать своевременного и качественного выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем.
4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ (услуг) Исполнителем.
4.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с приложением № 1 «Техническое задание».
4.1.4. Удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или в ходе сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
4.2.2. Принять выполненные работы (оказанные услуги)  в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ (услуг) в размере и порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
4.3. Права Исполнителя:
4.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Контракта.
4.3.2. Требовать оплаты выполненных для Заказчика работ (оказанных услуг) в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
4.3.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг) с письменного согласия Заказчика.
4.3.4. Выполнить работы (услуги) досрочно.
4.3.5. Определять способы выполнения работ (оказания услуг).
4.4. Обязанности Исполнителя:
4.4.1. Выполнить работы (оказать услуги) для Заказчика в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с настоящим Контрактом.
4.4.2. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества выполняемых работ (оказываемых услуг), а также предоставлять всю информацию, касающуюся выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему Контракту.
4.4.3. Выполнять требования Заказчика, связанные с выполнением работ (оказанием услуг).
4.4.4. Предупредить немедленно Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество, объемы и сроки выполнения работ (оказания услуг).
4.4.5. Устранить за свой счет допущенные недостатки выполненных работ (оказанных услуг), в том числе, по требованию Заказчика в случае получения мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
4.4.6. Предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ (оказания услуг).
4.4.7. Выполнять работы (оказывать услуги) с соблюдением норм техники безопасности.
4.4.8. Гарантировать качество выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
5.1. Для проверки соответствия выполненных работ (оказанных услуг) условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.3. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) со стороны Заказчика может быть осуществлена представителем Заказчика либо приемочной комиссией, создаваемой в порядке, определенном Заказчиком.
5.4. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ (оказания услуг) и предоставления документа, предусмотренного пунктом 4.4.6 настоящего Контракта. Результат приемки оформляется актом приемки (форма 0510452), составленным Заказчиком в электронном виде, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), представляемым Исполнителем Заказчику.
5.5. Заказчик подписывает и утверждает акт приемки (форма 0510452), подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) при отсутствии замечаний к качеству, срокам и объему их выполнения (в случае создания приемочной комиссии акт приемки (форма 0510452), акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) подписывается всеми членами приемочной комиссии Заказчика). 
В случае если Заказчик не согласен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), он должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такого акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем недостатков своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком (в письменной форме), переоформления акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и представления данного акта на подписание Заказчику.
При наличии указанных замечаний или выявлении недостатков это отражается в акте приемки (форма 0510452) и подписывается представителем Исполнителя.
5.6. Заказчик вправе:
5.6.1. Отказаться от приемки выполненных работ (оказанных услуг)  в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов выполненных работ (оказанных услуг) по назначению и не могут быть устранены Исполнителем, о чем в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) от Исполнителя, направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ.
5.6.2. Не отказывать в приемке выполненных работ (оказанных услуг) в случае выявления несоответствия выполненных работ (оказанных услуг) условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ (услуг)  и устранено Исполнителем.
5.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ (оказанных услуг) или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3. 	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.1.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере (определяется в порядке, установленном пунктом 3 Правил):
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3.2. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил).
6.3.3. 	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 1000 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил).
6.3.4. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
6.3.5. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
6.4. 	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. 	Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту в период его действия.
6.6. Исполнитель не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Исполнителя.
7. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 25.12.2026, а в части исполнения принятых сторонами обязательств по настоящему Контракту – до полного их выполнения. 
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Расторжение и изменение условий Контракта, разрешение споров
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
9.2. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Контракта.
9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.4.	Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной стороной другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.4. Права и обязанности сторон по настоящему Контракту, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из сторон настоящего Контракта, возникшего вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.
10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону настоящего Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
10.6. Подписывая настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает свое соответствие положениям части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10.7. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитах (далее – реквизиты) одной из сторон, она уведомляет другую сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая сторона.
10.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

11. Использование электронного документооборота
 11.1. Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Контракту осуществлять электронный обмен документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО (электронного документооборота), подписанными электронной подписью. 
 11.2. Электронный обмен документами осуществляется сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».
  11.3. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
	- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
	- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
	- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ.
 11.4. Электронный обмен документами на условиях настоящего Контракта является приоритетным для сторон, при этом по согласованию сторон может осуществляться обмен документами на бумажном носителе с подписями сторон.  

12. Заключительные положения
12.1. Стороны обязаны письменно известить друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 13 настоящего Контракта.
12.3. Приложения:
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Расчет цены Контракта»;
13. Адреса и реквизиты сторон


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
Адрес: г. Омск, 644099 
Набережная Тухачевского, 14
ИНН 5503037623 /КПП 550301001
Получатель средств: УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030)
Наименование Банка:  ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области,      г. Новосибирск 
Номер казначейского счета:  03214643000000015108
Номер банковского счета:  40102810445370000043
БИК 015004950
КВР 243
	





	ЗАКАЗЧИК:

Ректор ___________Н.С. Макарова
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________ 
 


        


                                                                                                                                                       Приложение № 1
                                                                                                   к Контракту №    от «___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ «Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий  учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4а.

	1.
	Наименование и адрес объекта
	Объект культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий  учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 а.

	2.
	Заказчик
	ФГБОУ ВО ОмГПУ

	3.
	Предмет контракта
	Оказание услуг по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части  выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий в учебном корпусе № 2, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 а, в рамках контракта № Ф.2026.020 от 12.05.2026  (номер реестровой записи в Единой информационной системе в сфере закупок 1550303762326000026)  

	4.
	Проектная документация
	Наименование организации разработчика проекта: «БазисСтройПроект»;
Год разработки проекта: 2021г;

	5.
	Основные виды работ
	 - Осуществление технического надзора, авторского надзора и научного руководства при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».
- Разработка и согласование в Министерстве культуры Омской области отчетной документации (Научно-реставрационный отчет в том числе).

	6.
	Обязательные требования
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обязан иметь соответствующую лицензию на проведение работ по техническому надзору в ходе выполнения капитального ремонта на объекте культурного наследия.

	7.
	 Особые условия производства работ
	1. Работы ведутся в соответствии с действующим Законодательством РФ.

	8.
	Сроки оказания услуг
	Срок оказания услуг – с даты заключения Контракта, в течение срока выполнения работ в соответствии с контрактом № Ф.2026.020 от 12.05.2026 по 01.10.2026 включительно.
В случае приостановки работ по контракту № Ф.2026.020 от 12.05.2026 (номер реестровой записи в Единой информационной системе в сфере закупок 1550303762326000026) на основании уведомления от Подрядчика, оказание услуг по техническому и авторскому надзору так же приостанавливается на аналогичный промежуток времени и возобновляются вновь при соответствующем письменном уведомлении от Заказчика. При этом изменение срока оказания Услуг по контракту не может рассматриваться как нарушение срока оказания услуг Исполнителем.

	9.
	Порядок осуществления авторский надзора и научное руководство
	Научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (а также указанных в нем иных стандартов).
Обязанности лица, осуществляющего научное руководство, включают: 
- осуществление научно-методического контроля за научными исследованиями и изысканиями, проводимыми в процессе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия;
- участие в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ;
- проведение научно-методической оценки принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению проектных решений и оценка степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия;
- организацию (при необходимости) выполнения дополнительных раскрытий, шурфов, зондажей и их фиксации (фото, обмеры и пр.), дополнительных исследований исторических материалов и проверки их прочности, а также других характеристик.
- принятие решения о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;
- согласование изменений проектных решений с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия;
-разработка и согласование отчетной документации (Научно-реставрационный отчет в том числе).
Обязанности лиц, осуществляющих авторский надзор, включают:
- контроль соответствия проводимых работ по сохранению объекта культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов  культурного наследия;
- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения;
- содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей Заказчика с научно-проектной документацией;
- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения.
- приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора, при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора;
- информирование (в официальной форме) Заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, о приостановлении работ, в целях принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
- участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы;
- принятие мер (совместно с подрядной организацией) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию);
- регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора;
- проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), запись о которой заносится в журнал.
При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала научного руководства и авторского надзора (далее – журнал), который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению.
Журнал оформляется руководителем авторского коллектива перед началом проведения работ. Журнал необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и передать на ответственное хранение подрядной организации (генеральному подрядчику) на основании акта приема-передачи документации на срок ведения работ. Представители подрядной организации, ответственные за хранение журнала на объекте, определяются приказом по указанной организации. Специалистам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор на объекте, журнал должен выдаваться по первому требованию. 
Члены авторского коллектива осуществляют записи в журнале при условии обязательного визирования руководителем авторского коллектива принятых ими решений. Научный  руководитель вносит записи в журнал в случае необходимости. 
В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации.  
Журнал научного руководства и авторского надзора содержит: 
- указания, связанные с уточнением проектных решений;
- указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований или фиксации;
- указания о необходимости выполнения дополнительных вскрытий, зондажей, шурфов;
- информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал;
- краткое описание выполненных производственных работ и исследований за период между двумя записями;
- информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;
- информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления научного руководства и авторского надзора.
Записи лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями.
Представители подрядной организации делают в журнале отметки о выполнении требований и указаний специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, и несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.
Согласно п.7 ст. 45 Закона об ОКН, приемка работ по сохранению ОКН осуществляется соответствующим органом охраны ОКН, который выдал разрешение на их проведение. Одновременно руководитель работ (т. е. сотрудник, непосредственно руководивший работами) должен сдать отчетную документацию.
При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал должен предъявляться представителям комиссии, осуществляющим приемку.
После окончания работ по сохранению объектов культурного наследия ответственные лица подрядной организации (генерального подрядчика) на основании акта приемки-передачи документации журнал должен передаваться лицам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор, для постоянного хранения в их научно-технических архивах. 
Заверенная копия журнала с приложением фотофиксации по окончании услуг должна  передаваться Заказчику. 
Согласно, п.6 ст. 45 Закона об ОКН, лица, которые проводили научное руководство после выполнения работ по сохранению ОКН, должны сдать отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Сделать они это должны в трехмесячный срок со дня выполнения работ по сохранению ОКН в соответствующий орган охраны ОКН, который выдал разрешение на проведение таких работ.


	
	Порядок осуществления технического  надзора
	Обеспечение присутствия на объекте специалистов Исполнителя. Продолжительность пребывания специалистов определяется особенностями объекта культурного наследия, сложностью и объемами работ, вызовами Заказчика и Подрядчика на объект. Ведение журнала технического надзора.
Контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативной документации.
Контроль за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
Проверка наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.
Совместно с представителями подрядных организаций освидетельствование и оценка выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
Осуществление приемки ответственных конструкций с участием представителей подрядных и проектных организаций.
Контроль за соответствием объемов выполненных и предъявленных к оплате работ по капитальному ремонту.
Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций,  инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ), внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
Контроль за исполнением организацией указаний и предписаний авторского надзора, относящихся к вопросам применяемых конструкций, изделий и материалов, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.
Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок отдельных конструкций и узлов, видов работ (при необходимости).
Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
Контроль за выполнением геодезических работ в процессе капитального ремонта (реставрации  и приспособления)объекта (при необходимости).
Контроль наличия проектной документации на месте производства работ.
Контроль исполнения графика выполнения работ, утвержденного заказчиком.
Определение объема выполненных работ и их приемка от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной проектной документации и техническим условиям.
Контроль за правильностью проведения подрядной организацией индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов (при необходимости).
Немедленное информирование Заказчика и выдача указания Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности применяемых материалов, технической документации.
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ.
- нарушений технологии и ухудшения качества работ по капитальному ремонту объекта.
Осуществлять технический надзор в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».
Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468)
Строительные нормы и правила.
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования    несущих строительных конструкций зданий и сооружений», принятым Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 153.
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).
Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 N 421/пр).
Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений.
Контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов).
Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, приемка исполнительной документации, с визированием Актов освидетельствования скрытых работ; проверка на соответствие документации действующим законодательным, нормативным и правовым актам Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта.
Заключительная оценка (совместно с Подрядчиком) соответствия капитального ремонта объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.
Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектной документации и нормативным документам (с подписанием двухсторонних актов); контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт; проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов соответствия. 
Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта (реставрации  и приспособления), участков сетей инженерно-технического обеспечения.
Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторных испытаний (при необходимости).
Визирование выполненных Подрядчиком объемов работ по соответствующим актам унифицированной формы (КС-2).
Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.
Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный календарный график выполнения работ по капитальному ремонту.
Представление Заказчика, по надлежаще оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля.
Приемка законченных видов (этапов) работ.
Проверка установленного оборудования.
Немедленное извещение Заказчика в случае обнаружения критичных дефектов при выполнении работ, а также неисполнения ранее выданных предписаний и актов.
Выдача Подрядчику предписаний, отражающих факты выполнения работ с нарушениями требований, проектно-сметной документации и СНиП, СП, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, применения некачественных материалов и нарушения правил их хранения, с требованием устранений нарушений и срока устранения.
По факту устранения Подрядчиком выявленных нарушений, осуществлять соответствующую проверку факта устранения и визировать Акты об устранении нарушений.
Осуществлять проверку полноты и соблюдения сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.
Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком первичной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ;
Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ.
Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации):
- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по капитальному ремонту объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости)
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).
Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации капитального ремонта, использования материалов и/или  оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;
- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим капитальный ремонт (реставрацию  и приспособление), требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;
- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим капитального ремонта, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
- при несоблюдении лицом, осуществляющим капитального ремонта (реставрации  и приспособления), правил складирования и хранения применяемой продукции;
- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических операций;
- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.
Совместно с Заказчиком принимать участие в рабочей комиссии по выполненным работам по сохранению объекта культурного наследия, указанного в пункте 1.2 настоящего технического задания.
Исполнитель производит предварительную (до приемки Заказчиком) приемку выполненных/законченных Подрядчиком работ. По результатам предварительной приемки выполненных Подрядчиком работ Исполнитель подписывает акт о приемке выполненных работ, оформленный Подрядчиком по форме № КС-2, Справку общий журнал работ по форме № КС-6, акты освидетельствования скрытых работ, подготовленные в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 и ГОСТ 59493-2021. Последний лист Акта (Формы КС-2), общего журнала (Форма КС-6) подписывается техническим надзором и руководителем Исполнителя: ставится штамп (запись) технадзора Исполнителя «Объемы работ подтверждаю» с подписью и расшифровкой подписи; запись заверяется подписью с расшифровкой и печатью руководителя Исполнителя.
Указанные акты, подписанные Подрядчиком и Исполнителем, не являются подтверждением приемки этих работ Заказчиком, не могут являться основанием для оплаты по контракту на капитальный ремонт объекта, они лишь подтверждают факт их выполнения Подрядчиком и определяют сумму, подлежащую оплате после их приемки Заказчиком. 
В случае, если Подрядчиком Исполнителю не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, соответствующая требованиям законодательства к объектам культурного значения и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют требованиям проектной документации и/или фактически выполненным объемам работ, Исполнитель немедленно направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Исполнителем предъявляемых Подрядчиком к приемке работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ. Срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 рабочих дней.
После устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ осуществляется повторно.
Исполнитель осуществляет приемку скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ).
Исполнитель контролирует устранение Подрядчиком в установленный срок недостатков, выявленных при приемке скрытых работ.



Начальник управления ЭИК                                                    В.Г. Дмитриев
	ЗАКАЗЧИК:
Ректор ___________Н.С. Макарова
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________________
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА


1. Расчет цены Контракта формируется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468, Приказа №421/пр от 04.08.2020 и СЦНПР 91-1 с учетом всех расходов Исполнителя по уплате налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей (Приложение №3 к Контракту). 

Таблица № 1 Перечень видов и объемов услуг
	№
п/п
	Наименование 

	Код позиции по ОКПД2
	Единица измерения
	Количество
	Цена за 1 ед. изм. включая НДС (без НДС)
	Сумма, руб. включая НДС (без НДС) 

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	

1
	Услуги по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» «Педагогический институт, 1957 г.» капитальный ремонт учебных аудиторий в    учебном корпусе№ 2
 ФГБОУ ВО «ОмГПУ», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Партизанская, д.4 а). 
        в рамках контракта № Ф.2026.020 от 12.05.2026  (номер реестровой записи в Единой информационной системы в сфере закупок 1550303762326000026 
	71.12.20.120
	усл. ед.
	1
	
	



        Цена Контракта:  ____________  рублей.



	ЗАКАЗЧИК:
 
Ректор ___________Н.С. Макарова
	             ИСПОЛНИТЕЛЬ:

            ____________________





























