

Контракт № ____________
ИКЗ: 261434701315543450100100060000000244

г. Киров                                                                                                       «___» ____________ 2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя ___________________, действующего на основании Доверенности от _____________ № __________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. К. Маркса, 8 (далее – Работы), в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом, для нужд УФНС России по Кировской области (далее – Заказчик).               
       Наименование, объем и характеристики Работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
1.2. Заказчик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные Работы, согласно Локальной сметы (Приложение № 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), утверждённой в надлежащем порядке сметной              документацией (Приложение № 2 к Контракту, далее – ЛС) и условиями настоящего Контракта, определяющими объемы, виды, содержание и стоимость Работ.
1.4. Срок оказания Работ Заказчику: 
· начальный срок выполнения Работ – с даты заключения Контракта;
· конечный срок выполнения Работ – не позднее тридцати рабочих дней с даты подписания Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 финансовый год.
2.2. Цена Контракта в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту) составляет ____________________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС*% ____________(_______________________________) рублей _______ копеек.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение Работ по предмету Контракта, в том числе:
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- затраты на производство всех Работ, предусмотренных ЛС (Приложение № 2 к Контракту): строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных и т. д., с учетом стоимости всех используемых для выполнения Работ материалов, конструкций, изделий (включая стоимость тары и упаковки), поставляемых Подрядчиком;
- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники (всех необходимых для производства Работ машин и механизмов) и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций, необходимых для производства Работ и их демобилизацией после окончания указанных Работ;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполненных Работ и иных условий исполнения Контракта. 
2.6. Оплата Работ, выполненных по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
2.7. Оплата Работ осуществляется в соответствии с утверждённой в надлежащем порядке ЛС (Приложение № 2 к Контракту)
2.7. Расчеты по Контракту между Сторонами производятся после фактического выполнения Подрядчиком всего объёма Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к Контракту). При этом Заказчик вправе осуществить оплату с учетом положений, установленных пунктом 8.7 настоящего Контракта.
2.9. Стоимость Работ, предъявленная Подрядчиком к оплате не должна превышать стоимость, установленную в Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту).
2.10. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Подрядчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении Работы по настоящему Контракту с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. 
3.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику следующие подписанные со своей стороны документы: 
-   справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) и прилагаемую к ней расшифровку по видам работ (формы № КС-2).
     - Акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту), подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, в 2 (Двух) экземплярах: по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику. 
3.3. При наличии замечаний к оформлению предоставленных Подрядчиком документов в соответствии с п.3.2 Заказчик вправе направить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения таких документов от Подрядчика мотивированный отказ от подписания указанных документов, который должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Подрядчик устраняет замечания, указанные Заказчиком и в установленный Заказчиком срок повторно представляет подписанные документы. В документах, передаваемых Подрядчиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.
3.4. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня передачи ему Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Контракта, собственными силами (без участия Подрядчика) осуществляет экспертизу и приёмку результатов исполнения Контракта на соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
3.5. В установленный пунктом 3.4 настоящего Контракта срок Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) либо в этот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от выполненных Работ недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков.
3.6. При положительной экспертизе результатов исполнения Контракта в целях оформления приемки выполненных работ уполномоченным лицом Заказчика формируется Акт приемки по форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее - Акт приемки ф. 0510452).
3.7. Акт приемки ф. 0510452 формируется уполномоченным лицом Заказчика на основании документов, указанных в п. 3.2 и подтверждающих выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, утверждается без подписи Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) Заказчиком.
3.8. Скан-копия утвержденного Заказчиком Акта приемки ф. 0510452 направляется Подрядчику на адрес электронной почты, указанный в разделе 15 настоящего Контракта.
3.9. Датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) считается дата его подписания Заказчиком.
3.10. Подписанный уполномоченными лицами Сторон Акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) подтверждает факт приемки Заказчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, и является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта.
3.11. Права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика с момента подписания им Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В счёт стоимости, оговоренной пунктом 2.2 настоящего Контракта, выполнить за свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами, а при необходимости и привлеченными силами Работы, указанные в пункте 1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и с ЛС (Приложение № 2 к Контракту). 
4.1.2. Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и ЛС (Приложение № 2 к Контракту).
4.1.3. Самостоятельно осуществлять выполнение Работ, либо с привлечением на основании договора физических или юридических лиц (Субподрядчик). В соответствии с частью 3 статьи 706 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Субподрядчиком (в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ).
4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническими регламентами, строительными нормами и правилами, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и ЛС (Приложение № 2 к Контракту) показателей.
4.1.5. Обеспечивать выполнение, качество и результат Работ в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации.
4.1.6. Использовать материалы, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность, и по требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить ему все эти документы.
4.1.7. По окончании выполнения Работ уведомить Заказчика о готовности результата Работ к приемке.
4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.1.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ на места выполнения Работ лицам, уполномоченным Заказчиком осуществлять контроль выполнения Работ.
4.1.10. Обеспечивать при выполнении Работ соблюдение:
- правил техники безопасности, правил пожарной безопасности;
- требований производственных инструкций;
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4.1.11. Нести ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов.
4.1.12. Соблюдать пропускной режим и режим рабочего времени на Объекте, установленные Заказчиком.
4.1.13. При выполнении Работ произвести укрытие оборудования Заказчика в помещении от пыли и строительного мусора.
4.1.14. В ходе выполнения Работ сохранить в работоспособном состоянии оборудование, существующее на Объекте Заказчика, а также отделку помещений и другое имущество Заказчика. В случае нанесения им повреждений Подрядчик должен восстановить их в полном объеме за свой счет.
4.1.15. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, используемых при выполнении Работ по настоящему Контракту.
4.1.16. Предоставлять по требованию Заказчика документы и информацию, связанные с исполнением Контракта.
4.1.17.Обеспечивать изолирование (ограждение) место проведения Работ. По окончании Работ в течение 2 (двух) дней вывезти материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства Работ.
4.1.18. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.2.4. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц.
4.2.5. Подрядчик имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществить приемку Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.3.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ контроль выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях Контракта.
4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Обратиться в спорных случаях к независимым экспертам – специализированным организациям, сотрудники которых обладают специальными знаниями, с целью определения соответствия качества выполненных Работ условиям Контракта.
4.4.2. Направлять Подрядчику письменное уведомление о невыполнении последним обязательств по настоящему Контракту.
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Контракту по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
4.4.4. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения Работ.
4.4.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.7. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий Контракта.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Представитель Подрядчика обеспечивает строительный контроль за выполнением Работ, совместно с представителем Заказчика оформляет документы на выполненные Работы (акты скрытых работ, контрольно-измерительные акты и т.д.). Представитель Заказчика производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и ЛС (Приложение № 2 к Контракту).
5.1.1. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.1.2. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством таких работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение десяти рабочих дней. 
5.1.3. Подрядчик обеспечивает общий порядок на рабочей площадке. 
5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.


6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

6.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за соблюдением Подрядчиком срока выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Контракта и ЛС, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.2. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует качество Работ, материалов, применяемых при их выполнении, соответствие их технической документации, государственным стандартам и нормативам.
7.2. Требования гарантийному сроку на выполненные Работы, условия гарантийного и послегарантийного обслуживания устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и ЛС (Приложение № 2 к Контракту).
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту Работ, материалов не соответствует требованиям государственных стандартов и нормативов, Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшающими результат Работ, с иными недостатками, которые делают в том числе непригодным к нормальной эксплуатации установленные материалы, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.4. Подрядчик в период гарантийного срока своевременно (в срок не более 10-ти дней) устраняет своими силами и за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе эксплуатации в период гарантийного срока, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет:
10 процентов цены контракта, т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. руб.
8.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Контракту Работ вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к Контракту), с суммы, предназначенной для оплаты выполненных Работ. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Подрядчику стоимости выполненных Работ. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
8.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате выполненных Работ, Подрядчик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
8.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).
8.10. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к Контракту).
8.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет: 1000 рублей.
8.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.15. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.
8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 11.1 настоящего Контракта.
8.18. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.19. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
9.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления на него (неё) ответа не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения Стороной.
9.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия, и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.
11.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).


12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема, качества выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
12.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
12.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
12.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке в том числе по следующим основаниям:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание выполнения Работ к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Подрядчик не исполнил данное требование Заказчика;
- если отступления в Работах от условий настоящего Контракта или иные недостатки результатов Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки выполненных Работ и осуществления оплаты.
12.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.09.2026 включительно. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.
14.3. Подрядчик подтверждает соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на момент заключения настоящего Контракта.
14.4.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Локальная смета.
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН     

	ЗАКАЗЧИК:
Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области
(УФНС России по Кировской области)
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 37 
Почтовый адрес: 610998, г. Киров, ул. Воровского, 37
ИНН 4347013155, КПП 434501001
Телефон (8332) 25-62-93доб. (13-06, 13-70)
Электронная почта: xo.r4300@tax.gov.ru
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Нижегородской области (УФНС России по Кировской области л/с 03401234520), 
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102, единый казначейский счет 40102810745370000024,  
казначейский счет 03211643000000013246
	
	Подрядчик:


	
	
	

	
	
	


	
(указать должность)
                                              (ФИО)
МП
 «           »                              2026 г.        
	
	
(указать должность)
                                              (ФИО)
МП
«           »                              2026 г. 














Приложение № 1
к контракту
№ ________________________
от __________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. К. Маркса, 8.
1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. К. Маркса, 8 (далее – Объект ТР).
2. Место выполнения Работ: административное здание, расположенное по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. К. Маркса, 8.
3. Сроки выполнения Работ:
начальный срок выполнения Работ – с даты заключения Контракта;
конечный срок выполнения Работ – не позднее тридцати рабочих дней с даты подписания Контракта.
4. Ведомость объемов Работ
	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Кабинет 203

	1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	1

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	4,11
	4,11

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	1,045
	1,045

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	1,75
	1,75

	5
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	0,79
	0,79

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	4,11
	4,11

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	1,9
	1,9

	8
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,58
	2,58

	Кабинет 204

	9
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	2
	2

	10
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	8,22
	8,22

	11
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	2,09
	2,09

	12
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	3,5
	3,5

	13
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	1,58
	1,58

	14
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	8,22
	8,22

	15
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	3,8
	3,8

	16
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	5,16
	5,16


5. Требования к выполнению Работ: 
Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8. 00 до 17. 00, в пятницу - с 8. 00 до 15. 45 по московскому времени. Подрядчик должен учитывать этот режим при выполнении Работ. 
Подрядчик заблаговременно представляет Заказчику список лиц и сведения о них, необходимые для оформления документов на право прохода на Объект ТР.
Работы должны выполняться под контролем представителя Заказчика в согласованное с Заказчиком время, специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуски к Работам.
До начала Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство Работ.
Работы выполняются в соответствии с условиями Контракта, сметной документацией и Техническим заданием.
Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям ГК РФ, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации. 
Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. 
Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность, и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.
В ходе выполнения Работ Подрядчик должен сохранить в работоспособном состоянии оборудование, существующее на объекте Заказчика, а также отделку помещений и другое имущество Заказчика. В случае нанесения им повреждений Подрядчик должен восстановить их в полном объеме за свой счет.
По окончании Работ в течение 2 (двух) дней Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Заказчика материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.
Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при выполнении Работ по предмету Контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.
            В случае повреждения конструкций и / или отделки помещений и / или инженерных систем на Объекте, произошедших в ходе и по причине проведение Работ, все работы по необходимому восстановлению выполняются Подрядчиком – за счёт Подрядчика. 
При выполнении Работ Подрядчик должен произвести укрытие оборудования Заказчика в помещении от пыли и строительного мусора. 

		6. Требования к качеству Работ (в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ)
		Работы должны быть произведены в строгом соответствии со СНиП, ТУ, ГОСТ, иной нормативной и разрешительной документацией, в том числе:
	- Нормативные документы по строительству, по соответствующим разделам, действующие на территории Российской Федерации;
	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
		Если иное не предусмотрено Российским законодательством, иными правовыми актами или государственным контрактом, результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными, обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование Контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

	7. Гарантийные требования:

	7.1. Требования по объему гарантий качества работ: 
Гарантия качества должна предоставляться на весь объем выполненных работ по ремонту, примененных материалов.
7.2. Требования гарантийному сроку на выполненные работы, условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
- гарантийный срок устанавливается: на качество выполненных Работ – 3 (Три) года с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ; на примененные при выполнении Работ материалы – в соответствии с гарантией, предоставляемой организациями-производителями указанных материалов, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ;
	- своевременное (в срок не более 10-ти дней) устранение силами и за счёт Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в ходе эксплуатации в период гарантийного срока, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;
	- ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или третьих лиц ремонтируемым объектам, оборудованию, материалам в период ремонта, возмещается Заказчику Подрядчиком. 
	- течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объекты ремонта (или их части), оборудование (узлы оборудования), инженерные системы (отдельные виды систем или их части) не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
	
Подрядчик несет полную материальную и юридическую ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, из-за неправильных действий, допущенных при выполнении работ по ремонту, за несоблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности и др.
8. Материалы, используемые при выполнении Работ:
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Единица измерения характеристики 
	Технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики товара

	1.
	Окно

	Конфигурация
	–
	Двухстворчатое, с поворотно-откидной створкой

	
	
	Стеклопакет
	–
	Двухкамерный

	
	
	Толщина стеклопакета
	мм
	Не менее 32 

	
	
	Материал
	–
	ПВХ

	
	
	Цвет 
	–
	RAL 9010

	2.
	Доска подоконная
	Материал
	–
	ПВХ

	
	
	Цвет
	–
	RAL 9010

	3.
	Сэндвич-панель
	Назначение
	–
	Для облицовки откосов

	
	
	Толщина
	мм
	Не менее 10

	
	
	Цвет
	–
	RAL 9010



9. Другие требования: 
Предписания по устранению выявленных нарушений, выставленные надзорными органами по основаниям, связанным с выполнением Работ, не соответствующих нормам и правилам технической эксплуатации Объекта и / или в результате виновных действий Подрядчика, устраняются, а штрафы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных денежных средств. При этом Заказчик не несет расходов, связанных с устранением выявленных нарушений, указанных в предписаниях, и с оплатой штрафов. В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте по вине Подрядчика и / или повреждения имущества Заказчика персоналом Подрядчика при выполнении Работ, устранение таких аварийных ситуаций и восстановление (ремонт) такого имущества (а при невозможности ремонта повреждённого имущества – его замена на аналогичное) осуществляется Подрядчиком за счёт Подрядчика без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.







	Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
	Подрядчик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                                (подпись)
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	Приложение № 2
к контракту
от __________________2026 г.
№ ________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	 Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Карла Маркса, д.8

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	Основание
	Дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	

	Сметная стоимость
	141450.16
	 руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	15.94
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	141450.16
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	0.24
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	47
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Кабинет 203

	ГЭСНр-56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.2873
	
	
	
	
	410.71

	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128.73
	1
	1.2873
	
	
	319.05
	1
	410.71

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.14

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.007
	
	
	
	
	2.33

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	1
	0.007
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.42

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1
	0.007
	
	
	333.05
	1
	2.33

	

	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	1
	0.0145
	115.43
	1.57
	181.23
	
	2.63

	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2.89
	1
	0.0289
	
	
	2.98
	
	0.09

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	
	0.1066
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	416.18

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.1066
	1
	0.1066
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	413.04

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	371.74

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	194.13

	
	Всего по позиции
	
	98 205.00
	
	982.05

	ГЭСНр-56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0411
	1
	0.0411
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.895121
	
	
	
	
	594.03

	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46.11
	1
	1.895121
	
	
	313.45
	1
	594.03

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.28

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.038223
	
	
	
	
	12.73

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	1
	0.038223
	37.32
	1.6
	59.71
	
	2.28

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.93
	1
	0.038223
	
	
	333.05
	1
	12.73

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	
	0.140562
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	609.04

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.140562
	1
	0.140562
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	606.76

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	546.08

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	285.18

	
	Всего по позиции
	
	35 043.80
	
	1 440.30

	ГЭСНр-56-01-003-02
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0.01045
	1
	0.01045
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.992437
	
	
	
	
	311.08

	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	94.97
	1
	0.992437
	
	
	313.45
	1
	311.08

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.5
	
	0.036575
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	311.08

	

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.036575
	1
	0.036575
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311.08

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	279.97

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	146.21

	
	Всего по позиции
	
	70 551.20
	
	737.26

	ГЭСНр-58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0.0175
	1
	0.0175
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.15925
	
	
	
	
	48.58

	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9.1
	1
	0.15925
	
	
	305.06
	1
	48.58

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.02

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.12
	1
	0.0021
	6.62
	1.54
	10.19
	
	0.02

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.12
	
	0.0021
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	48.6

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0021
	1
	0.0021
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48.58

	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР (092 Крыши, кровли)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	43.72

	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП (092 Крыши, кровли)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	22.35

	
	Всего по позиции
	
	6 552.57
	
	114.67

	ГЭСН-12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.0079
	1
	0.0079
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.76788
	
	
	
	
	255.74

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97.2
	1
	0.76788
	
	
	333.05
	1
	255.74

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.002133
	
	
	
	
	1.01

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	0.00158
	
	
	1032.8
	
	1.63

	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.2
	1
	0.00158
	
	
	503.77
	1
	0.8

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.000553
	
	
	675.4
	
	0.37

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.07
	1
	0.000553
	
	
	375.03
	1
	0.21

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	415.87

	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0.012
	1
	0.000095
	149930.17
	1
	149930.17
	
	14.24

	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0.57
	1
	0.004503
	91285
	0.97
	88546.45
	
	398.72

	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	1
	0.0316
	72.97
	1.26
	91.94
	
	2.91

	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	674.62

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	256.75

	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3
	НР (012 Кровли)
	%
	109
	0.9
	98.1
	
	
	
	
	251.87

	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3
	СП (012 Кровли)
	%
	57
	0.85
	48.45
	
	
	
	
	124.40

	
	Всего по позиции
	
	133 024.05
	
	1 050.89

	ГЭСН-10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0.0411
	1
	0.0411
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5.967309
	
	
	
	
	2037.48

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145.19
	1
	5.967309
	
	
	341.44
	1
	2037.48

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92.67

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.161934
	
	
	
	
	59.59

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	1
	0.027126
	37.32
	1.6
	59.71
	
	1.62

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.66
	1
	0.027126
	
	
	333.05
	1
	9.03

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.28
	1
	0.134808
	
	
	675.4
	
	91.05

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	3.28
	1
	0.134808
	
	
	375.03
	1
	50.56

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1538.91

	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	1
	0.3288
	369.8
	1.08
	399.38
	
	131.32

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14.55
	1
	0.598005
	
	
	7.73
	
	4.62

	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	300
	1
	12.33
	24.39
	1.58
	38.54
	
	475.2

	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15.6
	1
	0.64116
	158.82
	1.58
	250.94
	
	160.89

	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	51.75
	1
	2.126925
	241.35
	1.13
	272.73
	
	580.08

	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	38.9
	1
	1.59879
	92.73
	1.26
	116.84
	
	186.8

	09.4.03.01
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	4.11
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3728.65

	11.3.02.01-0014
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2
	м2
	4.11
	1
	4.11
	3 221.75
	1.52
	4897.06
	
	20 126.92

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 097.07

	

	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	2 038.35

	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	980.38

	
	Всего по позиции
	
	653 875.91
	
	26 874.30

	ГЭСН-10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0.019
	1
	0.019
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.37259
	
	
	
	
	124.09

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19.61
	1
	0.37259
	
	
	333.05
	1
	124.09

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.67

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.00665
	
	
	
	
	2.44

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.00133
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.08

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.07
	1
	0.00133
	
	
	333.05
	1
	0.44

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.28
	1
	0.00532
	
	
	675.4
	
	3.59

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.28
	1
	0.00532
	
	
	375.03
	1
	2

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.87

	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	1
	0.076
	369.8
	1.08
	399.38
	
	30.35

	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68.03
	1
	1.29257
	241.35
	1.13
	272.73
	
	352.52

	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	
	
	0.2
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	513.07

	11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	1.9
	1
	1.9
	568.51
	1.52
	864.14
	
	1 641.87

	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0.2
	1
	0.2
	326.12
	1.08
	352.21
	
	70.44

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.53

	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	122.99

	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	59.15

	
	Всего по позиции
	
	126 711.58
	
	2 407.52

	ГЭСН-15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0.0258
	1
	0.0258
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4.326144
	
	
	
	
	1531.63

	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167.68
	1
	4.326144
	
	
	354.04
	1
	1531.63

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.87

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.003612
	
	
	
	
	1.25

	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0.017
	1
	0.000439
	
	
	478.52
	
	0.21

	

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.017
	1
	0.000439
	
	
	375.03
	1
	0.16

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.093
	1
	0.002399
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.14

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.093
	1
	0.002399
	
	
	333.05
	1
	0.8

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1
	0.000774
	
	
	675.4
	
	0.52

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.03
	1
	0.000774
	
	
	375.03
	1
	0.29

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108.69

	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	1
	0.774
	65.33
	1.56
	101.91
	
	78.88

	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8.9
	1
	0.22962
	68.29
	1.87
	127.7
	
	29.32

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.182
	1
	0.004696
	
	
	7.73
	
	0.04

	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.2
	1
	0.00516
	56.11
	1.55
	86.97
	
	0.45

	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	2.709
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1642.44

	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	2.709
	1
	2.709
	335.17
	1.52
	509.46
	
	1 380.13

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 532.88

	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	1 379.59

	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	638.44

	
	Всего по позиции
	
	195 372.09
	
	5 040.60

	

	Кабинет 204

	ГЭСНр-56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0.02
	1
	0.02
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.5746
	
	
	
	
	821.43

	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128.73
	1
	2.5746
	
	
	319.05
	1
	821.43

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.27

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.014
	
	
	
	
	4.66

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	1
	0.014
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.84

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1
	0.014
	
	
	333.05
	1
	4.66

	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	1
	0.029
	115.43
	1.57
	181.23
	
	5.26

	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2.89
	1
	0.0578
	
	
	2.98
	
	0.17

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	
	0.2132
	
	
	
	
	

	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	832.36

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.2132
	1
	0.2132
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	826.09

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	743.48

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	388.26

	
	Всего по позиции
	
	98 205.00
	
	1 964.10

	ГЭСНр-56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0822
	1
	0.0822
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.790242
	
	
	
	
	1188.05

	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46.11
	1
	3.790242
	
	
	313.45
	1
	1188.05

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.56

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.076446
	
	
	
	
	25.46

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	1
	0.076446
	37.32
	1.6
	59.71
	
	4.56

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.93
	1
	0.076446
	
	
	333.05
	1
	25.46

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	
	0.281124
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1218.07

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.281124
	1
	0.281124
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 213.51

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	1 092.16

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	570.35

	
	Всего по позиции
	
	35 043.55
	
	2 880.58

	ГЭСНр-56-01-003-02
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0.0209
	1
	0.0209
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.984873
	
	
	
	
	622.16

	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	94.97
	1
	1.984873
	
	
	313.45
	1
	622.16

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.5
	
	0.07315
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	622.16

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.07315
	1
	0.07315
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	622.16

	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	559.94

	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	292.42

	

	
	Всего по позиции
	
	70 551.20
	
	1 474.52

	ГЭСНр-58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0.035
	1
	0.035
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.3185
	
	
	
	
	97.16

	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9.1
	1
	0.3185
	
	
	305.06
	1
	97.16

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.04

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.12
	1
	0.0042
	6.62
	1.54
	10.19
	
	0.04

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.12
	
	0.0042
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.2

	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0042
	1
	0.0042
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.16

	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР (092 Крыши, кровли)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	87.44

	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП (092 Крыши, кровли)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	44.69

	
	Всего по позиции
	
	6 552.29
	
	229.33

	ГЭСН-12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.0158
	1
	0.0158
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.53576
	
	
	
	
	511.48

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97.2
	1
	1.53576
	
	
	333.05
	1
	511.48

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.01

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.004266
	
	
	
	
	2

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	0.00316
	
	
	1032.8
	
	3.26

	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.2
	1
	0.00316
	
	
	503.77
	1
	1.59

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.001106
	
	
	675.4
	
	0.75

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.07
	1
	0.001106
	
	
	375.03
	1
	0.41

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	831.75

	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0.012
	1
	0.00019
	149930.17
	1
	149930.17
	
	28.49

	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0.57
	1
	0.009006
	91285
	0.97
	88546.45
	
	797.45

	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	1
	0.0632
	72.97
	1.26
	91.94
	
	5.81

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1349.24

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	513.48

	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3
	НР (012 Кровли)
	%
	109
	0.9
	98.1
	
	
	
	
	503.72

	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3
	СП (012 Кровли)
	%
	57
	0.85
	48.45
	
	
	
	
	248.78

	

	
	Всего по позиции
	
	133 021.52
	
	2 101.74

	ГЭСН-10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0.0822
	1
	0.0822
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11.934618
	
	
	
	
	4074.96

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145.19
	1
	11.934618
	
	
	341.44
	1
	4074.96

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	185.34

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.323868
	
	
	
	
	119.18

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	1
	0.054252
	37.32
	1.6
	59.71
	
	3.24

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.66
	1
	0.054252
	
	
	333.05
	1
	18.07

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.28
	1
	0.269616
	
	
	675.4
	
	182.1

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	3.28
	1
	0.269616
	
	
	375.03
	1
	101.11

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3077.83

	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	1
	0.6576
	369.8
	1.08
	399.38
	
	262.63

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14.55
	1
	1.19601
	
	
	7.73
	
	9.25

	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	300
	1
	24.66
	24.39
	1.58
	38.54
	
	950.4

	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15.6
	1
	1.28232
	158.82
	1.58
	250.94
	
	321.79

	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	51.75
	1
	4.25385
	241.35
	1.13
	272.73
	
	1160.15

	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	38.9
	1
	3.19758
	92.73
	1.26
	116.84
	
	373.61

	09.4.03.01
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	8.22
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7457.31

	11.3.02.01-0014
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2
	м2
	8.22
	1
	8.22
	3 221.75
	1.52
	4897.06
	
	40 253.83

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 194.14

	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	4 076.70

	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	1 960.76

	
	Всего по позиции
	
	653 875.91
	
	53 748.60

	

	ГЭСН-10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0.038
	1
	0.038
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.74518
	
	
	
	
	248.18

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19.61
	1
	0.74518
	
	
	333.05
	1
	248.18

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.35

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0133
	
	
	
	
	4.88

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.00266
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.16

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.07
	1
	0.00266
	
	
	333.05
	1
	0.89

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.28
	1
	0.01064
	
	
	675.4
	
	7.19

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.28
	1
	0.01064
	
	
	375.03
	1
	3.99

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	765.76

	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	1
	0.152
	369.8
	1.08
	399.38
	
	60.71

	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68.03
	1
	2.58514
	241.35
	1.13
	272.73
	
	705.05

	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	
	
	0.4
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1026.17

	11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	3.8
	1
	3.8
	568.51
	1.52
	864.14
	
	3 283.73

	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0.4
	1
	0.4
	326.12
	1.08
	352.21
	
	140.88

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	253.06

	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	245.97

	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	118.31

	
	Всего по позиции
	
	126 712.11
	
	4 815.06

	ГЭСН-15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0.0516
	1
	0.0516
	
	
	
	
	

	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8.652288
	
	
	
	
	3063.26

	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167.68
	1
	8.652288
	
	
	354.04
	1
	3063.26

	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.76

	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.007224
	
	
	
	
	2.51

	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0.017
	1
	0.000877
	
	
	478.52
	
	0.42

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.017
	1
	0.000877
	
	
	375.03
	1
	0.33

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.093
	1
	0.004799
	37.32
	1.6
	59.71
	
	0.29

	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.093
	1
	0.004799
	
	
	333.05
	1
	1.6

	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1
	0.001548
	
	
	675.4
	
	1.05

	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.03
	1
	0.001548
	
	
	375.03
	1
	0.58

	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	217.37

	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	1
	1.548
	65.33
	1.56
	101.91
	
	157.76

	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8.9
	1
	0.45924
	68.29
	1.87
	127.7
	
	58.64

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.182
	1
	0.009391
	
	
	7.73
	
	0.07

	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.2
	1
	0.01032
	56.11
	1.55
	86.97
	
	0.9

	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	5.418
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3284.9

	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	5.418
	1
	5.418
	335.17
	1.52
	509.46
	
	2 760.25

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 065.77

	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	2 759.19

	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	1 276.89

	
	Всего по позиции
	
	195 372.67
	
	10 081.23

	

	
	Всего по смете
	
	
	

	
	Всего прямые затраты
	
	
	93489,14

	
	      в том числе
	
	
	

	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15940,02

	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	313,98

	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	238,04

	
	      материальные ресурсы
	
	
	76997,10

	
	      перевозка
	
	
	0

	
	Всего ФОТ
	
	
	16178,06

	
	Всего накладные расходы
	
	
	15102,91

	
	Всего сметная прибыль
	
	
	7350,70

	
	Итого СМР
	
	
	115942,75

	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	115942,75

	
	Справочно
	
	
	

	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	       затраты труда рабочих
	
	
	47,31

	

	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,65

	
	Итого без НДС
	
	
	115942,75

	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	*Сумма НДС, учтённая в смете
	
	22 %
	25507,41

	
	ИТОГО
	
	
	141450,16

	
	Коэффициент снижения
	
	
	

	
	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом коэффициента снижения, в том числе НДС по ставке *%
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
**Поле заполняется при заключении Контракта с победителем закупочной сессии на ЕАТ «Берёзка»
	
	
	



	Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
	Подрядчик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                          (подпись)




Приложение № 3
к контракту
№ ________________________ 
от __________________2026 г.


[bookmark: _GoBack]Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

	
Акт сдачи-приемки выполненных работ

по контракту от «_____»__________20__ г. №_____________________

г. _________                                                                                                                                    «___»________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________, именуемый в дальнейшем Заказчик
                                                      (наименование Заказчика)
 в лице _____________________________________________________, с одной стороны, и
                      (должность, ФИО руководителя Заказчика или уполномоченного лица)
 _____________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
                             (наименование Подрядчика)
 ______________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о том, 
(должность, ФИО руководителя Подрядчика или уполномоченного лица)
что в соответствии с контрактом № ________________ от _____________20__ г., Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие Работы:
	№ п/п
	Наименование
работы
	Ед. изм.
	Объем
	Цена единицы Работы, в т.ч. НДС*%, руб.
	Общая цена, в т.ч. НДС*%, руб.

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	….
	
	
	
	
	

	Итого:
	



Общая цена выполненных Работ составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%)   в сумме _________ (____________) рублей ______ копеек.
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек.**
В соответствии со ст. 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны производят зачет встречного однородного требования на сумму неустойки. ***
Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки): __________ (________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%) _______________ (___________) рублей __________ копеек.
Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафов, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.***
  Представителем Заказчика проведена экспертиза выполненных Работ.
Выполненные Работы удовлетворяют (частично удовлетворяют/не удовлетворяют) требованиям контракта №_______________ от «___» ______ 20__ г.
Работы произведены в полном объеме (/не в полном объеме) в установленные контрактом сроки (/с нарушением сроков). 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
* НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.
*** В случае удержания неустойки (штрафов, пени) Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Подрядчику по контракту.

	От Заказчика:
(указать должность)
______________________ Ф.И.О. 
 «____» ________________ 20__ г.
         М.П.
	От Подрядчика:
(указать должность)
_____________________ Ф.И.О. 
 «____» ______________ 20__ г.
           М.П. (при наличии печати)





	Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
	Подрядчик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                          (подпись)



