
[bookmark: _Toc431545559][bookmark: _Toc431545876][bookmark: _Toc431803128]КОНТРАКТ № 01-03-19-44/26/___
ИКЗ 261770404520177040100100050000000244
	г. Москва
	«___» _______ 2026 года


Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ««Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щекотихина Андрея Егоровича, действующего на основании Устава, и ________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями Контракта, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить противоаварийные и(или) консервационные мероприятия венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1, и сдать результат выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы (ОКПД2 43.39.19.190) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту), сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
1.2. Место выполнения работ: г. Москва, Б. Пироговская, 11, стр.1.
1.3. Срок выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.4. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту)
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет ________________________ рублей, в том числе НДС _________/НДС не облагается на основании___________________________________.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя: в себя стоимость выполнения работ, все затраты и издержки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. 
2.5. Источник финансирования: Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
Код вида расхода: 244
2.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.7. Оплата по Контракту производится в два этапа:
Предоплата в размере 30% осуществляется Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его выставления путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и составляет _______________ рублей. Счет на оплату аванса Подрядчик обязан выставить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Окончательная оплата в размере 70% стоимости выполненных работ производится по факту выполнения работ Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 4 к Договору), на основании товарных накладных (УПД) счета, счета-фактуры, предоставленных Подрядчиком, и составляет ___________________ рублей.
2.8 Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами документа о приемке. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета и направить дополнительное соглашение для внесения изменений в Контракт. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.9. Авансовый платеж не предусмотрен. 
2.10. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненной работы считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.1.2. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, в соответствии с настоящим Контрактом.
3.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона. 
3.1.5. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Подрядчиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу. Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.
3.1.6. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
3.2.3 Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 5 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
3.2.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, экспертные организации в соответствии с Законом.
3.2.6. Письменно запрашивать информацию о ходе выполнения работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.2.8. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), и настоящим Контрактом.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);
3.3.2 Обеспечить содержание и уборку рабочего места на Объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.
3.3.3 Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды.
3.3.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. 
3.3.5. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Подрядчику требование об их уплате, по основаниям, предусмотренным Разделом 5 настоящего Контракта.
3.3.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение двух дней после получения запросов.
3.3.7. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту, при условии предоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в разделе 4 Контракта и соответствия выполненных работ требованиям, предусмотренным Техническим заданием.
3.4.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с разделом 2 Контракта.
3.4.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего контракта.
3.4.4. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ (в том числе отдельных этапов исполнения Контракта), осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленных после выполнения работ, и Акта сдачи-приемки выполненых работ (приложение №3 к настоящему Контракту) (далее – документ о приемке).
4.2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия таких работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.
4.3. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.
4.4. Подрядчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ представляет Заказчику документ о приемке, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет, (счет-фактуру при наличии НДС). А также Заказчик формирует Акт приемки по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина РФ от 15.04.2021 г. № 61н) и подписывает его в срок, указанный в п.4.5 Контракта. Заказчик вправе подписать акт приемки по форме ОКУД 0510452 в одностороннем порядке, за исключением случаев количественных и качественных расхождений с условиями Контракта. В случае выявленных количественных и качественных расхождений с условиями Контракта приемка осуществляется с участием представителя Подрядчика, а при его отсутствии при приемке, подписанный со стороны Заказчика Акт приемки по форме ОКУД 0510452 направляется Подрядчику на подписание. Если Подрядчик в течение 3 дней не направит Заказчику подписанный Акт приемки по форме ОКУД 0510452 с количественными или качественными расхождениями, такой Акт приемки ОКУД 0510452 считается подписанным. 
4.5. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, подписывает документ о приемке или формирует и подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Указанные документы Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением либо отдает нарочно
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком докумет о приемке и предъявленный Подрядчиком Заказчику комплект отчетной документации, счет, счет-фактура являются основанием для оплаты Подрядчику.
4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.	Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
5.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), в случае, если  победитель предложил наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
5.4.1 в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
5.4.2 в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.5.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: sub_100301]а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: sub_100302]б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100303]в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100304]г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100305]д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100306]е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100307]ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100308]з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: sub_100309]и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
5.7.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
5.7.1.	1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.7.2.	5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.7.3.	10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
5.7.4.	100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
5.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных   контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
5.8.1. 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5.8.2. 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.8.3. 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
5.8.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.9.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.11.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
5.12.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
5.13.	Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.14.	В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
5.15.	Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.16.	В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1-7 статьи 95 Закона. 
6.1.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительным соглашением к такому Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
6.1.2. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполненных работ, предусмотренных контрактом.	
6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Закона.
6.3.	Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:
6.3.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6.3.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
6.3.3.	Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
6.3.4.	Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.3.5.	В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.
6.4. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
6.5. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Подрядчика:
6.5.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.
6.5.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.
6.5.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
6.6. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 
6.6.1. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соотвествующего соглашения о расторжении.
6.7. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Закона.
6.8. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 12 Контракта.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
7.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3	Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4 Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций
8.5.	Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
8.6.	Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
8.7.	При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.8.	Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.
8.9.	Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, в ходе выполнения работ Подрядчиком подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.10.	Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
8.11.	В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
8.12.	В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 
9.2	Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Контракту.
9.3	Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
10.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, не осуществляют действий (бездействия) содержащих признаки коррупции: 
10.1.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
10.1.2. совершение деяний, указанных в подпункте 12.1.1. настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лиц.
10.2.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти какое-либо нарушение положений законодательства РФ контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях. Нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт составлен и подписан в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах, 1 экз. – Заказчику, 1 экз. ‒ Подрядчику.
11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
В целях обмена информацией, необходимой для своевременного исполнения Контракта, Стороны договорились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе 12 Контракта. 
Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/ бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в порядке и сроки, указанные в пункте.
Указанные в настоящем контракте адреса электронной почты, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.
При исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту Стороны допускают передачу документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») в рамках электронного документооборота (ЭДО), и признают такие документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.
11.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.5. К настоящему Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту)
- Спецификация (Приложение № 2 к Контракту);
- Сметный расчет (Приложение № 3 к Контракту);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»)
	Подрядчик:


	Адрес: 119021, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.11, стр.1
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Приложение № 1 к Контракту 
№ 01-03-19-44/26/___ от «__» ____ 2026 г.

Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1 и сдачу результата выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы.

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Требования к Подрядчику
	1. Наличие действующей лицензии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия(далее по тексту ОКН) (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации». Данная лицензия должна включать следующие виды работ:
· Ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иные работы по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, не затрагивающие элементы объекта культурного наследия, представляющие собой историко-культурную ценность.

	2.
	Основание для выполнения работ
	1. Техническое задание (приложение № 1 к Контракту).
2. Локальный сметный расчет с ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к Контракту)

	3.
	Цель работ
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», в рамках противоаварийных и(или) консервационных мероприятий.

	4.
	Особые условия
	1. Подрядчик несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания.
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
1. При исполнении контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
1. Подрядчик должен привлекать только квалифицированных специалистов, имеющих соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативными правовыми актами в области строительства на объектах культурного наследия. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», выполнение работ должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. 
1. Не допускать на объект работников Подрядчика без заключённого с ними трудового договора или гражданско-правового, медицинского освидетельствования и при наличии судимости. 
1. Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика.
1. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.
1. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта о приемке выполненных работ в полном объеме.
1. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ.
1. Несвоевременно предъявленные Подрядчиком к приемке скрытые работы Заказчиком не оплачиваются.
1. Подрядчик самостоятельно подает пакет документов, необходимый для получения разрешения на проведение работ по сохранению ОКН в Департамент культурного наследия(ДКН) г. Москва. с заключением договора на авторский надзор и научное руководство.
11. После подписания контракта в течение 10 календарных дней, Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План производства Работ (ППР). 
12. Предоставить Заказчику, в течение трех дней с даты подписания контракта, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.
13. Предоставить Заказчику, в течение трех дней с даты подписания контракта, приказ о назначении ответственного за выполнение работ по контракту.
14. До начала проведения демонтажных/монтажных работ предусмотренных в плане производства работ, совместно с представителем заказчика определить места для складирования ТМЦ, строительного мусора. 
15. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта возникает потребность в совершении производства работ требующих согласования (разрешения) уполномоченных органов, Подрядчик самостоятельно организует получение такого согласования (разрешения) в уполномоченных органах, и, приступает к выполнению работ только после получения вышеуказанного согласования (разрешения). 
16. Сотрудники Подрядчика должны иметь защитные средства и приспособления. 
17. Подрядчик должен иметь журналы инструктажей по пожарной безопасности, допуски или разрешения на сотрудников для проведения опасных работ.

	5. 
	Требования при проведении работ
	1. В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер, предоставляемый Подрядчиком. При сдаче-приемке работ сдать объект без строительного мусора и иных отходов.
2. В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. 
3. Подрядчик осуществляет производственный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий: 
- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами. 
4. Проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации г. Москвы.
5. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб имуществу Заказчика и третьим лицам.

	6.
	Требования к безопасности работ
	Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности при работе на высоте и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:
 - СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденного Постановлением Госстроя России от23.07.2001 № 80
- СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 2, строительное производство), утвержденного Постановлением Госстроя России от17.09.2002 №123
- При работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001, ПОТ Р М-012-2000;
- Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ.
- «Правила по охране труда при работе на высоте» Утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты РФ, Приказ №782н от 16 ноября 2020 года.
Опасные зоны при выполнении работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки.
- Обязательное наличие у персонала действующих удостоверений о допуске к работе на высоте, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.12.2020.
[bookmark: _GoBack]- Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от не ограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ.


	7.
	Требования к охране окружающей среды
	Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3670-20 и другими нормативными и правовыми актами. 
Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2023 №881.

	8.
	Место выполнения работ
	г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1.

	9.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	1. Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
1. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ по техническим требованиям и нормам должны соответствовать техническим нормам и требованиям.
1. Применять материалы и оборудование, указанные в сметной документации, либо эквивалентные материалы и оборудование.
1. Перед применением эквивалентного материала и оборудования Подрядчик предоставляет сертификат по ГОСТ в котором указаны технические параметры используемого материала и оборудования (параметры и технические требования должны соответствовать техническому решению).
1. Замена Подрядчиком материалов, оборудования и изделий должно согласовываться с Заказчиком, уполномоченными специалистами строительного и/или авторского надзора (при наличии).
1. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до завершения приемки-передачи работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании.
1. Указание в настоящем техническом задании, в проектной, в том числе сметной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя, является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки. Все используемые при ремонте материалы, оборудование и изделия, указанные в проектной документации, необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент». Использовать при выполнении работ эквивалентный товар в случае, если проектной и (или) сметной документацией указаны товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик.

	10.
	Сроки выполнения работ
	Общий срок выполнения работ: 
175 календарных дней с момента заключения Контракта.
- 1 стадия: подача заявления на получение разрешения на проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1.

- 2 стадия: Проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. Составление исполнительной документации, научного отчета, формирование пакета документов для сдачи выполненных работ.

- 3 стадия: Приемка выполненных работ ДКН г. Москва.

	11.
	Основная нормативная документация 
	Все выполняемые работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям:
•	Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ
•	Градостроительный кодекс Российской Федерации
•	«Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 г. N 67
•	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 811 от 30 июля 2012 г.
•	ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержден приказом Росстандарта № 593-ст.
•	ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения
•	Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изменениями на 2 июля 2013 года; 
•	СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
•	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
•	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
•	СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
•	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
•	СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; 
••	СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения».

	12.
	Требования к качеству и результату работ
	1. Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.
- Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте. 
- Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику все цветовые и колеровочные решения.
- Подрядчик обязан приглашать уполномоченного представителя Заказчика для приемки и освидетельствования (этапов работ, скрытых работ).
 - Своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока. 
2. При выявлении грубых нарушений и отступлений от проекта и технического задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно контракту.
3. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты обнаружения недостатков, нарушений и отступлений от проекта и технического задания устранить недостатки, выявленные при промежуточной приемке работ, исправить некачественно выполненные работы.
4. Подрядчик обязан приглашать уполномоченного представителя Заказчика для приемки и освидетельствования скрытых работ. 
5. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ, условиям настоящего контракта, а также техническим регламентам, техническим и строительным нормам и правилам, и другим документам, устанавливающим требования к выполняемым работам, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

	13.
	Документы необходимые Подрядчику для получения разрешения в Департаменте культурного наследия (ДКН) города Москвы 
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком);
- технический паспорт, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком);
- Электронная копия договора подряда на проведение заявителем консервации, противоаварийных работ со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления;
- Электронная копия (электронный образ) договора на проведение авторского надзора и (или) электронная копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора и электронная копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства;
- копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком);
- Электронная копия проектной документации (рабочей) № 0373-ОКН-2025-АС, разработанной ООО «Лиммат» на противоаварийные и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды с ведомостью объемов (перечнем, описью) таких работ, согласованная с заказчиком (предоставляется Заказчиком)

	14.
	Предоставление гарантий
	- Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания документа о приемке Заказчиком. 
- При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов)  Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену материалов, изделий, оборудования, имеющих недостатки, либо устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в акте с момента предъявления соответствующего требования Заказчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены. Гарантийный срок на замененный материал или на вновь выполненную работу устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.
- Наличие дефектов и срок их устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

	15.
	Иные документы, которые представляются в целях подписания Заказчиком документа о приемке
	После выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик предоставляет полный пакет отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:
- акты на скрытые работы;
- сертификаты на материалы;
- исполнительная документация (титульный лист, реестр исполнительной документации, ведомость внесенных изменений, Общий журнал в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на примененные материалы, разрешительная документация, исполненные чертежи)
- Научный отчет
- Акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН, подписанный всеми сторонами (Заказчиком, Авторским надзором, Научным руководителем, Подрядчиком и ДКН).

	16.
	Описание требований к результатам закупки
	Результатом закупки должно стать проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. в соответствии с рабочей документацией № 0373-ОКН-2025-АС, разработанной ООО «Лиммат», сдача результата выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы, подписание Акта приемки выполненных работ по сохранению ОКН



Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Противоаварийные и(или) консервационные мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды								

	1. Монтажные работы									

	1.1
	Срезать деструктивный отлив из металла толщиной листа около 0,5 мм (длина отлива 460 мм)
	100 м
	0,0046

	1.2
	Произвести удаление сорной растительности (деревьев) на фасаде и карнизе
	Шт.
	4

	1.3
	Простукивание поверхностей карниза и примыкающей части фасада аккуратно молотком с резиновым бойком для выявления ослабленных участков с возможными скалыванием и выпадением в будущем не зафиксированных в процессе проведения обследования
	100 
	0,2699

	1.4
	Произвести удаление деструктивных слоев наружной версты кирпичной кладки с помощью молотка и скарпели аккуратно до прочных участков кладки
	м3
	0,19

	1.5
	Очистить поверхность карниза и примыкающей части фасада от пыли и грязи водой
	100
	0,2859

	1.6
	Укрепление открытой кирпичной кладки в местах расположения дефектов на фасаде и венчающем карнизе (за 2 раза) составом "Петромикс SR-01", расходом 2,0 л/м2 на 1 слой
	100 
	0,016

	1.7
	Монтаж нового металлического отлива по аналогии со срезанным, толщиной листа около 0,5 мм (длина отлива 460 мм)
	100 
	0,2859

	1.8
	Монтаж фасадной защитной сетки плотностью - 80 гр/м2 (свернуть сетку в 3 раза) с применением Дюбель гвоздей (106 шт)
	100 
	1,2492

	1.9
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий 
	1,06

	1.10
	Автовышка высотой подъема 16 метра
	маш./час
	80



	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Заказчика
 ____________________А.Е. Щекотихин
МП
	Представитель Подрядчика
 ____________________
МП

















Приложение № 2 к Контракту 
№ 01-03-19-44/26/___ от «__» _______ 2026 г.

Спецификация

	№ п/п
	Наименование работ, ОКПД2, КТРУ (при наличии)
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за единицу*
(руб.)
с НДС
	Сумма
(руб.)
с НДС

	1.
	Проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1 и сдачу результата выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы
ОКПД2 43.39.19.190
	1
	Усл.ед.
	
	

	Итого:
	



Цена выполняемых Работ включает все расходы на выполнение Работ, в том числе расходы на вывоз мусора, уборку помещений, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость оборудования, материалов, оплату услуг третьих лиц, а также все иные расходы, которые будут произведены Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Заказчика
 ____________________ А.Е. Щекотихин
МП
	Представитель Подрядчика
 ____________________ ФИО
МП




















Приложение № 3 к Контракту 
№ 01-03-19-44/26/___ от «__» _____ 2026 г.
Локальный сметный расчет с ведомостью объемов работ
(прилагается отдельным файлом)





















































Приложение № 4 к Контракту 
№ № 01-03-19-44/26/___ от «__» _____ 2026 г.
Форма
Акт сдачи-приемки выполненных работ
к Контракту № ________________ от «___» _________ 2026 года
г. Москва	                     								 «__» ________ 2026 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________, далее – Стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Контракта № _____________ от «___» ___ 2026 года, Подрядчик выполнил работы, а Заказчик принял выполненные работы в объемах, указанных ниже:
	№
	Наименование работ, ОКПД2
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, руб, в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


Сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями Котракта, составляет: _______ (____________________________) руб. ____ коп, в т.ч. НДС/НДС не облагается на основании _______________________.
2. Согласно условиям Котракта, Заказчик провел экспертизу выполненных работ. По результатам экспертизы установлено следующее:
2.1. Выполненные работы, указанные в п. 1 настоящего акта, отвечают требованиям, которые предусмотрены Контрактом.
2.2. Работы, названные в п. 1 настоящего акта, оказаны в полном объеме и в срок с «__» _____ 202__ г. по «__» _____ 202__ г. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ имеет/не имеет (нужное подчеркнуть).
2.3. Препятствующие приемке выполненных работ недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для вида работ условиях приемки, выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть).
3. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков выполненных работ после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Подрядчика, установленные Контратом.
4. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком работ, выполненных по Контракту.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.
Экспертиза выполненных работ, в том числе проверка соответствия их характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим ответственными сотрудниками Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте:
[bookmark: P55]Подписи сотрудников, которые осуществляли экспертизу.
    _______________ /_____________________/________________/
         подпись                           Ф.И.О.                       должность
    _______________ /_____________________/________________/
         подпись                           Ф.И.О.                        должность
	от Заказчика
________________________________
__________________/_____________/
МП
	от Подрядчика _________________________________
__________________/_____________/
МП


ФОРМА согласована:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
 _____________________А.Е. Щекотихин
Подпись                         Расшифровка
МП
	
 ________________________ ФИО
Подпись                         Расшифровка
МП



