Контракт № _____
на оказание услуг по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за выполнением работ по капитальному ремонту учебного корпуса № 3 (ремонт кровли), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, учебный корпус № 3.
Идентификационный код закупки: 261745102884474510100100050000000244

г. Челябинск                   		                                                 «___» ____________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Синецкого Сергея Борисовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________________, действующего на основании___________________, в совместном упоминании «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», посредством проведения закупочной сессии в Едином агрегаторе торговли, заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта. Срок оказания услуг.

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется осуществить в установленный настоящим контрактом срок по заданию Заказчика технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ по капитальному ремонту учебного корпуса № 3 (ремонт кровли), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, учебный корпус № 3) (далее также Объект), в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
ОКПД 2 71.12.20.190

[bookmark: sub_104]1.2. Работы на объекте капитального строительства выполняются подрядной организацией (далее по тексту – Подрядчик), действующей на основании заключенного между ней и Заказчиком контракта на выполнение подрядных работ № 03691000268260000200001 от 22.06.2026 года:

Индивидуальный предприниматель ГЕЛАШВИЛИ ТАМАРИ ГЕОРГИЕВНА
Адрес местонахождения: 454018, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, Д. 54, КВ. 16
ИНН 744724120311
Банковские реквизиты: 
БИК 047501711
Наименование банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
к/с 30101810400000000711
р/с 40802810507110001614
тел. 79518105208
эл почта: Tamunage92@gmail.com

[bookmark: sub_105]1.3. Технический надзор (строительный контроль) осуществляется Исполнителем в целях контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и сметной документации, требованиям технических регламентов, условиям выполняемого Подрядчиком, указанным в пункте 1.2. настоящего Контракта, контракта на выполнение подрядных работ № 03691000268260000200001 от 22.06.2026года, обеспечения безопасности зданий и сооружений.
[bookmark: sub_106]1.4. Объем оказываемых услуг определяется контрактом на выполнение подрядных работ со всеми к нему приложениями № 03691000268260000200001 от 22.06.2026 года, (далее по тексту- контракт на выполнение подрядных работ).
1.5. Технический надзор (строительный контроль) включает (но не исключительно) проведение следующих контрольных мероприятий:
- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта капитального строительства требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов;
- иные мероприятия в целях осуществления технического надзора (строительного контроля), предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.6. В рамках оказания услуг в соответствии с настоящим разделом 1 контракта Исполнитель также обязан:
- принять от Заказчика техническую документацию.
- знать и проверять проектно-сметную документацию (далее по тексту – ПСД) и внесенные в нее изменения и дополнения;
- осуществлять ежедневный контроль за соблюдением проведения капитального ремонта, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технических регламентов, количества и качества выполненных объемов и сроков их выполнения, а также предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ.
- осуществлять контроль соответствия применения конструкций, изделий, материалов, используемых при капитальном ремонте (проверка технических паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний и др.), а также выполнять проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения материалов, инвентаря, оборудования, машин и механизмов;
- участвовать в производственных совещаниях по вопросам работ на объекте, подавать предложения по выполнению планов работ;
- еженедельно проводить планерные совещания, заранее уведомлять об этом представителей Подрядчика и Заказчика;
- знать и проверять техническую документацию и внесенные в нее изменения и дополнения, обеспеченность работ объектов технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием, и т. п.;
- принимать своевременные меры и осуществлять контроль за недопущением необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно выявлять дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика;
- осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика и Заказчика выполненных работ, скрываемых при производстве последующих работ; не разрешать допуск к следующим работам до подписания актов скрытых работ; допуск к переходу следующих работ после принятия скрытых работ и работ ответственных конструкций оформлять в письменном виде;
- подписывать акты скрытых работ, своевременно уведомлять Заказчика о ходе приемки скрытых работ;
- участвовать в проверках состояния и соответствия проектно-сметной документации, поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых надзорными органами и иными организациями (при необходимости);
- осуществлять контроль совместно с представителем Заказчика за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ сметной документации;
- производить приемку выполненных работ совместно с представителем Заказчика, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;
- вести учет совместно с представителем Заказчика выполненных и оплаченных работ по объекту;
- осуществлять проверку совместно с представителем Заказчика представленных к оплате Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на соответствие ПСД и фактически выполненным работам;
- письменно согласовывает (визирует) проверенные акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдавать Подрядчику письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов, извещая об этом Заказчика.
- подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющему работы на Объекте в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовым договорам;
- контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ, в т.ч. Журнала производства работ и т.п.) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ;
- информировать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объектах и объемах работ по ликвидации аварий;
- при обнаружении отступлений от технического задания, ПСД, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика;
- при подготовке заканчиваемых работ объекта проверять действительную готовность каждого вида работ согласно ПСД, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации;
- контролировать передачу Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе работ.
- контролировать соблюдение Подрядчиком требований по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на прилегающей территории, правил санитарии и правил благоустройства.
- выполнять другие поручения Заказчика, связанные с капитальным ремонтом Объекта.
[bookmark: sub_107]1.7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта в двух экземплярах, подписываемого представителями Исполнителя и Подрядчика.
[bookmark: sub_108]1.8. Услуги по техническому надзору (строительному контролю) оказываются по месту нахождения объекта капитального строительства.
1.9. Срок оказания услуг: услуги оказываются в один этап с даты заключения контракта до даты подписания Заказчиком окончательного документа о приемке по государственному контракту № 03691000268260000200001 от 22.06.2026 года, но не позднее 01.12.2026.
1.10. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения контракта, являющимся приложением № 2 к настоящему Контракту и содержащим срок исполнения контракта, сроки исполнения и цену каждого отдельного этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены такие этапы).

2. Права и обязанности сторон

[bookmark: sub_201]2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Извещать Заказчика:
- о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
- о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте;
- о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
2.1.3. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта капитального строительства, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта, и достоверности документирования его результатов;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для капитального ремонта объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для капитального ремонта объекта, и достоверности документирования их результатов;
- выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
2.1.4. Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, на основании полученного от заказчика в соответствии с пунктом 2.3.9. настоящего Контракта уведомления.
[bookmark: sub_211]2.1.5. Принять от Заказчика по акту приема-передачи проектную и сметную документацию не позднее трех дней с даты заключения контракта.
[bookmark: sub_212]2.1.6. Выполнить работы по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за капитальным ремонтом объекта капитального строительства в соответствии с требованиями федерального законодательства, СНиП, ВСН, ТУ, СП, ГОСТ, ведомственных инструкций, проектной и сметной документации, условиям контракта на выполнение подрядных работ, указанного в пункте 1.2. контракта, и требованиями Заказчика.
[bookmark: sub_213]2.1.7. Обеспечивать присутствие своих представителей на объекте капитального строительства, в том числе при необходимости в выходные дни (по согласованию с Заказчиком).
[bookmark: sub_214]2.1.8. Не реже одного раза в неделю представлять Заказчику отчет по результатам технического надзора (строительного контроля): по четвергам до 13 часов 00 минут в форме письменного еженедельного отчёта об исполнении контракта информировать Заказчика о ходе оказания услуг на Объекте с направлением скан-копии данного отчёта с приложением фотоотчёта по факту посещения Объекта в течении рабочей недели на электронный адрес pro-ahch@chgaki.ru. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения Работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки.
[bookmark: sub_215]2.1.9. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от обязательных требований ГОСТ, СНиП, СП, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и делать об этом соответствующие записи в журналы производства работ.
[bookmark: sub_216]2.1.10. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные сроки замечаний или при грубых нарушениях технологии производства работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, выдавать указания о приостановке работ с обязательным уведомлением Заказчика.
[bookmark: sub_217]2.1.11. Представлять по требованию Заказчика Заказчику письменный отчёт об выполненных работах, в течение 1 дня с момента получения требования. 
[bookmark: sub_218]2.1.12. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее их качество.
[bookmark: sub_219]2.1.13. Не позднее пяти дней с даты завершения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства передать Заказчику всю полученную техническую (исполнительную) документацию по объекту и акт оказанных услуг.

[bookmark: sub_202]2.2. Исполнитель вправе:

[bookmark: sub_221]2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.
[bookmark: sub_222]2.2.2. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему контракту.
2.2.3. Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего контракта или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2.4. Требовать неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

[bookmark: sub_203]2.3. Заказчик обязуется:

[bookmark: sub_231]2.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной Заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде проектную и сметную документацию на капитальный ремонт объекта, копию контракта на выполнение подрядных работ с Подрядчиком, а также следующие документы, необходимые для оказания Исполнителем услуг по Контракту:
А) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии));
Б) контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства со всеми приложениями;
В) проектная документация объекта;
Г) утвержденный перечень исполнительной документации объекта в соответствии с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Д) стандарты организаций (при наличии);
Е) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
2.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее.
2.3.3. Передать в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
2.3.4. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
2.3.5. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения заказчиком.
2.3.6. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о приостановке оказания услуг в отношении объекта и о возобновлении оказания услуг после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления оказания услуг.
2.3.7. Организовывать для работников Исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории заказчика и строительной площадке объекта.
2.3.8. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров результата выполненных работ требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
2.3.9. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта в указанные Заказчиком дату и время.
[bookmark: sub_232]2.3.10. Обеспечить Исполнителю доступ к объекту капитального строительства, а также все необходимые права и допуски в целях исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: sub_233]2.3.11. Письменно уведомить Подрядчика о привлечении Исполнителя к осуществлению технического надзора (строительного контроля) за выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства не позднее пяти дней с даты заключения настоящего контракта.
[bookmark: sub_234][bookmark: sub_235]2.3.12. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим Контрактом.
2.3.13. Требовать неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
[bookmark: sub_204]
2.4. Заказчик вправе:

[bookmark: sub_241]2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.
2.4.3. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.
2.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Стоимость работ (цена контракта) и порядок расчетов

3.1. Полная стоимость оказываемых услуг (цена контракта) составляет _______________________ рублей, в том числе НДС ____% - _____________________________________________
Оплата производится за счет средств субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации.
Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения контракта и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом. 
Цена Контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с предметом настоящего Контракта, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем услуг в процентном соотношении к стоимости принятых Заказчиком работ по капитальному ремонту в российских рублях по факту завершения оказания услуг и их приемки Заказчиком в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания на основании подписанного акта оказанных услуг, акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
При наличии НДС Исполнителем выставляется счет-фактура.
Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с предметом Контракта, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

[bookmark: sub_401]4.1. Исполнитель по завершении оказания услуг направляет Заказчику двусторонний акт оказанных услуг.
[bookmark: sub_402]4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами.
Основанием для подписания Заказчиком документа о приемке являются предоставленные Подрядчиком следующие документы, подписанные (согласованные) Исполнителем:
а) акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
б) справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
в) общий журнал производства работ в соответствие с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
г) исполнительная документация в соответствие с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
4.3. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления в соответствии с п. 4.1, 4.2 Контракта документов, Заказчик подписывает (либо приемочная комиссия подписывает, а Заказчик утверждает) акт оказанных услуг либо направляет мотивированный отказ от подписания документов с указанием причин такого отказа.
4.4. Заказчик (приемочная комиссия) вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
4.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ Исполнитель вправе в установленный Заказчиком срок устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе.
4.6. Выявленные несоответствия (недостатки) устраняются Исполнителем за его счет.
4.7. Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (в том числе на явные недостатки) оказанных услуг, которые могли быть установлены при приемке.
4.8. По итогам приемки оказанных услуг Заказчик оформляет акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ № 61н от 15.04.2021 г. Акт приемки товаров, работ, услуг формируется на основании представленного Исполнителем акта о приемке выполненных работ. Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 оформляется с обязательным участием представителя Исполнителя только в случаях наличия количественных или качественных расхождений.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Исполнителем. 
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
5.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пеней) из суммы оплат по настоящему Контракту.
5.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Контракта, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
6.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
6.2.2. предоставление каких-либо гарантий;
6.2.3. ускорение существующих процедур;
6.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Гарантии качества услуг и гарантийный срок.

8.1. Исполнитель гарантирует соблюдение требований к услугам, в том числе к качеству оказываемых услуг.
8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком последнего (окончательного) документа о приемке работ.
8.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки услуг, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
8.4. В случае, если недостатки произошли по вине Исполнителя, в период гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет вести контроль за работами по ликвидации недостатков (дефектов), по которым осуществлялся строительный контроль.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Челябинской области.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, а в части осуществления Исполнителем гарантийных обязательств - до окончания гарантийного срока. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом РФ.
10.3. Досрочная сдача оказанной услуги допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуги Заказчик обязуется принять услугу и подписать документ (ы) о приемке, предусмотренный(ые) Контрактом, в порядке, установленном Контрактом.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
Исполнитель также обязан передать Заказчику идентификационные номера в национальном реестре специалистов в области строительства и действующие квалификационные сертификаты (удостоверения), подтверждающие полномочия инженерно-технических работников, на право осуществления строительного контроля.
11.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, или через систему электронного документооборота.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления).
Уведомления о лицах, уполномоченных представлять интересы Стороны во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, могут быть направлены Стороной на адрес электронной почты другой Стороны, указанный в настоящем Контракте. В таком случае датой надлежащего уведомления Стороны считается дата направления электронного письма.
11.5. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 
11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий настоящего Контракта.
11.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
11.10. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

















12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Челябинский государственный институт культуры

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А
ИНН 7451028844   
КПП 745101001
УФК по Челябинской области (Челябинский
государственный институт культуры л/с
21696X30860)
Единый казначейский счет 
№ 40102810645370000062
Казн.счет 
№ 03214643000000016900
ОКЦ №5 УГУ Банка России /УФК по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 017501500
ОКПО 02176192
ОКОПФ 75103
ОКВЭД2 85.22 
Адрес электронной почты: info@chgaki.ru
Телефон 8-351-268-95-22
	

	ЗАКАЗЧИК:	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Ректор
(должность)
	Директор 
(должность)

	_______________С.Б. Синецкий
(подпись, фамилия и инициалы)
	__________________.
 (подпись, фамилия и инициалы)
























Приложение 1 
к Контракту от________ №_______



Техническое задание 
на оказание услуг по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за выполнением работ по капитальному ремонту учебного корпуса № 3 (ремонт кровли), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, учебный корпус № 3.
1.	Общие положения
Заказчик – Челябинский государственный институт культуры.
Подрядчик – организация, выполняющая на объекте работы по капитальному ремонту кровли крыши здания учебного корпуса № 3, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, к. 3
Сведения о Подрядчике и выполняемых работах, за которыми предлагается осуществлять строительный контроль, изложены в Договоре, заключенном между Заказчиком и Подрядчиком.
Строительный контроль на объекте осуществляет Исполнитель на основании настоящего технического задания.

2.	Задачи Исполнителя
2.1.	Выполнить контроль всех видов работ в соответствии с проектной документацией и локальными сметными расчетами, а также всей деятельности Подрядчика на объекте, связанной с исполнением условий Договора.

3.	Обязанности Исполнителя
3.1.	Исполнитель закрепляет приказом руководителя специалиста ответственного осуществление строительного контроля за объектом персонально. При необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за объектом двух и более специалистов. Специалист должен находиться на объекте согласно графику производства работ.
3.2.	Контролировать соблюдение Подрядчиком, правил складирования и хранения материалов, изделий и оборудования на объекте, документирование результатов входного контроля.
3.3.	Производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ, визировать акты о приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3.4.	Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.
3.5.	Контролировать соответствие объёмов выполняемых строительно-монтажных работ объёмам, заложенным в проектной документации.
3.6.	При обнаружении отступлений от локальных сметных расчетов использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СП и СНИ.П, Исполнитель дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления Подрядчику предусмотренных Договором санкции.
3.7.	Представители строительного контроля (специалисты) несут персональную ответственность за:
	Предъявление к оплате подрядной организацией завышенных объёмов и стоимости выполненных работ;
	Непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе работ.
3.8.	Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной документации.
3.9.	Участвовать во всех технических и организационных совещаниях в рамках Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
3.10	. Представители строительного контроля (специалисты) обязаны не менее 1 раза в неделю осуществлять проверку выполненных работ на объекте

4	Права Исполнителя
4.10	. Беспрепятственно находится на объекте.
4.11	. Знакомиться с технической и проектной документацией Заказчика по выполнению работ на объекте, иными материалами, необходимыми для исполнения своих обязанностей.
4.12	. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ изделий, материалов и оборудования.
4.13	. Проверять объём и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации и нормативным документам.
4.14	. Указания и требования представителя строительного контроля по вопросам качества применяемых изделий, материалов и оборудования являются для Подрядчика обязательными.

5	Требования к качеству услуг: Услуга оказывается организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид услуги и специалистами, которые состоят в национальном реестре специалистов в области строительства.

























Приложение 2 к Контракту от________ №_______


ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

	№ п/п
	Наименование услуги
	2026 год
	Стоимость оказания услуг**

	
	
	Сроки оказания услуг:
	Срок исполнения 
контракта 
	

	1.
	Строительный контроль
	с даты заключения контракта  
по 01.12.2026 г. 
и/или до полного завершения подрядных работ по Контракту на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
	Дата начала исполнения контракта:
 с даты заключения контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 
31.12.2026 *

	

	В том числе НДС ____%
	



*Срок исполнения Контракта включает в себя срок оказания услуг, установленный в п. 1.9. Контракта, срок приемки оказанных услуг, установленный в разделе 4 Контракта, срок оплаты выполненных работ, установленный в п. 3.2. Контракта

** указывается по результатам проведения закупки

	
	


	Ректор


__________________ /С.Б. Синецкий
М.П.
	Директор


__________________ /______________
М.П.
	
	






