КОНТРАКТ №___/26-У
на выполнение работ по Капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а 
(помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская»)

Идентификационный код закупки 261410501022941050100100030000000244

г. Елизово								      		  «__» мая 2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» (ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Шарикова Максима Вячеславовича, действующего на основании приказа Минприроды России от 29.04.2026 №475-к, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Определения и понятия, используемые в Контракте:
[bookmark: _Hlk119514633]Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – первичные учетные документы, оформленные Подрядчиком по выполненным работам по капитальному ремонту. 
По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятых Работ. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком производства работ
по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ или частей работ является Акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Акт приема-передачи объекта – документ, подписываемый Сторонами при передаче Заказчиком Объекта, подлежащего капитальному ремонту для выполнения работ Подрядчику, форма которого установлена в Приложении № 6. 
[bookmark: _Hlk119514716]Акт о завершении капитального ремонта на Объекте – документ, подписываемый Сторонами, свидетельствующий о выполнении Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта в полном объеме и передачу Объекта от Подрядчика к Заказчику, форма которого установлена в Приложении № 7. 
[bookmark: _Hlk118993643]Гарантийный срок на работы по капитальному ремонту – срок, исчисляемый с даты подписания Акта о завершении капитального ремонта на Объекте (а в случае досрочного расторжения – с даты вступления в силу соглашения о расторжении или решения об одностороннем отказе от исполнения контракта), в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Контракту. 
[bookmark: _Hlk118993817]График производства работ – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки, в том числе промежуточные сроки (при необходимости) и этапы выполнения работ и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида Работ по Контракту. 
Строительная площадка – место (территория) осуществления работ по капитальному ремонту Объекта, зданий, сооружений, производственного оборудования, переданных Подрядчику для выполнения работ по Контракту.

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы по капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская») (Далее - Работы) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Объект капитального ремонта: здание, расположенное по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15 "Ремонтно-механическая мастерская").
1.3. Место выполнения работ: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а, в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:176.
1.4. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 15.12.2026 (включительно).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. [bookmark: _GoBack]Цена Контракта составляет__________ (________________) руб___ _____копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.  
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, цена контракта не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также затраты на приобретение и доставку материалов, оборудования на место выполнения работ, заработную плату рабочим и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается 
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком первичных учетных документов, оформленных Подрядчиком за фактически выполненные работы по Контракту в соответствии с Графиком выполнения Работ.
2.6. Выплата аванса по Контракту не предусмотрена.
2.7. Превышение Подрядчиком объемов Работ и (или) Цены Контракта, объемов Работ и Цены этапов выполнения работ без согласования с Заказчиком возмещению не подлежат.
2.8. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, в пределах цены, установленной п.2.1 Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, при этом дополнительные работы, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплате не подлежат.
2.9. Средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта.
2.11. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения- субсидия на иные цели, выделяемая Заказчику в установленном порядке (субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации).
2.12. Индексация Контракта не предусмотрена. 
2.13. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

3. Казначейское сопровождение
Не устанавливается.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки в соответствии с Графиком производства работ и Техническим заданием. Заказчик и Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или Контрактом, путем незамедлительного направления письменного уведомления об этом одной из Сторон.
4.2. Дата начала выполнения Работ: дата заключения Контракта. 
4.3. Дата окончания выполнения Работ: 15.12.2026 (включительно).
4.4. Дата окончания исполнения Контракта: 31.12.2026 (включительно), которая включает в себя приемку приёмку выполненной работы (её результатов) и оплату Заказчиком подрядчику выполненной работы.
4.5. Подрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки работ, указанные в Графике производства работ по капитальному ремонту Объекта. Допускается досрочное выполнение Работ, в том числе промежуточные работы, предусмотренные Графиком производства работ по капитальному ремонту Объекта.
4.6. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.

5. Порядок сдачи-приемки работ по капитальному ремонту Объекта
5.1. Приемка и оплата фактически выполненных Работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) или их частей согласно Графика производства работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных Работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) Работ или их частей, Подрядчик в срок, не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего календарного месяца, следующего с даты завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) Работ (этапов работ) или их частей представляет Заказчику комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию и иную документацию на выполненные Работы, в том числе в электронном виде, технические паспорта и сертификаты на оборудование, материалы и изделия, использованные при выполнении работ в отчетном периоде.
Подрядчик производит сдачу фактически выполненных Работ на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
5.1.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления от Подрядчика документов, установленных п. 5.1 настоящего Контракта рассматривает и согласовывает их или направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ в их согласовании с указанием соответствующих причин.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи 
с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за счет собственных средств.
Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии 
с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в согласовании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по фактически выполненным объемам, осуществлять приемку качественно выполненных Подрядчиком Работ и их оплату в порядке, установленном настоящим Контрактом, с учетом Графика производства работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах незамедлительно заявить об этом Подрядчику.
6.1.2. Контролировать ход выполнения работ и соблюдение Подрядчиком условий Контракта, проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания и Проектной документации. При этом Заказчик и его представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ, материалам, оборудованию и документации в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения Работ.
6.1.3. Обеспечить строительный контроль за Работами по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной Проектной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов. 
6.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, которые заложены в действующих на территории Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Контракта. 
6.1.5. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к своевременному началу выполнения.
6.1.6.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
6.1.7. Рассмотреть представленный График производства работ в течение 10 (десяти) дней со дня их предоставления Подрядчиком и при отсутствии замечаний подписать или направить обоснованные возражения. 
6.1.8. Осуществлять в Информационной системе обработку/согласование документов, предусмотренных настоящим Контрактом, в виде Электронных документов/или Электронных образов документов и обеспечить применение Информационной системы.
6.1.9. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Контракта по акту приема-передачи строительную площадку, а также иные документы в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом.
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6.1.4. 
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6.1.10. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на строительную площадку для выполнения Работ.
6.1.11. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
6.1.12. Направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.1.13. Списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.2. Заказчик вправе: 
6.2.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.2.2. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с другими сторонами Контракта не согласовываются. 
6.2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, установленных Контрактом, приостановить платежи по Контракту до даты передачи Подрядчиком документов в полном объеме или устранения выявленных замечаний в ходе исполнения Контракта. 
6.2.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работ, культуры производства и охраны труда, указанных в п. 6.3.24 Контракта. 
6.2.5.  В любое время в период выполнения Работ требовать от Подрядчика письменного отчета о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
6.2.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков в разработанной Проектной документации устранить такие недостатки и (или) осуществить корректировку своими силами или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
6.2.7. Иметь иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.8. Заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов (в том числе на бумажном носителе), полученных Подрядчиком и/или подписанных усиленной квалифицированной подписью Подрядчика, либо приложений к ним, а также документов, подписанных собственноручной подписью и переданных Подрядчику лицами, осуществляющими работы по капитальному ремонту Объекта. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. 
6.2.9. В случае выявления Заказчиком факта любого несоответствия, отраженного 
в документах, предусмотренных настоящим Контрактом, фактически выполненным объемам Работ, а равно выявлении иных недостатков в документации, внесенной в Информационную систему, либо в полученных оригиналах документов (в том числе на бумажном носителе), Заказчик незамедлительно выдает Подрядчику предписание об устранении замечаний, обязательное для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, устранить выявленные замечания и повторно предъявить их к проверке и приемке Заказчику.
6.3. Обязательства Подрядчика: 
6.3.1. Надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. Выполняемые Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям:
а)	законодательства Российской Федерации; 
б) проектной документации;
в)	технических регламентов и документов в области технического регулирования, в том числе документов по стандартизации и иных нормативных документов в области строительства;
г)	иных документов, согласованных Сторонами и включенных в Техническое задание, (Приложение № 1 к Контракту), в том числе стандартов саморегулируемых организаций и их национальных объединений.
д)	к выполнению Работ, установленных в Контракте.
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6.3.2. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения Работ.
6.3.3. Гарантировать выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. 
6.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления при выполнении Работ от Проектной документации по Объекту. В случаях, когда в ходе исполнения Контракта по согласованию с Заказчиком осуществляется замена утвержденных проектных решений, в том числе влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта, Подрядчик обязан обеспечить утверждение соответствующих изменений в установленном законодательством порядке.
6.3.5. [bookmark: Par758]Предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ 
по Контракту.
6.3.6. Выполнить все Работы по настоящему Контракту в соответствии требованиями Проектной документации, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски и лицензии. Субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством допусками, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 
6.3.7. В процессе выполнения Работ по Контракту соблюдать требования действующего законодательства к качеству выполняемых Работ, нести ответственность, установленную Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.8. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика письменно с соответствующим обоснованием в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.
6.3.9. Заключить договоры, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
6.3.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от Заказчика, в порядке, установленном Контрактом.
6.3.11. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по Объекту, в том числе: Проектную документацию, акты сдачи-приемки, платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.
6.3.12. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
6.3.13. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникающих в процессе капитального ремонта вопросах, связанных с неточностями и/или недостатками в разработанной Проектной документации и, соответственно, с возникновением в этом случае необходимости по внесению исправлений и доработок в Проектную документацию в соответствии с установленными требованиями, осуществлять контроль исполнения.
6.3.14. Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Контракта.
6.3.15. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, а также выявленные в ходе выполнения работ или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десять) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
6.3.16. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется Подрядчиком за счет собственных средств Подрядчика.
6.3.17. Подрядчик гарантирует обеспечение конфиденциальности информации, т. е. не разглашение и не использование каким-либо иным способом в целом или по частям данных в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия Заказчика в течение срока действия Контракта, а также гарантийного срока по Объекту.
6.3.18. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с требованиями Проектной документации, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сдать Объект Заказчику в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком производства работ.
6.3.19. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. 
6.3.20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком при выполнении Работ за допущенные отступления от Проектной и Рабочей документации по Объекту. 
6.3.21. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем  получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой  частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа и обеспечить наличие на Строительной площадке Проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте. Подтверждением передачи Объекта и площадки для производства Работ является подписанный Сторонами Акт приема-передачи Объекта (Приложение № 7) к настоящему Контракту).
6.3.22. Подрядчик обязан обеспечить в ходе капитального ремонта Объекта выполнение на строительной площадке мероприятий по обеспечению безопасности работ, культуры производства и охраны труда, а также мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
6.3.23. Все поставляемые Подрядчиком для капитального ремонта оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций. 
6.3.24. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку необходимых для капитального ремонта материалов, изделий, конструкций и Оборудования прибывающего на Объект, их приемку, разгрузку, складирование, хранение и сохранность. 
6.3.25. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.3.26.  Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. Днём завершения работ считается день подписания Акта о завершении капитального ремонта на Объекте или расторжения Контракта после освобождения строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники, принадлежащих Подрядчику строительных материалов и иного имущества, а также строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.  
6.3.27. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы.
6.3.28. Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок составить односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Подрядчика. 
6.3.29. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: 
1. непригодности или недоброкачественности предоставленного Технического задания/Проектной документации; 
1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения Работ; 
1. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы; 
1. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ, в том числе: 
· невозможность выполнения Работ ввиду необходимости корректировки Проектной документации в связи с выявлением работ, неучтенных в Проектной документации; 
· невозможность выполнения Работ ввиду наличия на строительной площадке имущества третьих лиц, изымаемого Заказчиком в связи с капитальным ремонтом Объекта. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 
6.3.30. Подрядчик обязан обеспечить: 
· производство Работ в полном соответствии с Проектной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами; 
· качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; 
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта; 
· бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 
6.3.31. Подрядчик обязан осуществлять охрану строительной площадки и Объекта в порядке, установленном разделом 8 настоящего Контракта. 
6.3.32. Подрядчик обязан разработать и согласовать в установленном порядке проект производства Работ включая график производства работ по капитальному ремонту Объекта, содержащий сроки выполнения отдельных этапов по капитальному ремонту Объекта.
6.3.33. Подрядчик обязан обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ. 
6.3.34. Подрядчик обязан устранять все замечания Заказчика.
6.3.35. Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика исполнительную и иную документацию, разработанную в процессе исполнения обязательств по Контракту.
6.3.36. Подрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при капитальном ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию, касающиеся Работ, в том числе, Проектную и исполнительную документацию в полном объеме, Акты о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование полученных от Заказчика денежных средств. 
6.3.37. Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Подрядчик устраняет недостатки (дефекты) в Работах и конструкциях, выявленные в процессе выполнения, приемки, после завершения Работ и/или в гарантийный период, в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом. Подрядчик обязуется обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
6.3.38. Подрядчик обязан расходовать средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, только по письменному согласованию с Заказчиком. 
6.3.39. Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, обосновывающие 
и подтверждающие расходование средств, предусмотренных на непредвиденные Работы и затраты. 
6.3.40. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику сведения о лице, осуществляющем функции специалиста по охране труда (заверенная копия приказа о назначении, контактная информация). 
6.3.41. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, с указанием Ф.И.О, наименования СРО, членом которой является Подрядчик. 
6.3.42. Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального ремонта, о несчастных случаях на объекте капитального ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая  стали известны или должны были быть известны Подрядчику.  
6.3.43. Подрядчик обязан при несчастных случаях, произошедших с работниками Подрядчика и субподрядчиков, организовать проведение расследования в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
6.3.44. Подрядчик обязан оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами государственного финансового контроля проверок хода исполнения Контракта. 
6.3.45. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан представить Заказчику График производства работ.
6.3.46. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта. 
6.3.47. Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика в отношении работы 
в Информационной системе, формировании документов и обмене Электронными документами и/или Электронными образами документов, соблюдать обязанности, связанные с данными документами и предусмотренные настоящим Контрактом. Электронные документы и/или Электронные образы документов, выданные Заказчиком посредством Информационной системы, имеют равную юридическую силу с документами, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Подрядчиком надлежащим образом. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие подключения к Информационной системе или ее ненадлежащую работу, если не докажет, что она не внедрена/не функционирует по причинам, зависящим исключительно от Заказчика. 
6.3.48. В случае расторжения Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
6.3.49. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта из числа своих сотрудников назначить ответственного представителя за выполнение Работ на Объекте и представить Заказчику заверенную копию соответствующего приказа. Подрядчик вправе изменить ответственного представителя за выполнение Работ, уведомив об этом Заказчика в течение 5 (пяти) дней с приложением заверенной копии соответствующего приказа.
6.3.50. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком при выполнении Работ за допущенные отступления от Проектной документации по Объекту. 
6.4.  Подрядчик вправе: 
6.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
6.4.2. Обращаться к Заказчику, в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
6.4.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц-субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т. п., по предварительному согласованию с Заказчиком, путем направления письменного уведомления в адрес Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность по результату выполненных Работ или их части перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в полном объеме. 
6.4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует: 
· качество выполненных по настоящему Контракту Работ, в том числе, соответствие Проектной документации, требованиям действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности;
· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока; 
· бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; 
· высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей; 
· достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; 
· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. 
7.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня подписания Заказчиком Акта о завершении капитального ремонта на Объекте, а в случае досрочного расторжения Контракта со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым и составляет: 60 (шестьдесят) месяцев
7.3. Гарантийные обязательства на выполненные Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяют свое действие в том числе на следующие случаи (далее по-отдельности именуемые «Гарантийный случай»):
7.3.1. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды работ) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе вследствие отступления от Проектной документации, от требований, установленных Контрактом, технических регламентов, государственных стандартов, СП и других положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и субъектах РФ, нормативных документов и правил.
7.3.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при работах по капитальному ремонту Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.  
7.3.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 14.1 настоящего Контракта. 
7.4. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом. Для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах направить своего представителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
7.5. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
7.6. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет. В случае обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый Актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (тридцати) дней со дня  подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ). 
7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или его субподрядчиков (субподрядчиков) оборудованию, материалам Объекту, в период проведения капитального ремонта и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.
7.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 
7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком. 
7.11. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.12. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.13.  Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на строительную площадку, в том числе бытовые помещения. 
8.2. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение действующей противопожарной безопасности строительной площадки, в том числе бытовых помещений. 
8.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т. ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
8.4.  Подрядчик обязуется обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
Не устанавливается.

10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Пеня = неуплаченная сумма: 300 х ключевую ставку ЦБ РФ х количество дней просрочки
10.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
10.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 
10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Пени = (цена контракта – объем выполненных обязательств): 300 х ключевая ставка ЦБ РФ х кол-во дней просрочки, включая выходные и праздничные дни
10.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042).
10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случая, предусмотренного в п. 10.10 Контракта).
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

11. Порядок расторжения Контракта
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным пп. 11.2, 11.3 настоящего Контракта, а также в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, в том числе по следующим основаниям:
11.2.1. Неоднократное нарушение Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ и (или) окончания срока капитального ремонта Объекта, установленных в Графике производства работ.
11.2.2. Внесения без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в Проектную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки капитального ремонта Объекта. 
11.2.3. Задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по Объекту более чем 
на 10 (десять) календарных дней с даты начала выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика. 
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: По основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения отдельных видов обязательств по Контракту.
11.4. В случае принятия одной из Сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (11.2, 11.3 настоящего Контракта) расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
11.5. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств, обязательств Подрядчика по представлению исполнительной и иной документации, разработанной (полученной) в процессе исполнения обязательств по Контракту, обязательств по устранению дефектов в работах и конструкциях.
11.6. Расторжение Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Подрядчика по передаче строительной площадки Заказчику, до указанного момента соблюдение требований по охране площадки возлагается на Подрядчика. 
11.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 
и Контракт считается расторгнутым по истечению срока, установленного ч. 13, 21 ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, указанных в ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, в том числе в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
11.8.1. подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе); 
11.8.2. при определении подрядчика, подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в п.п. 11.8.1 настоящего Контракта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
11.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.11. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при наличии оснований, указанных в ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе. 
11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при наличии оснований, указанных в ч. 22 ст. 95 Закона о контрактной системе. 
11.14. Отмена не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 11.12 Контракта, осуществляется в порядке, установленном в ч. 14.1, 14.2 ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.15. Отмена не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 11.13 Контракта, осуществляется в порядке, установленном в ч. 22.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.  Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.2. Срок исполнения Контракта: 31.12.2026.
12.3. Окончание срока исполнения Контракта, указанного в п. 12.2 Контракта, не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.6. В случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) работ, подлежащие оплате за счет субсидий (п.5 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ).

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
13.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.
13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 13.1 и 13.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 13.1 и 13.2 Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
13.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 17.3 Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пп. 13.1 и 13.2 Контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
13.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

14. Прочие условия
14.1. Все уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от	 имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
Стороны определили, что в случае изменения банковских реквизитов Сторон, такие изменения вносятся в уведомительном порядке посредством направления письма с новыми реквизитами.
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14.1. 
14.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
14.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 
14.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Проектной документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. 
14.7.  Неотъемлемой частью Контракта являются: 
· Техническое задание (Приложение № 1);
· Ведомости объемов работ (Приложение № 2);
· Сметная документация (Приложение № 3);
· Проектная документация (Приложение № 4); 
· Заключение ООО ПРОГРЕСС ПРОЕКТ (Приложение № 5);
· Форма акта приема-передачи Объекта (Приложение № 6);
· Форма акта о завершении капитального ремонта на Объекте (Приложение № 7).


15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

684000, Камчатский край, г. Елизово,
ул. Рябикова, д. 48
ИНН 4105010229, КПП 410501001
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" 
л/сч 20386У30570) 
ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Номер казначейского счета (р/счет) 03214643000000012002
ЕКС (Кор/сч) 40102810545370000012
БИК ТОФК 010507002
ОКТМО 30607101
электронная почта: zapoved@kronoki.ru
Тел/факс: (415-31) 7-39-05 – приемная

_____________________/ М.В. Шариков /
«__» __________ 2026 г.
м.п.
	





















______________________/_______/
«__» __________ 2026 г.
м.п.






































Приложение №1
к Контракту № ___/26
           от «_____» мая 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а 
(помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская»)

		1.
	Наименование работ, оказания услуг
	Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская» (далее – Объект)

	2.
	Место работ, оказания услуг
	Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а, в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:176

	3.
	Заказчик
	ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

	4.
	Основание затрат на выполнение работ
	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 № 051-02-2026-062 от 26.03.2026 г. 

	5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6.
	Условия и сроки выполнения работ

	Начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта.
Окончание срока выполнения работ - 15 декабря 2026года.
Работы по капитальному ремонту Объекта выполнить в объемах:
- Ведомости объемов работ (Приложение №2 к настоящему техническому заданию); 
- Сметной документации (Приложение №3 к настоящему техническому заданию).
Работы по капитальному ремонту Объекта выполнить согласно:
- проектной документации ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр 108-ПС/2021 (далее - Проект) (Приложение №4 к настоящему техническому заданию);
 - требований действующих строительных регламентов, включённых в перечень, определяемый постановлением Правительства РФ от 04 июля 2020 г. N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Применение материалов, изделий и оборудования осуществлять в соответствии с требованиями Проекта.

	7.
	Общая характеристика объекта и краткое описание выполняемых работ
	Здание производственной базы существующее, состоящее из трех блоков: Склада ремонтно-механической мастерской (здание построено в 1975 году), ремонтно-механической мастерской (здание построено в 1985 году) и склада горючих масел (здание построено в 2002 году), все здания построены из мелкого шлакоблока и железобетона.
В соответствии с настоящим техническим заданием, в объемах, определенных Ведомостями объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию) и Сметной документацией (Приложение № 3 к техническому заданию) необходимо выполнить комплекс работ на Объекте, а именно:
- Демонтаж существующих ворот в помещение № 15
- Устройство ворот (рольставни) 3275(h)х4470мм в помещение № 15
Материалы для выполнения работ применять в соответствии с Проектом. 

	9.
	Выполнение работ
	   До начала выполнения работ Подрядчику необходимо подготовить Проект производства работ, включая график производства работ по капитальному ремонту Объекта, содержащий сроки выполнения отдельных этапов по капитальному ремонту Объекта, и передать их Подрядчику для утверждения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.
   В случае возникновения необходимости в уточнении, корректировке или доработке проектной документации, а также разработке технических решений указанные работы выполняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счёт.

	10.
	Требования к качеству выполняемых работ
	Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки Объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Копии этих сертификатов и т. д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям:
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства»;
- СНиП «Безопасность труда в строительстве»;
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

	11.
	Основные объемы работ
	Все работы выполнить в объемах согласно
-«Ведомостей объемов работ» (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию)
-Сметной документации (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию) 

	12.
	Проектная документация

	Проектная документация, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023 в 2 томах (Приложение № 4 к настоящему техническому заданию).
В случае возникновения необходимости в корректировке или доработке проектной документации, вызванной подрядной организацией (смена технических решений по предложению либо вине подрядчика) указанные работы выполняются за счёт подрядчика.

	13.
	Требования к наличию исполнительной документации.
	В процессе строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо оформлять исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение строительно-монтажных работ и фактическое положение объекта. Исполнительную документацию оформлять в соответствии с Приказом Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору, от 26 декабря 2006 года N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Передать Застройщику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе.
Объём и номенклатура исполнительной документации должны соответствовать:
-Градостроительный кодекс РФ.
-СП 68.13330.2017 Приемке в эксплуатацию завершенных объектов строительства
-ГОСТ Р 51872-2002, Документация исполнительная, геодезическая
-РД-11-05-2007, Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
-РД-11-02-2006, Требования к ведению исполнительной документации
Приёмка выполненных работ производиться Заказчиком при наличии согласованного Строительным контролем и Подрядчиком полного комплекта приемо-сдаточной документации по Объекту, согласно вышеперечисленных норм.
Оплата производится после подписания приемо-сдаточной документации по фактическому выполнению строительно-монтажных работ.

	14.
	Требования к безопасности выполняемых работ по строительству.
	Организация и выполнение должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. В т. ч. все работы необходимо выполнять, соблюдая СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве».
Подрядная организация обязана предусмотреть меры и методы по соблюдению техники безопасности при выполнении работ. 
Также учесть мероприятия по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологические правила согласно действующих норм СанПиН 2.1.2.2645-10, и противопожарной безопасности, согласно ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
Производить очистку прилегающей территории от строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, являющихся предметом контракта.

	15.
	Условия комплектации и доставки материалами и оборудованием.
	Комплектация материалами в рамках настоящего технического задания осуществляется «Подрядчиком» в 100% объеме.
Доставка материалов, оборудования, доставка рабочих на место работ к Объекту осуществляется Подрядчиком в 100% объеме.

	16.
	Перечень приложений рассматриваемых совместно с Настоящим Техническим заданием
	Приложение № 2 – «Ведомости объемов работ № 1»,
Приложение № 3 – Сметная документация, в составе:
- Сводный сметный расчет стоимости строительства № 1 в текущем уровне цен II квартал 2026 года,
- Локальный сметный расчет № 02-01-01,
- Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Приложение № 4 – Проектная документация, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр 335-ПС/2023-4, в 3 томах,
- Том 1, Раздел № 1 «Пояснительная записка» 
- Том 3, Раздел № 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
Приложение № 5 - Заключение ООО ПРОГРЕСС ПРОЕКТ шифр 160-ТО/2022 «Техническое обследование»
Приложение № 6 - Форма акта приема-передачи Объекта 
Приложение № 7 - Форма акта о завершении капитального ремонта на Объекте






Подготовил:
Главный инженер по строительству _______________ С.В. Галушко

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК
							
__________/М.В. Шариков/				______________/                               /
МП								МП



Приложение № 2
к Контракту № ____/26
от «____»_________202__ г.



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  №1

	Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Оконные и дверные проемы

	Помещение №15, лист 4-6 Шифр 335-ПС/2023-4-АР.ГЧ

	1
	Демонтаж ворот металлических
	т
	0,228

	2
	Монтаж секционных ворот
	100 м2
	0,1463925

	Раздел 2. Погрузка и перевозка мусора строительного

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 с перевозкой автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км
	1т груза
	0,228

	

	
	
	
	

	Составил: Главный инженер по строительству _____________________ С.В. Галушко

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	
	
	

























Приложение № 6
к Контракту № ____/26
от «____»_________202__ г.
ФОРМА


АКТ
ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМА ОБЪЕКТА

г. Елизово		           						         «___» ________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Заказчика _____________________________________________
Представитель Подрядчика ______________________________________________

Составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. 
2.

На период выполнения работ ответственность на Объекте за соблюдением пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда возлагается на Подрядчика.


	
Заказчик:



_________________/ _________/
	
Подрядчик:



__________________/ _____________/


























Приложение № 7
к Контракту № ____/26
от «____»_________202__ г.
ФОРМА 

АКТ №_____
о завершении капитального ремонта на Объекте _________
	«
	
	» 
	
	
	
	год




Приемочная комиссия, в составе: 

Председатель приемочной комиссии 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
членов комиссии  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)


представителей привлеченных организаций  


(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(наименование привлеченной организации)


составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Капитальный ремонт  
(наименование здания, сооружения)
осуществлялся генеральным подрядчиком 

(наименование генерального подрядчика)
выполнившим  
(наименование работ)
и его субподрядными организациями  


(наименование субподрядных организаций и выполненные ими специальные работы)

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация

(перечислить все предъявленные документы и материалы или перечислить их в приложениях к настоящему акту)

начало работ  
(год и месяц)
окончание работ  
(год и месяц)
при продолжительности ремонта в соответствии с утвержденными нормами

(указать продолжительность)
На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке в эксплуатацию объектов в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополнительных испытаний

(наименование конструкций и дополнительных испытаний)
Приемочная комиссия устанавливает следующее
1. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт

(наименование объекта)
разработана  
(наименование генерального проектировщика и других

проектных организаций, принимавших участие в разработке проекта)
и утверждена  
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию, дата утверждения)
2. Капитальный ремонт произведен на основании:_________________

3. Ремонтные работы по  
(наименование объекта)
выполнены с оценкой  
(дать оценку качества работ по отдельным зданиям,

сооружениям, качества смонтированного оборудования, а также качества

проектно-сметной документации)
и по объекту в целом  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
4. В процессе капитального ремонта имели место следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил, в том числе и отступления от норм продолжительности ремонта

(перечислить выявленные отступления, указать, по какой причине эти отступления произошли, кем и когда санкционированы,
дать решение приемочной комиссии по этому вопросу)
5. Имеющиеся недоделки согласно приложению №  


(дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения недоделок, а также наименование организаций, обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок)
не препятствуют нормальной эксплуатации

(наименование объекта)



 6. Полная сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации
	млн. руб.

фактические затраты  	млн. руб.

Заключение


Капитальный ремонт  
(наименование здания, сооружения)
выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных объектов, изложенным в СНиП 12-04-2002

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке  
(наименование объекта)
принять в эксплуатацию.


Приложение к акту:
Председатель приемочной
комиссии	
(подпись)
Члены комиссии:	
(подписи)
Представители привлеченных
организаций	
(подписи)

Примечание: настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей вводимого в эксплуатацию после капитального ремонта объекта.
