

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____
на оказание услуг по ремонту канализационного колодца
(ИКЗ 261130808227013080100100180000000244)

р.п. Явас, Республики Мордовия							   «___» _________ 2026 г.


Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее  - ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Мордовия), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице  врионачальника Брындина Василия Викторовча, действующего   на основании приказа УФСИН России по Республике Мордовия от 17.06.2026 № 57-к и Устава, с одной стороны и _________ (далее – ______), именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ________________,действующего на основании  ________, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом  от 28.11.2025 N 426-ФЗ«О федеральном бюджете на 2026 год  и на плановый период 2027 и 2028 годов», заключили настоящий государственный контракт   (далее – Контракт)                                      о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика, выполнить работы по ремонту канализационного колодца, (далее по тексту – объект), по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул. Косарева, д. 3»А», в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием по  ремонтуканализационного колодца (Приложение № 1к Контракту) и локальной сметой (приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ в соответствии  технического задания (Приложение № 1) и локальной смете (Приложение №2) к настоящему Контракту.
2.2. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком.
2.3. В случае если Контракт, по независящим от Сторон обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный пунктом 2.1. Контракта срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Сторон определяется новый срок возврата Государственным заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Подрядчика, изменение срока исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.
2.4. Подрядчик письменно за 48 часов до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
2.5. В случае обнаружения Государственным заказчиком  недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта переделать работы для устранения обнаруженных недостатков в выполненных работах и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или в случае уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Государственный заказчик вправе для выявления недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь экспертную организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
2.6. Государственный заказчик назначает приказом ответственного представителя при проведении капитального ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и технической документации. 
Ответственный представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении любых видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения капитального ремонта.    

3. Цена Контракта, порядок приемки и расчетов

3.1. Цена Контракта составляет_______ (__________) рублей ___ копеек,(с НДС, илиНДС не облагается) (далее цена Контракта), является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пункта 3.3, 3.4, 10.2 настоящего Контракта.
       3.2..Источник финансирования Контракта - федеральный бюджет. Исполнения контракта осуществляется за счет дополнительного бюджетного  финансирования в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год согласно КБК 32003054240690049244.
Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:
- строительно-монтажные работы;
- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ по Контракту рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;
- расходы на уплату всех налогов и сборов;
-затраты на использование строительной техники, накладные расходы и сметную прибыль;
- компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение;
-иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения установленных работ по Контракту.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Контрактом количества и иных условий исполнения Контракта. Цена контракта рассчитана с учетом уменьшения суммы, подлежащей уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком
3.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема выполнения работ и иных условий исполнения государственного контракта.
3.4. По предложению Государственного Заказчика предусмотренный Контрактом объем и (или) виды выполняемых работ могут быть изменены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены контракта не более чем на 10% (десять процентов) Цены контракта.
3.5. Оплата цены Контракта осуществляется в рублях Российской федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления  Государственным заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Подрядчика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов приема-передачи результата выполненных работ, при наличии предельного объема финансирования на счете Государственного заказчика. Датой поставки считается отметка в товарной накладной уполномоченным лицом.
Оплата производится в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования,  при наличии денежных средств, выделенных в пределах доведенных лимитов 
3.6.Аванс по Контракту не предусмотрен.
3.7.При предоставлении актов выполненных работ формы КС-2, Подрядчик предоставляет счет (счет-фактуру) на приобретенные материалы, учтенные в графе «Шифр и номер позиции норматива» актов выполненных работ формы КС-2 как «Цена поставщика» или «Прайс-лист».
3.8.Оплата результата выполненных работ Подрядчику осуществляется Государственным заказчиком из денежных средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта.
3.9.Обязательства по оплате результата выполненных работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.10.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований СП, ГОСТ и других нормативно-технических документов, оформляются актом и не подлежат оплате «Государственным заказчиком» до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков своими силами и за собственный счет.
3.11. Работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3.12.Государственный заказчик вправе приостановить оформление расчета, если при приемке результата выполненных работ законченного капитальным ремонтом объекта обнаружены недостатки и дефекты в работах, о чем сделана соответствующая запись в актах приемки объекта, расчет в указанных случаях производится после устранения Подрядчиком указанных недостатков и дефектов. 
3.13. По соглашению Сторон допускается выполнение работ, качество которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр заключенных контрактов.
3.14. Количеством выполняемых в соответствии с п.1.1. Контракта работ является одна условная единица.

4. Обеспечение  ремонта материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, а так же комплектующими надлежащего качества, в соответствии с Техническим заданием (Приложение№ 1 к контракту). Подрядчик согласовывает с Государственным Заказчиком качество и цветовую гамму применяемых материалов. Подрядчик при производстве работ вправе использовать материалы, эквивалентные или обладающие улучшенными характеристиками по согласованию с Государственным Заказчиком.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих собственными силами и за свой счёт.
4.3. Все поставляемые строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, иметь сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии указанных документов должны быть представлены Государственному  Заказчику вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2), фиксирующими выполнение работ с использованием таких строительных материалов, изделий и конструкций, а в случае поступления запроса от Государственного Заказчика, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента поступления запроса, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения работ с использованием соответствующих строительных материалов, изделий и конструкций. 
4.4. Подрядчик  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им строительных материалов, изделий и конструкций и комплектующих, а также представленных строительных материалов, изделий, конструкций и комплектующих, обременённых правами третьих лиц.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты на скрытые работы. 
5.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального ремонта. 
5.1.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
5.1.4. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным  законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Результатом положительной экспертизы является подписание Государственным заказчиком акта исполнения обязательств по Контракту без замечаний.
5.1.6. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчикомусловий Контракта (Федеральный закон от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
5.2. Государственный Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения его обязательств, установленных настоящим Контрактом.
5.2.2. При выявлении недостатков выполненной работы требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных недостатков в установленный срок.
5.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и документов, подтверждающих качество применяемых материалов.
5.2.4. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.2.6. Самостоятельно и по письменному запросу Подрядчика давать разъяснения и согласования, необходимые для выполнения работ.
5.2.7. Задержать приемку результата работ, выполненных с отклонением от СП, ГОСТ или иных обязательных требований.
5.2.8. Приостановить оформление расчета, если при приемке результата выполненных работ законченного капитальным ремонтом объекта обнаружены недостатки и дефекты в работах, о чем сделана соответствующая запись в актах приемки объекта, расчет в указанных случаях производится после устранения Подрядчиком указанных недостатков и дефектов. 
5.2.9. В целях проверки соответствия выполненных работ Подрядчиком условиям контракта и предусмотренной на данные работы нормативной и технической документации Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
5.2.10. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, установив срок их устранения.
   5.2.11. Удерживать суммы неисполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом                   № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику (подрядчику, исполнителю).
  5.2.12.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Приступить к выполнению работы и завершить в срок, установленный пунктом 2.1. настоящего Контракта.
5.3.2. Качественно выполнить работы предусмотренные Контрактом в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, локальным сметным расчётом (Приложение к контракту), техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и действующими СП, ГОСТ и предъявить результат выполненных работ в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации  Государственному Заказчику.
5.3.3. При привлечении к выполнению работ субподрядчиков, также контролировать  должное качество выполнение ремонтных работ.
5.3.4. Информировать «Государственного заказчика» о привлекаемых им к выполнению работ субподрядчиках с предоставлением сведений о предмете договора субподряда и реквизитах субподрядчиков.
5.3.5. Немедленно письменно известить Государственного Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Государственного Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного Заказчика, в рамках исполнения Контракта, а также в срок, установленный предписанием Государственного Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.3.7. Обеспечивать Государственному Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, соответствия качества используемых материалов и оборудования требованиям настоящего Контракта, в том числе беспрепятственного допуска его представителей к месту выполнения работ, предоставления по его требованию отчетов о ходе выполнения работ, исполнительной документации.
5.3.8. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Государственным Заказчиком, а если срок не установлен, то в течение 10 (Десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
5.3.9. Соблюдать порядок ведения работ на объекте.
5.3.10. Обеспечить:
- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет;
- бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта;
- допуск уполномоченных представителей Государственного Заказчика для осуществления ими контроля за исполнением Контракта.
5.3.11. Организовать собственными силами и средствами на территории объекта помещения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
5.3.12. Обеспечить выполнение на ремонтируемом объекте необходимых мероприятий, по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СП, ГОСТ.
5.3.13. Письменно известить Государственного Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по требованию Государственного Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Государственного Заказчика для приемки ответственных конструкций и скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт, в котором обязательно расписывается представитель Подрядчика, ответственный за производство работ. Вскрытие работ по требованию Государственного заказчика производится за счет Государственного заказчика. Данные условия действуют, если скрытые работы не содержат замечаний. 
5.3.14. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а так же чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.3.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах ремонтируемого здания, нести административную и материальную ответственность за сохранность.
5.3.16. Вывезти в течение 7 (Семи) календарных дней, после полного завершения работ по настоящему Контракту, за пределы режимного объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также строительный мусор.
5.3.17. Письменно уведомить Государственного Заказчика об окончании выполнения работ по ремонту объекта.
5.3.18. Передать по окончании выполнения работ Государственному Заказчику схемы расположения инженерных сетей, в период проведения работ и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных работах.
5.3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
5.3.20. Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей эксплуатирующей организации с подписанием акта технической приемки.
5.3.21. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять все необходимые документы и информацию по выполнению работ на Объекте в течение 1 (Одного) рабочего дня по первому требованию.
5.3.22. Осуществлять контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью участков сетей инженерно-технического обеспечения.
5.3.23. Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Государственному Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом.
5.3.24. Нести ответственность перед «Государственным заказчиком» за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения работ. Нести ответственность в полном объеме перед субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Субподрядчики и иные третьи лица, привлеченные Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта, лишаются права обращаться с претензиями и исками к «Государственному заказчику».
5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. Требовать оплату в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Сдать результат выполненной работы досрочно с письменного согласия Государственного Заказчика. Досрочное выполнение работ не влечет обязанности Государственного Заказчика по досрочной оплате принятых работ.
5.4.3. Привлекать Субподрядчиков к выполнению работ, предусмотренных в настоящем Контракте.
В случае привлечения «Генподрядчиком» к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, привлеченные субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Контракте и требованиям законодательства.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
6.1.1.	По завершению выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Государственного Заказчика о завершении этапа работ по Контракту и представляет ему подписанные со своей стороны комплект документации, подтверждающий соответствие используемых материалов, комплектующих и произведенных работ требованиям Контракта (сертификатов качества и товарных накладных, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, актов проверки и испытания оборудования и др.), в том числе Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. 
6.1.2.	Государственный Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика и документов, указанных в пункте 6.1.1., организует приемку работ по Контракту. Ответственный представитель «Государственного заказчика» выезжает на Объект, совместно с представителем Подрядчика, обсчитывает объемы фактически выполненных работ за текущий период, выполненных в соответствии со сметной документацией. Объемы выполненных работ отражаются в актах выполненных работ формы КС-2, стоимость выполненных работ – в справках о стоимости выполненных работ формы КС-3.
6.1.3.	При отсутствии замечаний к работам и представленным документам Государственный Заказчик подписывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней Акт о приемке выполненных работ по форме КС- 2, Справку о стоимости выполненных работ по форме       КС-3. 
Работа считается принятой после подписания Государственным Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
6.1.4.	При наличии у Государственного Заказчика замечаний к качеству выполненных работ, объему выполненных работ, срокам выполнения работ либо оформлению и составлению отчетных документов, Государственный Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, направляет мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ (далее - Отказ) с перечнем выявленных недостатков и устанавливает срок их устранения.
6.1.5.	Подрядчик обязан в срок, установленный в Отказе, устранить указанные замечания и недостатки за свой счет.
6.1.6.	В случае несогласия с указанными в Отказе недостатками, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Отказа, обязан предоставить Государственному Заказчику мотивированное разъяснение в отношении Отказа.
Приемка работ после устранения недостатков, указанных в Отказе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.1 – 6.1.3  Контракта.
6.1.7.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным Контрактом, Государственный Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6.1.8.	В случае установления независимыми экспертами несоответствия выполненных работ требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Государственным Заказчиком в связи с проверкой и убытки, компенсируются за счет Подрядчика
6.2.В случае если Государственный заказчик по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента представления документов, указанных в п. 6.1.1. настоящего Контракта не дал мотивированного отказа, данные документы считаются оформленными должным образом, работы принятыми.  
6.3. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации объекта, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, предусмотренной настоящим Контрактом, до приемки конечного результата выполненной работы Государственным заказчиком несет Генподрядчик.

7. Гарантии качества

7.1.  Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, возможности эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ по настоящему Контракту, применяемые материалы и оборудование, инженерные системы составляет 12 месяцев  с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии соблюдения Государственным заказчиком инструкции Подрядчика по эксплуатации объекта, а также соблюдения инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей на используемые Подрядчиком при выполнении работ оборудование и материалы.
7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильным выполнением инструкций по его эксплуатации, выданных Подрядчиком, разработанных самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.5.При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.4. настоящего Контракта недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.
В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках выполненных работ Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон.     
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта «Государственный заказчик» вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы. А если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.4. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Государственный заказчик» вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок, указанный в акте.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.     

8. Имущественная ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненныхПодрядчиком.
8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает  Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, (далее – Правила определения размера штрафа) и составляет  10 (десять)  процентов цены соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
<*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 10 процентов цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены отдельного этапа исполнения Контракта в случае, если цена отдельного этапа исполнения Контракта превышает 10 млрд. рублей.
8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек<**>.
<**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек <**>.
<***>.
<***> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек <**>.<****>.
<****>Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке: 
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8. Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, предусмотренного Контрактом, в части, не покрытой неустойкой.
8.9. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба непосредственно обусловленного обстоятельствами являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9. Форс-мажор

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнения обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обязательств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обстоятельств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или не своевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижении соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

	10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»;
г) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;
д) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.
	10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
	10.4. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:
	10.4.1. По соглашению Сторон;
	10.4.2. По решению суда;
	10.4.3. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:
	- отступление Подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Государственным заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
	10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных  видов обязательств.
	10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
	10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить Подрядчику стоимость объема работ надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически выполненных на момент расторжения Контракта.
	10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение «Государственным заказчиком» своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
	10.9. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение условий исполнения государственного контракта в соответствии с требованиями части 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. В случае изменения юридических адресов и/или банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме с последующим заключением дополнительного соглашения.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчиком, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13. Срок действия Контракта 
13.1. Срок действия Контракта, в том числе срок исполнения обязательств Государственным заказчиком - с момента подписания его обеими Сторонами по 31декабря 2026 г., а в части  гарантийных обязательств Подрядчика  - до полного их исполнения.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Государственный заказчик
	Подрядчик:

	ФКУ БМТ и ВС УФСИН России по Республике Мордовия
Юридический адрес:431160, Республика Мордовия,  Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Комсомольская, 25
тел. (83457) 2-25-25, эл. почта: bazaois@mail.ru
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области (ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Мордовия, л\сч.03091717930); 
ИНН 1308082270; КПП 130801001 
ЕКС  40102810745370000024
Номер казначейского счета  03211643000000013232
ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//
УФК  по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102;  ОГРН 1051308006518  
ОКПО  08927506;     ОКОГУ  13173;     ОКОПФ  -  81
ОКАТО  89221580000; ОГРЮЛ  1051308006518;     ОКВЭД  -  52.10; ОКФС – 12;    ОКТМО 89621180051
Реквизиты для перечисления пеней (штрафов)            
ОКТМО 89621180    ИНН 1308082270;
КПП 130801001       Кор.счет 40102810545370000114
Номер казначейского счета  03100643000000010900
ОКЦ №1 Волго-Вятского  ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Мордовия г. Саранск
БИК  042202114  УФК по Республике Мордовия
(ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Мордовия, л\сч.04091717930)
КБК 32011607010019000140

Врио начальника
__________________________ В.В. Брындин

	
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:








__________________________

























                                                                                                                  Приложение № 1  к Государственному контракту 
                                                                                                                  № ________ от « ____» ________ 2026 г.

Техническое задание

	на выполнение работ по ремонту канализационного колодца,  расположенного по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул.Косарева  д. 3»А»


	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации

	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	1
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых
	10 м3
	0,01
	
	

	
Полный список выполняемых работ указан в прилагаемом сметном расчёте.

1. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ:

        1.1. Выполнение работ  по ремонту канализационного колодца расположенного по адресу:  Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Явас,  ул.Косарева  д. 3»А»
         2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
         2.1. Место проведения работ по ремонту кровли: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район,  рп. Явас, ул.Косарева  д. 3»А»
         3. Общий срок выполнения всех указанных работ  - по 31.08.2026 года, с момента заключения государственного  контракта 
         4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
          В соответствии с условиями контракта. 
         5. Подрядчик  выполняет работы, используя собственное исправное оборудование, которое имеет соответствующие государственные сертификаты, либо разрешенные для применения на территории Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.
         6. Устранение повреждений строительных конструкций и инженерных сетей, возникающих при проведении капитального ремонта, Подрядчикпроизводит своими силами и за свой счет. 


	Государственный Заказчик
ФКУ БМТиВС УФСИН России
 по Республике  Мордовия

_______________ /В.В. Брындин/
м.п.
	Подрядчик



__________________ /___________/
м.п. 












                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 2 к Государственному контракту 
                                                                                                                                                                                                                          № ________ от « ____» ________ 2026 г.

	

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 8 (приказ Минстроя России № 746/пр)

	Наименование программного продукта
	ПК РИК (вер. 1.3.220901)

	ФЭР

	(наименование стройки)

	УФСИН

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №
	4

	[bookmark: _GoBack]выполнение работ по ремонту канализационного колодца,  расположенного по адресу: Республика Мордовия,Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул.Косарева  д. 3»А»


	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	06.2026
	(01.01.2000)
	

	Сметная стоимость
	1.521,34 (0.117)
	руб.
	

	в том числе            
	_______________________________274,34   руб.

	строительных работ
	1.247 (0.117)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0.433 (0.010)
	тыс. руб.

	монтажных работ
	0.000 (0.000)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	1,06
	чел.-ч.

	оборудования
	0.000 (0.000)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0385
	чел.-ч.

	прочих затрат
	0.000 (0.000)
	тыс. руб.
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Восстановление колодца. Главное здание управления

	1
	ФЕР 22-04-002-02
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых
	10 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	482,00

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	984,74
	
	9,85
	43,93
	433,00

	
	3
	ЭМ
	
	
	
	
	371,56
	
	3,72
	13,13
	49,00

	
	2
	в т. ч. ОТм
	
	
	
	
	48,75
	
	0,49
	43,93
	22,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	11 051,97
	
	110,52
	
	

	
	ФССЦ 07.2.07.12-0019
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	П
	
	П
	8 060,00
	
	
	
	

	
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	П
	
	П
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	106
	
	1,06
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,85
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	12 408,27
	
	124,09
	
	482,00

	1.1
	ФССЦ 08.4.03.04-0001
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	-0,12
	
	-0,0012
	5 650,00
	
	-6,78
	
	

	1.2
	ФССЦ 11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
	м3
	-0,025
	
	-0,00025
	1 287,00
	
	-0,32
	
	

	1.3
	ФССЦ 11.2.13.04-0012
	Щиты из досок, толщина 40 мм
	м2
	-0,6
	
	-0,006
	57,63
	
	-0,35
	
	

	1.4
	ФССЦ 23.8.03.12-0011
	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
	т
	-0,24
	
	-0,0024
	5 500,00
	
	-13,20
	
	

	1.5
	ФССЦ 04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	-1,05
	
	-0,0105
	560,00
	
	-5,88
	
	

	1.6
	ФССЦ 04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
	т
	-0,45
	
	-0,0045
	491,01
	
	-2,21
	
	

	1.7
	ФССЦ 05.1.01.08-0092
	Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг
	шт
	1
	
	0,01
	469,14
	
	4,69
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,34
	
	455,00

	
	Пр/812-018.0-1
	НР
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	10,89
	
	479,00

	
	Пр/774-018.0
	СП
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	6,50
	
	286,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	117,43
	
	1 247,00

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	100,04
	
	482

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	оплата труда (ОТ)
	
	9,85
	
	433

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	3,72
	
	49

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0,49
	
	22

	
	
	материальные ресурсы
	
	86,47
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	10,34
	
	455

	
	
	Итого накладные расходы
	
	10,89
	
	479

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	6,50
	
	286

	
	
	Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	117,43
	
	1 247

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты
	
	100,04
	
	482

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	оплата труда (ОТ)
	
	9,85
	
	433

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	3,72
	
	49

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0,49
	
	22

	
	
	материальные ресурсы
	
	86,47
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	86,47
	
	

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	10,34
	
	455

	
	
	Всего накладные расходы
	
	10,89
	
	479

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	6,50
	
	286

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)
	
	117,43
	
	1 247

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	строительные работы без учета перевозки
	
	117,43
	
	1 247

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	117,43
	
	1 247

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	22
	274,34

	
	
	ВСЕГО по смете с НДС
	
	
	
	1 521,34



2
