ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № К 26-99
на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) в рамках исполнения государственного контракта на проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия«Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.
ИКЗ: 261532113405153210100100000000000243
г. Великий Новгород	             «___»  июня   2026 года
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя Пайвиной Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, утверждённого приказом Росимущества от 23.06.2023 № 131, и ПРИКАЗА МИНФИНА  от 09.02.2026 № 208 л/с, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующей на основании ____________,  вместе именуемые «Стороны»,  в соответствие с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. 	По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по строительному контролю (техническому надзору) в рамках исполнения государственного контракт на  проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг, (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2.	Работы по сохранению  объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг, расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость,  выполняются подрядной организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Новрест» (далее – Подрядчик), действующей на основании заключенного между «Подрядчиком» и  «Заказчиком»  государственного контракта от 15.06.2026 № К 26-90.
	1.3.	В рамках настоящего Контракта:
· под техническим надзором понимается осуществление исполнителем комплекса экспертно - проверочных мероприятий с целью проверок соответствия выполняемых работ требованиям проектно - сметной документации в части видов и объемов работ, а также нормативных требований к данным видам работ.
	1.4.	Услуги оказываются при соблюдении условий Контракта, Федерального закона от 25 нюня 2002 г. № 73-ФЗ «O6 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), требований  ГОСТ Р 56254-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения, утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 г. №1803-ст (далее - ГОСТ Р 56254-2014), ГОСТ Р 58169-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2018 № 397-ст (далее -  ГОСТ Р 58169-2018), приказа Минкультуры России от 25.06.2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (далее - Приказ № 1840), иными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Псковской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право в пределах своих полномочий осуществлять отдельные функции нормативно - правового регулирования, национальными стандартами, а также утвержденной в установленном порядке проектной документацией и разработанной на её основе рабочей документацией.
1.5. 	Условия оказания услуг установлены Техническим заданием (приложение к контракту).
1.6. 	Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 01.10.2026 включительно.	
1.7. 	Объем оказываемых услуг по настоящему контракту – 1 условная единица.
1.8. 	Результатом оказания услуг по Контракту являются:
· проверка соответствия выполняемых работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям проектно - сметной документации в части видов и объемов работ, а также нормативных требований к данным видам работ;
· обеспечение соответствия выполняемых работ на объекте разработанным проектным решениям;
· по итогам обеспечения соответствия выполняемых работ на объекте разработанным проектным решениям и проверки соответствия выполняемых работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям проектной документации в части видов и объемов работ, а также нормативных требований данным видам  работ -  журнал технического надзора, составленный и заполненный в соответствии с п.9.6 ГОСТ 56254-2014  (заверенная копия журнала с приложенной фотофиксацией по окончании срока действия договора на осуществление технического надзора передается заказчику) с приложением фотографий подробной 3-х стадийной (до проведения работ, в процессе проведения работ и после проведения работ, в том числе скрытых работ) цветной фотофиксации, содержащей фотоснимок, наименование предмета (элемента), местоположение предмета (элемента);

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. 	Цена контракта составляет ____________  (______________________________) рублей ___ копеек  (в том числе НДС // НДС не облагается). 
2.2. 	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может изменяться по соглашению сторон в соответствии со ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.
2.3. 	Цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для исполнения всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат оплате.
2.4. 	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.
2.5. 	Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.
2.6. 	Расчеты между Сторонами за оказанные Услуги, предусмотренные условиями настоящего Контракта, осуществляются на основании подписанных уполномоченными лицами Сторон документов о приемке.
2.7. 	Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте  счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.8. 	Обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. 	Источник финансирования Контракта – федеральный  бюджет на 2026 год.
ОКПД2 		71.12.20.120
КБК		16701133941292065243
2.10. 	Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.

3. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. 	Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 01.10.2026 включительно.
3.2. 	Место оказания услуг -  объект культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг, расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
4.1.	Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании комплексных научных исследований.  Работы осуществляются в процессе производственных работ.
4.2.	Технический надзор на объекте культурного наследия за проведением противоаварийных работ  (капитальный ремонт) является одним из технологических этапов работ по его сохранению в соответствии со статьей 40 Закона №  73-ФЗ.
4.3.	Технический надзор при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляются Исполнителем на основании лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры Российской Федерации.
4.4.	Продолжительность пребывания Исполнителя на объекте культурного наследия определяется в зависимости от архитектурных особенностей объекта культурного наследия, сложности работ по его сохранению и их объемом, но не реже 2-х посещений объекта культурного наследия в неделю, по ранее согласованному с Заказчиком графику.
4.5.	Исполнитель дополнительно обеспечивает свое присутствие на объекте культурного наследия на основании вызова Заказчика, органа охраны объекта культурного наследие или Подрядчика.
Выезд Исполнителя на объект культурного наследия осуществляется на основании поступившего в его адрес официального запроса.
4.6.	Исполнитель при необходимости может присутствовать на объекте культурного наследия на постоянной основе, на все время ведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
4.7.	Указания Исполнителя при осуществлении технического надзора являются обязательными для пользователя объектом культурного наследия (собственника) и Подрядчика. 
4.8.	Технический надзор включает проведение следующих контрольных мероприятий:
· контроль соответствия проводимых работ по сохранению объекта культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия;
· осуществление контроля Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в том числе наличия документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т. д.), а также за соответствием применяемых материалов, заложенных в проектных решениях;
· осуществление контроля соблюдения сроков выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при выявлении отставания Подрядчика от графика проведения работ - официально информировать об этом Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия;
· участие в подписании подготовленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями;
·  ведение учета объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Заказчиком производственных работ, так и непринятых;
· осуществление контроля исполнения Подрядчиком указаний и предписаний представителя авторского надзора, органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;
· осуществление контроля за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журналах авторского и технического надзора;
· осуществление контроля за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объекта культурного наследия к современному использованию;
· осуществление контроля наличия у Подрядчика разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличия и правильности ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации;
· осуществление	контроля соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения используемых	материалов,	изделий,	оборудования,	приостановление для устранения нарушений с занесением записи в журнал технического надзора;
· осуществление контроля за своевременным	вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки Подрядчиком в соответствии с требованиями проекта организации работ.
· официально информировать Заказчика	и	органы охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний Исполнителя для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.
· проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал технического надзора.
4.9.	Исполнитель принимает участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, в приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, в том числе участков инженерных сетей, устранение дефектов которых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения конструкций и участков инженерных сетей.
4.10.	Исполнитель осуществляет регулярное ведение журнала технического надзора, который находится непосредственно на объекте культурного наследия до момента окончания работ по его сохранению.
4.11.	В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями Исполнителя, являющимися обязательными для исполнения Подрядчиком.
4.12.	При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журналы предъявляются представителям комиссии, осуществляющим приемку.
4.13.	Приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется:
а) при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений элементов и конструкций объекта культурного наследия;
б) при невыполнении Подрядчиком указаний Исполнителя, представителя авторского надзора, Заказчика и предписаний органа охраны объектов культурного наследия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.	Заказчик имеет право:
5.1.1. 	Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки услуг.
5.1.2. 	Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей оказание услуг по Контракту.
5.1.3.	   Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.5. 	В любое время проверять ход и качество выполняемых услуг Исполнителем по настоящему Контракту. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.
5.1.6. 	Принять решение об одностороннем отказе от Исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.2.	 Заказчик обязан:
5.2.1. 	Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.
5.2.2. 	Своевременно сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки выполненных работ.
5.2.3. 	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.4. 	Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. 	Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1.	 Исполнитель, осуществляющий технический надзор, имеет право:
–   посещать объект культурного наследия и находиться на нем без ограничений;
– контролировать выполнение требований и указаний, внесенных в журналы авторского и технического надзора; 
– требовать от подрядной организации выполнения производственных работ, применения материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с разработанными проектными решениями и сметной документацией; 
– знакомиться с необходимой технической документацией, имеющей отношение к объекту культурного наследия;
– запрещать применение при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, не соответствующих разработанным проектным решениям; 
· проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на материалы, используемые для сохранения объектов культурного наследия, разработанным проектным решениям;
– приостанавливать выполнение производственных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика, Подрядчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия) в случае невыполнения Подрядчиком указаний авторского и технического надзора, предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия по устранению выявленных дефектов или нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения объекта культурного наследия или его отдельных частей и инженерных коммуникаций, а также в связи с угрозой возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
· запрещать подрядной организации применять некачественные материалы, используемые для сохранения объектов культурного наследия, а также элементы и конструкции с осуществлением записи в журнале технического надзора;
– не принимать к рассмотрению акты выполненных работ, в которых содержатся виды работ, выполненные с нарушением нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, проектных решений, а также не в полном объеме, с ненадлежащим качеством и с применением некачественных материалов.
 6.2 	Исполнитель, осуществляющий технический надзор, несет ответственность: 
 –  за качественное и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на него договорами на осуществление технического надзора в соответствии с настоящим стандартом;
 – за несоответствующее действительности освидетельствование с составлением актов скрытых и промежуточных работ, в том числе в части инженерных сетей и оборудования;
 – за соблюдение Подрядчиком технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
 – за соблюдение Подрядчиком соответствия материалов, применяемых для работ на объекте культурного наследия, требованиям проектно - сметной документации;
 – за соответствие выполненных видов и объемов работ, фактически выполненным и определенным проектно - сметной документацией.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. 	Приемка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о готовности к сдаче оказанных услуг и оформляется документом о приемке (формирует Исполнитель), подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций (технического надзора) при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций (технического надзора), привлеченных для ее проведения. Акт о приёмке оказанных услуг окончательно подписывается с учётом экспертных заключений (технического надзора).
7.2. 	В случае обнаружения недостатков, составляется дефектная ведомость, подписанная представителями Заказчика. Недостатки, указанные в дефектной ведомости, подлежат устранению Исполнителем за свой счет (без дополнительной оплаты) в сроки, согласованные с Заказчиком.
7.3. 	Исполнитель в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. К документу о приемке прилагаются следующие документы: акт приемки оказанных услуг (универсальный передаточный документ), счет и (или) счет-фактура.
7.4. 	Документ о приемке должен содержать:
а) 	включенные в контракт наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию об Исполнителе, предусмотренную п.п. «а», «г», «е» ч.1 ст. 43 Федерального закона, единицу измерения оказанной услуги;
б) 	наименование оказанной услуги;
в) 	информацию о количестве оказываемой услуги;
г)   стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу оказываемой услуги.
7.5. 	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;
б) формирует и подписывает  подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
7.6. 	В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.3 Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают  поступивший документ о приемке или формируют и подписывают  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке  подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
7.7. 	Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата подписания документа о приемке, мотивированного отказа.
7.8. 	В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
7.9. 	Заказчик и Исполнитель вправе производить сверку взаиморасчетов с составлением акта сверки.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ

8.1. 	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему контракту. Объем предоставления гарантии качества равен цене контракта. 
8.2.  	Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг - соответствует сроку действия контракта.
В период гарантийного срока все необходимые устранения недостатков должны осуществляться бесплатно для Заказчика.
8.3. 	Срок устранения Исполнителем недостатков, возникших в течение гарантийного срока, составляет не более 10 дней с момента (даты) получения Исполнителем информации об обнаруженном недостатке.
8.4. 	Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Работы по устранению недостатков в гарантийные сроки оформляются аналогично акту о приемке оказанных услуг для определения собственных затрат Исполнителя на данные работы.  Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Исполнителя с последующим взысканием расходов с Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.
8.5. 	При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Исполнителя, предъявляется ему в полном объёме.
8.6. 	В случае выявления недостатков отдельных элементов результатов услуг в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент устанавливается вновь в соответствии с п. 8.2 контракта с момента (даты) завершения оказания услуг по устранению недостатка и оформляется соответствующим актом. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. 	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.
9.2. 	Ответственность Заказчика:
9.2.1. 	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.2.2. 	Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.2.3. 	Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N1063» (далее – Постановление Правительства РФ №1042) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
9.2.4. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
9.3. 	 Ответственность Исполнителя:
9.3.1. 	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения  Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Исполнителем.
9.3.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
9.3.4.	 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается  в следующем порядке (применяется только в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ): 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
· 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 	в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
· 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
9.3.5. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в настоящем контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
9.4. 	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
9.5. 	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6. 	Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

10.1. 	До приемки результатов оказания услуг, риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг несёт Исполнитель.
10.2. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Исполнителю, несёт Исполнитель.
10.3. 	После сдачи результатов оказания услуг, риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг несет Заказчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11.2. 	Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам услуг был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х - дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и принять дополнительное соглашение с указанием порядка оказания услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
12.1. 	При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона.
12.2. 	Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде дополнительных соглашений к контракту, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. 	Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, включая срок выполнения подрядчиком работ в рамках исполнения государственного контракта на проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия«Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.,  расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость.
13.2. 	Настоящий контракт прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. 	Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
14.2. 	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены выполняемых работ.
14.3. 	При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте. 
14.4. 	При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.5. 	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
14.6. 	Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством.
14.7. 	При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14.8. 	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
14.9. 	В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
14.9.1. 	Заказчик  формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;
[bookmark: Par1]14.9.2. 	Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  направляется Исполнителю;
14.9.3. 	Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 14.9.2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14.10. 	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14.11. 	Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
14.12. 	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с условиями настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
14.13. 	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 
14.14. 	Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе с утратой Заказчиком возможности дальнейшего финансирования услуг, предусмотренных контрактом.
14.15. 	В случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
14.15.1. Исполнитель  формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя;
[bookmark: Par2]14.15.2. 	Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  направляется Заказчику;
14.15.3.	  Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 14.15.2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. 	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из контракта между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
15.2.	В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.
15.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 (трех) дней. Претензионный порядок осуществляется путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются и подписываются подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика.
15.4.  При неурегулировании сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.
15.5. 	В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую сторону.
15.6. 	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, и ставших им известными в ходе исполнения контракта.
15.7. 	При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон контракта может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
15.8. 	Отношения сторон неурегулированные настоящим контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. 	Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.
16.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях,
Юридический адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Фёдоровский ручей,  д. 6
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Приложение № 1
к Государственному контракту № К 26-99
от «___» июня 2026 г.


Техническое задание 
 Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) в рамках исполнения государственного контракта на проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия«Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.
1. 	Общие положения
1.1. 	Заказчик услуг – МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.
	1.2.	Исполнитель услуг: определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	1.3.	Наименование услуг: оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) в рамках исполнения государственного контракта на проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия«Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.,  расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость.
2.	Обоснование необходимости проведения технического надзора.
2.1.	В связи с тем, что объектом технического надзора является объект культурного наследия, согласно требованиям п.48 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», п.4.2 ГОСТ Р 56254-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения», Технический надзор осуществляется для проверки соответствия используемых материалов и оборудования стандартам, для контроля за соблюдением технологий строительства, выявления и устранения дефектов, а также участия в приемке выполненных работ 
2.2.	Исполнитель должен предоставить Заказчику в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия с перечнем работ: - разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3.	Нормативно - правовая и методическая база для проведения работ 
3.1.	В своей деятельности Исполнитель обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами, техническими регламентами, в т.ч.:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);
ГОСТ Р 56254-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; 
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и иными действующими требованиями и документами для оказания данного вида услуг.
В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.
4.	Цель и задачи технического надзора.
Исполнитель должен осуществлять технический надзор  в рамках исполнения государственного контракта на на проведение первоочередных противоаварийных капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия«Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.,  расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость.
4.1.	В этих целях Исполнитель оказывает следующего вида услуги:
4.1.1.	Осуществляет контроль соответствия выполняемых работ, применяемых изделий и материалов, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
4.1.2.	Осуществляет выборочный контроль качества выполняемых работ в процессе их производства с обязательным уведомлением в письменном виде Заказчика;
4.1.3.	Ежемесячно предоставляет Заказчику отчет о результатах технического надзора и контроля качества выполняемых работ на объекте;
4.1.4.	Своевременно извещает Заказчика о случаях нарушения подрядчиком технологических режимов, несоответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов, строительным нормам и правилам;
4.1.5.	При выявлении несоответствий качества производства работ требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил, при выявлении нарушений технологии производства работ, несоответствий оборудования, материалов, Исполнитель оформляет Акт о несоответствиях в 3 (трех) экземплярах, с указанием рекомендуемого срока их устранения. 
4.1.6.	В случае необходимости остановки производства работ ввиду выявленных несоответствий, оформляет Акт о несоответствиях, в котором указывается необходимость остановки производства работ. 
4.1.7.	Обеспечивает своевременное устранение подрядчиками дефектов и недоделок, выявленных при выполнении работ. Факт устранения несоответствий должен подтверждаться подписанием соответствующего акта и соответствующей записью в общем журнале работ.
4.1.8. 	Проводит следующие контрольные мероприятия:
· контроль соответствия проводимых работ по сохранению объекта культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия;
· осуществление контроля Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в том числе наличия документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т. д.), а также за соответствием применяемых материалов, заложенных в проектных решениях;
· осуществление контроля соблюдения сроков выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при выявлении отставания Подрядчика от графика проведения работ - официально информировать об этом Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия;
· участие в подписании подготовленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями;
·  ведение учета объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Заказчиком производственных работ, так и непринятых;
· осуществление контроля исполнения Подрядчиком указаний и предписаний представителя авторского надзора, органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;
· осуществление контроля за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журналах авторского и технического надзора;
· осуществление контроля за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объекта культурного наследия к современному использованию;
· осуществление контроля наличия у Подрядчика разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличия и правильности ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации;
· осуществление	контроля соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения используемых	материалов,	изделий,	оборудования,	приостановление для устранения нарушений с занесением записи в журнал технического надзора;
· осуществление контроля за своевременным	вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки Подрядчиком в соответствии с требованиями проекта организации работ.
· официально информировать Заказчика	и	органы охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний Исполнителя для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.
· проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал технического надзора.
4.1.9.	Оказывает услуги по осуществлению технического надзора и контроля за качеством выполняемых ремонтных работ в соответствии с государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида услуг и в соответствии со своей компетенцией, экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека, безопасности граждан, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.2.	Исполнитель осуществляет следующие задачи:
4.2.1. 	Контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнение работ, осуществление технического надзора за ходом выполнения работ по объекту:  объект культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.,  расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость
4.2.2.	Строительный контроль за проведением подрядных работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.
4.2.3. 	Контроль за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
4.2.4.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости.
4.2.5.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
4.2.6.	Контроль за соответствием объемов выполняемых и предъявленных к оплате подрядных работ проектной документации.
4.2.7.	Проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов. 
4.2.8.	Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве подрядных работ.
4.2.9.	Контроль за исполнением организациями указаний и предписаний авторского надзора, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам применяемых конструкций, изделий и материалов, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объекта в целом.
4.2.10.	Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных видов работ при их приемке.
4.2.11. 	Проведение фотофиксации хода выполнения работ на объекте. 
4.2.11.1. Результаты фотофиксации, подготовленные до начала оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати). 
4.2.11.2.	Результаты фотофиксации, подготовленные во время оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати). 
4.2.11.3. Результаты фотофиксации, подготовленные после оказания услуг должны быть сделаны на всех участках благоустройства. Указанные результаты передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).
4.2.12.	Выполнение иных функций, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.
5.	Требования к качеству и безопасности услуг:
– 	Услуги должны соответствовать государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида услуг в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, требованиям безопасности, предусмотренным действующим законодательством РФ.
-		Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг, достоверность и объективность исполнительной документации, представленной им, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), условиями муниципального контракта.
– 	При обнаружении недостатков после приемки услуг, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. 
Исполнитель за свой счет устраняет недостатки в согласованные сторонами сроки, если срок не согласован - в течение 7 (семи) дней с момента уведомления. При не устранении Исполнителем недостатков в указанные сроки Заказчик вправе потребовать возмещения убытков.
6.	Ведение журнала технического надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия 
6.1.	При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала технического надзора, который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению. При необходимости создается копия журнала технического надзора, которая должна постоянно находиться у уполномоченного представителя технического надзора. 
6.2.	Журнал технического надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия оформляется по форме индивидуального журнала технического надзора. 
6.3.	Представители подрядной организации, ответственные за хранение журнала технического надзора на объекте, определяются приказом по указанной организации. Специалистам, осуществляющим технический надзор, журнал технического надзора выдается по первому требованию. 
6.4.	Ответственным за ведение журнала технического надзора является уполномоченный представитель технического надзора. Специалисты, входящие в группу технического надзора, осуществляют записи в журнале технического надзора при условии обязательного визирования уполномоченным представителем. 
6.6.	В журнале технического надзора осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации и содержащие в том числе: 
– 	указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации; 
– 	указания, связанные с проведением испытаний инженерных систем и оборудования;
– 	информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал технического надзора; 
       краткое описание выполненных производственных работ за период между двумя записями; 
– 	информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;
– 	информацию о несоблюдении сроков выполнения работ подрядной организацией; 
6.7.	Записи в журнале технического надзора лиц, осуществляющих технический надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями. 
6.8.	Представители подрядной организации несут ответственность за своевременное и качественное выполнение указаний, замечаний и предписаний представителей технического надзора. 
6.9.	Уполномоченные представители подрядной организации (генерального подрядчика) отвечают за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала технического надзора. 
6.10.	При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал технического надзора предъявляется представителям приемочной комиссии. 
6.11.	После приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия оригинал журнала технического надзора хранится в архиве организации или у физического лица, осуществлявших технический надзор, а заверенная копия журнала с приложенной фотофиксацией по окончании срока действия договора на осуществление технического надзора передается заказчику.
7.	 Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.
7.1.	Оказания услуг  проводится по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Крапивно, Добручинская волость,  объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Николая Чудотворца» , 1879-1889 гг.
7.2. 	Требования к срокам оказания услуг:
с даты заключения муниципального контракта до 01 октября 2026 года или до полного завершения подрядных работ.
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