ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

	г. Вологда
	
	«     »                            2026 г.


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчикс другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п.54 части 1 раздела 2 главы 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Вологодского государственного университета и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключили настоящий Договор о нижеследующем, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15» (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять их результат и оплатить работы по цене, установленной договором.
1.2. Срок выполнения работ с даты подписания Договора. Максимальный срок выполнения работ (2-я стадия) составляет 20 рабочих дней без учета времени проведения экспертизы определения достоверности сметной стоимости.
1.3. [bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15.
2. Сдача и приемка Работ
2.1. Датой окончания выполнения Работ по Договору является дата подписания Сторонами акта выполненных Работ по Договору.
2.2. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору возможно после согласования с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных Работ по Договору производится в сроки, установленные Договором.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его передачи Заказчику несет Подрядчик.
2.4. Выполненные Работы принимаются Заказчиком по акту выполненных Работ по Договору. При приемке в том числе проверяется соответствие объема и качества выполненных Работ требованиям Договора. 
2.5. По мере завершения Работ в течение 3 (трех) дней Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и предоставляет документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных Работ, согласно Техническому заданию.
2.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для приемки результатов работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трёх человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
2.7. Приемка работ производится с участием комиссии или уполномоченных представителей Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, составу и качеству представленной исполнительной документации. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанными Сторонами.
2.8. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов о приёмке, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Договора, подписывает документы о приемке или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Общая цена Договора составляет ______________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
Цена Договора включает в себя стоимость Работ, стоимость материалов, расходы по доставке материалов, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на использование машин, механизмов, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Оплата по Договору производится безналичным путем в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно предоставить объект для производства работ, обеспечить необходимые условия для их проведения.
4.1.2. Принять от Подрядчика по акту выполненных работ результат работ.
4.1.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. При заключении Договора предоставить документ, подтверждающий право на осуществление работ, являющихся предметом Договора, если в действующем законодательстве предусмотрена необходимость такого разрешения, а также сертификаты соответствия на все используемые в работе материалы.
4.2.2. Осуществлять работы в соответствии с Техническим заданием.
4.2.3. Соблюдать при работах строительные, технические, санитарные и иные обязательные нормы и правила.
5. Гарантии качества 
5.1. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 3 (три) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
5.2. В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
5.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
5.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.1 Договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.
5.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
5.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
5.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
6. Ответственность сторон
6.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. [bookmark: _Hlk200004671]В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.3. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа.
Размер штрафа устанавливается в следующе порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.10. Общая сумма неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с настоящим Договором, не может превышать цены Договора. 
6.11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также причинения своими действиями (бездействием) ущерба Заказчику, Заказчик удерживает неустойку (штраф, пени) из средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора и (или) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по факту исполнения им обязательств по Договору.
6.12. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6.14. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.15. Стороны разрешают возможные споры и разногласия путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Вологодской области.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются неотъемлемой частью Договора в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленными электронными подписями в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон
8. Адреса и реквизиты
	[bookmark: _Hlk200004732]ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Вологодский государственный университет
	

	Место нахождения
	[bookmark: _Hlk193289563]Вологодская область, г.о. город Вологда, г Вологда
	Место нахождения
	

	[bookmark: _Hlk193289572]Почтовый адрес
	160000, Вологодская область, г.о. город Вологда, г Вологда, ул. Ленина, д. 15
	Почтовый адрес
	

	Телефон
	+78172724645
	Телефон
	

	ИНН/КПП
	3525027110/352501001
	ИНН/КПП
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:

	УФК по Нижегородской области (Вологодский государственный университет, л/с 20306Х44530)
ЕКС 40102810745370000024
Казначейский счет 03214643000000013208
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород
БИК ТОФК 012202102

ОКТМО 1970100001
	р/с
Банк
к/с
БИК




ОКПО ОКТМО 

	Адрес электронной почты: kanz@vogu35.ru 
	Адрес электронной почты:




Приложение № 1
к Договору № ________
 от «    »                          2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15».

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт здания ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15

	2
	Место положения объекта
	160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15

	3
	Заказчик
	ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»

	4
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5
	Сроки строительства
	2027 г.

	6
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Назначение объекта – здание учебного корпуса
Этажность здания – основная часть здания 3х-этажная, остальная часть здания 2х-этажная
Площадь здания – 6395,7 м2
Строительный объём – 5830,5 м3
Кадастровый номер – 35:24:0202001:192

	7
	Назначение и основные показатели
	Стены – кирпичные, перегородки деревянные 
Перекрытия – междуэтажные и чердачное перекрытия из деревянных балок и щитового наката.
Кровля – листовая оцинкованная сталь
Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение – централизованные

	8
	Состав основных работ
	Разработка проектно-сметной документации в объёме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту помещений здания, инженерных и слаботочных сетей.

	9
	Стадийность работ
	Стадийность работ:
1-я стадия. 
- обследование, обмерные работы, разработка проектно-сметной документации, включающая в себя составление акта технического осмотра содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ, 
- формирование отчета об обследовании здания,
- составление ведомостей объемов работ, 
- разработка и согласование с заказчиком не менее трех вариантов проектных решений по основным разделам,
- разработка и согласование соответствующей  рабочей документации.
2-я стадия. 
- разработка и согласование сметной документации.
3-я стадия. 
- сопровождение сметной документации до получения положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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	Срок начала и окончания выполнения работ.
	Начало работ с даты подписания Договора подряда. Максимальный срок выполнения работ составляет 20 рабочих дней без учета времени проведения экспертизы определения достоверности сметной стоимости.
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	Стадийность проектирования 
	Рабочая документация (РД).
Проектная документация в составе раздела 12 «Смета на капитальный ремонт»
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	Указания об изменении конструктивных особенностей и объемно-планировочных решений
	Проектно-сметную документацию разработать в объеме необходимом для проведения работ по капитальному ремонту.
Отделка помещений
Полы
- демонтаж существующего покрытия (ДСП, линолеум, плитка);
- устройство основания полов;
- укладка линолеума или керамической плитки по стяжке;
- монтаж плинтуса.
Потолки 
- очистка потолков;
- устройство подвесных потолков или выравнивание и окраска.
Стены
- очистка стен;
- выравнивание стен;
- грунтовка стен;
- обработка стен антигрибковым средством (в местах обнаружения плесени или грибка);
- окраска стен в 2 слоя, отделка керамической плиткой или декоративной штукатуркой;
- замена дверей;
- увеличение дверных проёмов по необходимости.
-брендирование.
ОДИ
-предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения (МГН)
Система электроснабжения
- замена щитового оборудования;
- замена электропроводки, разветвительных коробок, выключателей, розеток;
- замена приборов освещения.
АПС и СОУЭ, СКУД, видеонаблюдение
- замена существующих систем.
Система отопления
- замена приборов отопления с установкой запорной арматуры;
- замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры; 
- замена теплового пункта и УУТЭ;
Система водоснабжения
- замена трубопроводов, запорной арматуры и стояков водоснабжения;
- замена санитарных приборов;
Канализация
- замена труб канализации на пластиковые;
- замена сантехнических приборов;
- количество санитарных приборов определить совместно с Заказчиком по результатам осмотра;
- устройство выпусков в колодцы.
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	Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций
	Применять строительные материалы и конструкции с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности».
Применять преимущественно материалы отечественного производства.
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	Основные требования к применяемому оборудованию.
	Соответствовать приказу «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».
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	Основные требования к проектной организации.
	1. Быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и сфере инженерных изысканий.
2.	Наличие опыта проектирования не менее 5 лет.
3.	Организационная структура и аттестованный в установленном порядке персонал, в том числе инженер-сметчик, обеспечивающие разработку документации требуемого качества.
4.	Наличие материально-технической и программной базы, обеспечивающей высокий технический уровень проектирования. 
5.	Отсутствие отрицательного опыта работы с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».
6.	Наличие положительного опыта работы и положительных отзывов о работе с ВоГУ за последние 3 года.
7. Наличие сертификата соответствия системе менеджмента качества ISO 9001.
8. Наличие штатного специалиста (главный инженер проекта) сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, подтверждающего право осуществлять трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации (Статья 55.5-1 ГрК РФ).
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	Требования по 
разработке сметной документации
	В соответствии с требованиями пунктов 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» должен содержать: 
· -пояснительную записку к сметной документации, 
· -сводный сметный расчет стоимости строительства,
· -объектный сметный расчет (сметы),
· -локальные сметные расчеты (сметы),
· -конъюнктурный анализ цен,
· -ведомости объемов работ.
Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом на основе федеральной сметно-нормативной базы 2022 года (ФСНБ-2022) в действующей редакции. Для перехода в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости, включаемые в ФРСН и размещаемые во ФГИС ЦС ежеквартально.
Сводный сметный расчет разработать в текущем уровне цен в соответствии с требованиями раздела IX Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, (далее – Методика № 421/пр).
      Локальные сметные расчеты разработать в текущем уровне цен в соответствии с требованиями раздела III Методики № 421/пр.
Стоимость материальных ресурсов и оборудования определить в текущем уровне цен на основании данных ФСБЦ в базисном уровне цен с использованием индексов перехода в текущий уровень цен по группам однородных строительных ресурсов. 
Стоимость отсутствующих в ФГИС ЦС материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен учитывается в соответствии с пунктами 90-92 раздела IV Методики № 421/пр и требований раздела V Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование (утверждена приказом Минстроя России от 26.10.2022 № 904/пр).
Нормативы накладных расходов принять от фонда оплаты труда (далее – ФОТ) по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утверждена приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр) (далее – Методика № 812/пр), Приказу 812/пр. от 21.12.2020 г
Нормативы сметной прибыли принять от ФОТ по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утверждена приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр) 
Применение в локальных сметных расчетах коэффициентов, учитывающих влияние условий производства работ (строительно-монтажных внутренних и наружных, пусконаладочных), должно быть обосновано проектными данными.
В соответствии с требованиями пунктов 28 и 29 раздела II Методики № 421/пр к сметной документации составить и приложить ведомости объемов работ.
В соответствующих главах сводного сметного расчета дополнительно учесть следующие виды затрат (при наличии обоснования проектными данными):
· стоимость размещения и утилизации отходов строительного производства (п. 2.10 приложения 9 к Методике № 421/пр);
· стоимость проведения пусконаладочных работ по инженерным сетям и оборудованию (раздел VII Методики № 421/пр);
· затраты на проведение авторского надзора (пункты 171з, 173, 174 раздела IX Методики № 421/пр);
· затраты Заказчика на проведение строительного контроля (пункты 162, 164, 166, 167, 168 раздела IX Методики № 421/пр);
· резерв средств на непредвиденные работы и затраты (пункты 142, 179 раздела IX Методики № 421/пр);
· налог на добавленную стоимость (пункты 142, 181 раздела IX Методики № 421/пр).
Монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ (стоимость проведения ПНР определить локальными сметными расчетами согласно утвержденным Заказчиком программам);
Сметную документацию составить в сметной программе «Гранд-смета».    
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	Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику
	2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.
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	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1.  технический паспорт здания;
2.  договоры с ресурсоснабжающими организациями.




