ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ «Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий № 123, 313 и санитарной комнаты в учебном корпусе № 2 ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4а.

	1.
	Наименование и адрес объекта
	Объект культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий № 123, 313 и санитарной комнаты в учебном корпусе № 2 ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4а.

	2.
	Заказчик
	ФГБОУ ВО ОмГПУ

	3.
	Предмет контракта
	Оказание услуг по осуществлению технического надзора, авторского надзора и научного руководства в части  выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения ФГБОУ ВО ОмГПУ Педагогический институт, 1957 г.» (капитальный ремонт учебных аудиторий № 123,313 и санитарной комнаты в учебном корпусе № 2 ФГБОУ ВО «ОмГПУ», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 а, в рамках договора Ф.2026.018 от 04.05.2026 (номер реестровой записи в Единой информационной системе в сфере закупок № 1550303762326000023)  

	4.
	Проектная документация
	Наименование организации разработчика проекта: «БазисСтройПроект»;
Год разработки проекта: 2021г;

	5.
	Основные виды работ
	 - Осуществление технического надзора, авторского надзора и научного руководства при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».
- Разработка и согласование в Министерстве культуры Омской области отчетной документации (Научно-реставрационный отчет в том числе).

	6.
	Обязательные требования
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обязан иметь соответствующую лицензию на проведение работ по техническому надзору в ходе выполнения капитального ремонта на объекте культурного наследия.

	7.
	 Особые условия производства работ
	1. Работы ведутся в соответствии с действующим Законодательством РФ.

	8.
	Сроки оказания услуг
	Срок оказания услуг – с даты заключения договора, в течение срока выполнения работ в соответствии с договором Ф.2026.018 от 04.05.2026 по 20.08.2026 включительно.

В случае приостановки работ по договору Ф.2026.018 от 04.05.2026 (номер реестровой записи в Единой информационной системе в сфере закупок № 1550303762326000023) на основании уведомления от Подрядчика, оказание услуг по техническому и авторскому надзору так же приостанавливается на аналогичный промежуток времени и возобновляются вновь при соответствующем письменном уведомлении от Заказчика. При этом изменение срока оказания Услуг по договору не может рассматриваться как нарушение срока оказания услуг Исполнителем.

	9.
	Порядок осуществления авторский надзора и научное руководство
	Научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (а также указанных в нем иных стандартов).

Обязанности лица, осуществляющего научное руководство, включают: 

- осуществление научно-методического контроля за научными исследованиями и изысканиями, проводимыми в процессе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия;

- участие в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ;

- проведение научно-методической оценки принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению проектных решений и оценка степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия;

- организацию (при необходимости) выполнения дополнительных раскрытий, шурфов, зондажей и их фиксации (фото, обмеры и пр.), дополнительных исследований исторических материалов и проверки их прочности, а также других характеристик.

- принятие решения о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;

- согласование изменений проектных решений с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия;

-разработка и согласование отчетной документации (Научно-реставрационный отчет в том числе).

Обязанности лиц, осуществляющих авторский надзор, включают:

- контроль соответствия проводимых работ по сохранению объекта культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов  культурного наследия;

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения;

- содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей Заказчика с научно-проектной документацией;

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения.

- приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора, при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора;

- информирование (в официальной форме) Заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, о приостановлении работ, в целях принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;

- участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы;

- принятие мер (совместно с подрядной организацией) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию);

- регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора;

- проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), запись о которой заносится в журнал.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала научного руководства и авторского надзора (далее – журнал), который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению.

Журнал оформляется руководителем авторского коллектива перед началом проведения работ. Журнал необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и передать на ответственное хранение подрядной организации (генеральному подрядчику) на основании акта приема-передачи документации на срок ведения работ. Представители подрядной организации, ответственные за хранение журнала на объекте, определяются приказом по указанной организации. Специалистам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор на объекте, журнал должен выдаваться по первому требованию. 

Члены авторского коллектива осуществляют записи в журнале при условии обязательного визирования руководителем авторского коллектива принятых ими решений. Научный  руководитель вносит записи в журнал в случае необходимости. 

В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации.  

Журнал научного руководства и авторского надзора содержит: 

- указания, связанные с уточнением проектных решений;

- указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований или фиксации;

- указания о необходимости выполнения дополнительных вскрытий, зондажей, шурфов;

- информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал;

- краткое описание выполненных производственных работ и исследований за период между двумя записями;

- информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;

- информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления научного руководства и авторского надзора.

Записи лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями.

Представители подрядной организации делают в журнале отметки о выполнении требований и указаний специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, и несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.

Согласно п.7 ст. 45 Закона об ОКН, приемка работ по сохранению ОКН осуществляется соответствующим органом охраны ОКН, который выдал разрешение на их проведение. Одновременно руководитель работ (т. е. сотрудник, непосредственно руководивший работами) должен сдать отчетную документацию.

При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал должен предъявляться представителям комиссии, осуществляющим приемку.

После окончания работ по сохранению объектов культурного наследия ответственные лица подрядной организации (генерального подрядчика) на основании акта приемки-передачи документации журнал должен передаваться лицам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор, для постоянного хранения в их научно-технических архивах. 

Заверенная копия журнала с приложением фотофиксации по окончании услуг должна  передаваться Заказчику. 
Согласно, п.6 ст. 45 Закона об ОКН, лица, которые проводили научное руководство после выполнения работ по сохранению ОКН, должны сдать отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Сделать они это должны в трехмесячный срок со дня выполнения работ по сохранению ОКН в соответствующий орган охраны ОКН, который выдал разрешение на проведение таких работ.



	
	Порядок осуществления технического  надзора
	Обеспечение присутствия на объекте специалистов Исполнителя. Продолжительность пребывания специалистов определяется особенностями объекта культурного наследия, сложностью и объемами работ, вызовами Заказчика и Подрядчика на объект. Ведение журнала технического надзора.

Контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативной документации.

Контроль за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

Проверка наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

Совместно с представителями подрядных организаций освидетельствование и оценка выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

Осуществление приемки ответственных конструкций с участием представителей подрядных и проектных организаций.

Контроль за соответствием объемов выполненных и предъявленных к оплате работ по капитальному ремонту.

Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций,  инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ), внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

Контроль за исполнением организацией указаний и предписаний авторского надзора, относящихся к вопросам применяемых конструкций, изделий и материалов, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок отдельных конструкций и узлов, видов работ (при необходимости).

Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

Контроль за выполнением геодезических работ в процессе капитального ремонта (реставрации  и приспособления)объекта (при необходимости).

Контроль наличия проектной документации на месте производства работ.

Контроль исполнения графика выполнения работ, утвержденного заказчиком.

Определение объема выполненных работ и их приемка от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной проектной документации и техническим условиям.

Контроль за правильностью проведения подрядной организацией индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов (при необходимости).

Немедленное информирование Заказчика и выдача указания Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности применяемых материалов, технической документации.

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ.

- нарушений технологии и ухудшения качества работ по капитальному ремонту объекта.

Осуществлять технический надзор в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468)

Строительные нормы и правила.

Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования    несущих строительных конструкций зданий и сооружений», принятым Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 153.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 N 421/пр).

Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений.

Контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов).

Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, приемка исполнительной документации, с визированием Актов освидетельствования скрытых работ; проверка на соответствие документации действующим законодательным, нормативным и правовым актам Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта.

Заключительная оценка (совместно с Подрядчиком) соответствия капитального ремонта объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектной документации и нормативным документам (с подписанием двухсторонних актов); контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт; проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов соответствия. 

Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта (реставрации  и приспособления), участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторных испытаний (при необходимости).

Визирование выполненных Подрядчиком объемов работ по соответствующим актам унифицированной формы (КС-2).

Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный календарный график выполнения работ по капитальному ремонту.

Представление Заказчика, по надлежаще оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля.

Приемка законченных видов (этапов) работ.

Проверка установленного оборудования.

Немедленное извещение Заказчика в случае обнаружения критичных дефектов при выполнении работ, а также неисполнения ранее выданных предписаний и актов.

Выдача Подрядчику предписаний, отражающих факты выполнения работ с нарушениями требований, проектно-сметной документации и СНиП, СП, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, применения некачественных материалов и нарушения правил их хранения, с требованием устранений нарушений и срока устранения.

По факту устранения Подрядчиком выявленных нарушений, осуществлять соответствующую проверку факта устранения и визировать Акты об устранении нарушений.

Осуществлять проверку полноты и соблюдения сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.

Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком первичной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ;

Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ.

Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации):

- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);

- о необходимости приостановки работ по капитальному ремонту объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости)

- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).

Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:

- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;

- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации капитального ремонта, использования материалов и/или  оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;

- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим капитальный ремонт (реставрацию  и приспособление), требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;

- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим капитального ремонта, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;

- при несоблюдении лицом, осуществляющим капитального ремонта (реставрации  и приспособления), правил складирования и хранения применяемой продукции;

- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических операций;

- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;

- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;

- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.

Совместно с Заказчиком принимать участие в рабочей комиссии по выполненным работам по сохранению объекта культурного наследия, указанного в пункте 1.2 настоящего технического задания.
Исполнитель производит предварительную (до приемки Заказчиком) приемку выполненных/законченных Подрядчиком работ. По результатам предварительной приемки выполненных Подрядчиком работ Исполнитель подписывает акт о приемке выполненных работ, оформленный Подрядчиком по форме № КС-2, Справку общий журнал работ по форме № КС-6, акты освидетельствования скрытых работ, подготовленные в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 и ГОСТ 59493-2021. Последний лист Акта (Формы КС-2), общего журнала (Форма КС-6) подписывается техническим надзором и руководителем Исполнителя: ставится штамп (запись) технадзора Исполнителя «Объемы работ подтверждаю» с подписью и расшифровкой подписи; запись заверяется подписью с расшифровкой и печатью руководителя Исполнителя.

Указанные акты, подписанные Подрядчиком и Исполнителем, не являются подтверждением приемки этих работ Заказчиком, не могут являться основанием для оплаты по контракту на капитальный ремонт объекта, они лишь подтверждают факт их выполнения Подрядчиком и определяют сумму, подлежащую оплате после их приемки Заказчиком. 

В случае, если Подрядчиком Исполнителю не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, соответствующая требованиям законодательства к объектам культурного значения и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют требованиям проектной документации и/или фактически выполненным объемам работ, Исполнитель немедленно направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Исполнителем предъявляемых Подрядчиком к приемке работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ. Срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 рабочих дней.

После устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ осуществляется повторно.

Исполнитель осуществляет приемку скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ).

Исполнитель контролирует устранение Подрядчиком в установленный срок недостатков, выявленных при приемке скрытых работ.


Начальник управления ЭИК                                                                                                      В.Г. Дмитриев

