



Результаты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты приказа Министров России об утверждении сметной стоимости строительства, включение в федеральный реестр сметных нормативов и размещении в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета

Результаты приказа Министров России об утверждении сметной стоимости строительства, включение в федеральный реестр сметных нормативов и размещении в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен	распорядителем	Методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлена в текущем уровне цен	1 квартал 2026 года	
Сметная стоимость	26,55 тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	21,76 тыс. руб.	
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	
оборудования	0,00 тыс. руб.	
прочих затрат	0,00 тыс. руб.	

Утверждено приказом Министров РФ № 421/пг от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пг от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министров России от 30.12.2021 № 1046/пг, Приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пг, Приказ Министров России от 21.12.2020 № 812/пг, Приказ Министров России от 11.12.2020 № 774/пг, Приказ Министров России от 02.08.2023 № 551/пг, Приказ Министров России от 14.11.2023 № 817/пг, Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пг, Приказ Министров России от 13.05.2024 № 323/пг, Приказ Министров России от 09.08.2024 № 524/пг, Приказ Министров России от 07.11.2024 № 274/пг, Приказ Министров России от 23.01.2025 № 20/пг, Приказ Министров России от 07.02.2025 № 69/пг, Приказ Министров России от 19.05.2025 № 298/пг, Приказ Министров России от 14.08.2025 № 490/пг, Приказ Министров России от 12.11.2025 № 693/пг, Приказ Министров России от 17.02.2026 № 97/пг

Приказ Министров России от 18 мая 2022 г. № 378/пг, Приказ Министров России от 26 августа 2022 г. № 703/пг, Приказ Министров России от 26 сентября 2022 г. № 905/пг, Приказ Министров России от 27 декабря 2023 г. № 1133/пг, Приказ Министров России от 10 февраля 2023 г. № 94/пг, Приказ Министров России от 11.05.2023 № 353/пг, Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пг, Приказ Министров России от 02.09.2021 № 030/пг, Приказ Министров России от 26.07.2022 № 611/пг, Приказ Министров России от 22.04.2022 № 31/пг, Приказ Министров России от 02.08.2023 № 51/пг, Приказ Министров России от 14.11.2023 № 817/пг, Приказ Министров России от 30.01.2024 № 55/пг, Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пг, Приказ Министров России от 13.05.2024 № 323/пг, Приказ Министров России от 09.08.2024 № 524/пг, Приказ Министров России от 07.11.2024 № 274/пг, Приказ Министров России от 23.01.2025 № 20/пг, Приказ Министров России от 07.02.2025 № 69/пг, Приказ Министров России от 19.05.2025 № 298/пг, Приказ Министров России от 14.08.2025 № 490/пг, Приказ Министров России от 12.11.2025 № 693/пг, Приказ Министров России от 17.02.2026 № 97/пг

Письмо Министров России от 29.02.2026 № 9859-ИД/09

Приказ Министров Строительств и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 10.02.2025 № 73

64. Саратовская область
Саратовская область

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на выполнение работ по поставке и замене оконного блока в ГБУ ДО «ДШИ» г.п. Морозово федерального района Саратовской области	
(наименование работ и затрат)	
Средства на оплату труда рабочих	4,18 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,03 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	12,75 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	0,09 чел.-ч

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	к итогу в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Демонтаж											
1	ГЭСН056-01-003-02	Снятие подоконных досок, деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0034	1	0,0034					
	ФОТ	Объем=(0,470,85) / 100									
	Пр0812-090-0-1 НР Прокладка (ремонтно-строительная)		%	90		90					99,65
	Пр774-090-0 С11 Прокладка (ремонтно-строительная)		%	47		47					69,69
	Всего по позиции										46,84
2	ГЭСН056-01-003-02	Снятие оконных переплетов, остекленных	100 м2	0,01037	1	0,01037					236,18
	ФОТ	Объем=(1,2270,85) / 100									
	Пр0812-090-0-1 НР Прокладка (ремонтно-строительная)		%	90		90					150,72
	Пр774-090-0 С11 Прокладка (ремонтно-строительная)		%	47		47					135,65
	Всего по позиции										70,84
3	ГЭСН056-01-001-02	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с вылопной четвертью в кладке	100 шт	0,01	1	0,01					357,77
	ФОТ	Объем=1 / 100									
	Пр0812-090-0-1 НР Прокладка (ремонтно-строительная)		%	90		90					1 150,88
	Пр774-090-0 С11 Прокладка (ремонтно-строительная)		%	47		47					1 035,61
	Всего по позиции										540,82
Уборка мусора										273 287,00	2 732,87
4	47-1	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительных с погрузкой вручную	т1 груза	0,0464896	1	0,0464896					42,66
	Объем=(0,0119+0,0354654+0,1076) *30%										
	Всего по позиции										42,66
5	48-1	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительных с погрузкой транспортом	т1 груза	0,1084758	1	0,1084758					23,65
	Объем=(0,0119+0,0354654+0,1076) *70%										
	Всего по позиции										23,65
6	02-15-1-01-006-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вялуцими) дорожным покрытием на расстояние 61 км	т1 груза	0,1568694	1	0,1568694					66,85
	Объем=(0,0119+0,0354654+0,1076+0,001904)										
	Всего по позиции										66,85
Строительные работы											
7	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,01037	1	0,01037					
	421/пр_2020_п_58_пм.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДП-1,15, ОКМ-1,25 к раск., ЗПМ-1,25, ТЗ-1,15;										
	ТЗМ-1,25										
	ФОТ										
	Пр0812-010-0-1 Прокладка НР Деревянные конструкции		%	108		97,2					775,04
	832/пр от 21.12.2020 п.25										753,34
	Пр774-010-0 Прокладка НР Деревянные конструкции		%	55		46,75					362,33
	774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФСБД-11.3.02.01-0020	Всего по позиции Блок оконных из ПВХ-профилей двухстворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	1,037	1	1,037	5 477,94	1,45	7 943,01		2 446,41
9	ГЭСН10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток Объем: 1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					8 236,90
	421пр. 2020, п.58, п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ФОТ										48,25
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812пр. от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					46,90
	Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774пр. от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					22,56
10	ФСБД-01.7.04.11-0062	Всего по позиции Отрапитель оконный стальной оцинкованный в комплекте с металлической отливной частью, длина 105 мм	компл	1	1	1	20,43	1,47	121,71		30,03
11	ФСБД-12.1.02.10-0200 (трим.)	Всего по позиции Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 Объем: 1,3470,84	м2	0,9576	1	0,9576	83,88	1,12	93,95		30,03
14	ГЭСНр58-01-020-01	Всего по позиции Сиденья оббитые из листовых стали (полюсов, сланидов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем: 0,85 / 100	100 м	0,0085	1	0,0085					89,97
	Пр/812-082-0-1 НР Крыши, кровли (временно-строительные) Пр/774-082-0 СП Крыши, кровли (временно-строительные) ФОТ		%	90	0,9	80					115,76
			%	46	0,85	46					104,18
			%	46	0,85	46					53,25
15	ФСБД-08.3.05.05-1504	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,45 мм, ширина 1250 мм Объем: 0,3970,85	м2	0,3315	1	0,3315	475,82	0,8	33 396,47		283,87
16	ГЭСН10-01-035-03	Всего по позиции Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем: 0,85 / 100	100 м	0,0085	1	0,0085					126,19
	421пр. 2020, п.58, п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ФОТ										64,19
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812пр. от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					62,39
	Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774пр. от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					30,01
17	ФСБД-11.3.03.01-0010	Всего по позиции Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	1,8	1	1,8	325,23	1,45	38 870,59		330,40
18	ФСБД-11.3.03.14-1000	Всего по позиции Заглушки поручней двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм Объем: 1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	326,12	1,12	471,58		848,84
19	ГЭСН15-01-050-04	Всего по позиции Обоиные оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2	0,024346	1	0,024346					36,53
	421пр. 2020, п.58, п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ФОТ		%	100	0,9	90					1 637,84
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812пр. от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 474,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прог74-015.0. Прямая по СП Однородные работы 774мр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					682,16
	Всего по позиции										160 075,99
20	ФСБС-11.3.03.05-0011 Смешанная, для откосов, содержащая из пенополистирола, облицованная с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	2,5633	1		2,5633	335,17	1,45			486,00
	Всего по позиции										1 242,38
21	ГСН10-01-036-01 Установка уклонов ПВХ на клею Объем:(1 3240,85+1,22)/100 421мр_2020 г.58_мб При применении светлых ниток, включенных в сборник ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; в раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ФОТ	100 м	0,0658	1		0,0658					425,16
	Прог12-010-0-1. Прямая по НР Деревянные конструкции 812мр от 24.12.2020 г.25 Прог74-010.0. Прямая по СП Деревянные конструкции 774мр от 11.12.2020 г.16	%	108	0,9		97,2					166,24
		%	55	0,85		46,75					77,72
	Всего по позиции										425,16
22	ФСБС-11.3.03.13-0047 Уклоны из ПВХ, размеры 40х40 мм Объем:(2,91)/10,1	10 м	0,658	1		0,658	251,72	1,12			281,83
	Всего по позиции										185,51
	Итого по разделу 1 Общестроительные работы :										160 071,15
	Всего прямые затраты (справочно)										4 175,85
	в том числе										40,37
	Оплата труда рабочих										32,52
	Эксплуатация машин										11 629,25
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 863,41
	Материалы										1 896,53
	Перевозка										133,16
	Строительные работы										21 761,08
	Строительные работы										21 627,93
	в том числе										4 175,85
	оплата труда										40,37
	эксплуатация машин и механизмов										32,52
	оплата труда машинистов (ОТМ)										11 629,25
	материалы										3 863,41
	накладные расходы										1 896,53
	сметная прибыль										133,16
	Перевозка										4 208,37
	Всего ФОТ (справочно)										3 863,41
	Всего накладные расходы (справочно)										1 896,53
	Всего сметная прибыль (справочно)										21 761,09
	Всего по разделу 1 Общестроительные работы										12 752,8009
	справочно										0,0629745
	Затраты труда рабочих										16 011,15
	Затраты труда машинистов										4 175,85
	Итого по смете:										40,37
	Всего прямые затраты (справочно)										32,52
	в том числе										11 629,25
	Оплата труда рабочих										133,16
	Эксплуатация машин										4 208,37
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 863,41
	Материалы										1 896,53
	Перевозка										133,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы										21 761,09
	Строительные работы										21 627,93
	в том числе										
	оплата труда										4 175,85
	эксплуатация машин и механизмов										40,37
	оплата труда машинистов (ОТМ)										32,52
	материалы										11 629,25
	накладные расходы										3 863,41
	оценка прибыль										1 896,53
	Перевозка										133,16
	Всего ФОТ (справочно)										4 208,37
	Всего накладные расходы (справочно)										3 863,41
	Всего Оценка прибыль (справочно)										1 896,53
	НДС 22%										4 787,44
	ВСЕГО по смете										26 550,00
	справочно										
	Затраты труда рабочих										12,7528009
	Затраты труда машинистов										0,0929745

Составил



[должность, подпись, инициалы, фамилия]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]