
Контракт    
на выполнение работ по текущему ремонту полов, потолков и перил лестничных маршей, полов кабинета 34 в здании школы

г. Пермь                                                               	                           «____» ___________2026 г.

[bookmark: _Hlk136863757][bookmark: _GoBack]федеральное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю (ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Пермскому краю), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сунцевой Надежды Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» («Поставщик», «Исполнитель»), в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.  Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту полов, потолков и перил лестничных маршей, полов кабинета 34 в здании Школы, расположенного по адресу: с.Гамово, ул.Свободы, 1, 614512.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно, собственными силами и средствами, в полном объеме, в установленный срок в соответствии с ЛСР (смета) (приложение к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить.
1.3. Осуществление закупки по настоящему Договору производится на основании п.4.ч.1. ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Общие положения

Основные определения, используемые в государственном контракте:
2.1.1. Заказчик - федеральное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю".
2.1.2. Подрядчик – организация, осуществляющая выполнение работ в соответствии с заключенным Контрактом.
2.1.3. Отчетная документация – документы, предоставляемые Подрядчиком: исполнительная документация, согласованная с Заказчиком, паспорта и копии сертификатов на материалы и изделия, акты приемки фактически выполненных объемов работ, подписанные Подрядчиком, Заказчиком и скрепленные гербовой печатью, счета, счета-фактуры, при необходимости экспертное заключение. Экспертиза может быть проведена собственными силами, экспертами, экспертными организациями, привлеченными Заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.


3. Цена контракта и порядок расчётов
   3.1. Цена контракта определяется согласно сметы (Приложение) и составляет _______________(_______________________________________) рублей ____ копеек 
без учета налога на добавленную стоимость, контракт заключается с лицами, 
не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом 
на добавленную стоимость не облагается.
3.2. Стоимость работ формируется в ФСНБ-2022 года с применением коэффициентов первого квартала 2026 года.
   3.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.4. В случае принятия Госстроем иных процентов накладных расходов, которые меньше указанных в локальном сметном расчете, а также понижающих коэффициентов, их размер корректируется в соответствии с вновь принятыми руководящими документами.
3.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального  закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.6. Обязательства Заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.7. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком 
в российских рублях, в форме безналичного расчёта, платёжными поручениями путем перечисления денежных средств, выделенных по основному бюджетному финансированию, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего контракта, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
3.8. Цена контракта была определена проектно-сметным методом в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд".
3.9. Стороны предусматривают возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов.
3.10. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 


4. Права и обязанности  Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему государственному контракту Подрядчик   обязуется:
   4.1.Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по текущему  ремонту.
   4.2.  Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте в соответствии с рабочей  документацией и локального сметного расчета, выполненного на основании дефектного акта и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы. При необходимости привлечь субподрядные организации для выполнения специальных видов работ, с предварительным уведомлением Заказчика.
   4.3.  Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
          4.4. Выполнить работы в полном соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями действующих нормативных документов, технических регламентов.
   4.5. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте текущего ремонта, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте текущего ремонта, о несчастных случаях на объекте текущего ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
    4.6. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
    4.7.  Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом
    4.8.  Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
    4.9. До завершения работ освободить место проведения текущего ремонта 
от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
   4.10. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.
4.11. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения контракта имущество своими силами и средствами. 
4.12. Согласовать с Заказчиком привлечение для выполнения работ субподрядных организаций, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом. 
4.13. Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям. Заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам. В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного субподрядчика или в случае распоряжения заказчика, Подрядчик имеет право найти и согласовать другого субподрядчика или выполнить работу собственными силами. Подрядчик несет ответственность за выбор субподрядчика и приостановку или задержку работ по причине замены субподрядчика. 
4.14. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал производства работ, предъявляемый Заказчику для промежуточной приемки выполненных работ.
4.15. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производит постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и используемых материалов и оборудования, постоянно отчитываясь по результатам перед Государственным заказчиком, предоставляет Заказчику сертификаты и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества используемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности и других технических характеристиках, и их соответствии строительным нормам и правилам Российской Федерации до применения их на Объекте.
4.16. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов объекта, сохранность сооружений, находящихся на объекте, за выполнение работ в соответствии с утвержденной сметой. Принимает на себя все риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и другого имущества Подрядчика, до передачи работ Заказчику. 
4.17. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок.
4.18. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.
4.19. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности для третьих лиц, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Назначить лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности в местах производства работ. Назначить ответственное лицо от Подрядчика при выполнении работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе выполнения работ. Строго соблюдать правила безопасности движения на участке дороги в соответствии с проектом производства работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком без замечаний.
4.20. Обеспечить Заказчику и уполномоченным им лицам беспрепятственный доступ на объект и контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.
Подрядчик вправе:
    4.21. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
    4.22. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
    4.23. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.   Права и обязанности Заказчика

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
5.1. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также контроля за производством работ, приемки и оплаты выполненных работ назначить ответственное лицо с правом подписи обязательных к исполнению указаний Заказчика и актов приемки-передачи. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Заказчиком.
5.2. Обеспечить технический надзор за ведением работ.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 
5.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в установленном порядке.
5.5. Заказчик согласовывает Подрядчику применение или изменение новых технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами, уровень качества; о замене ответственного представителя Подрядчика и замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по Контракту.
5.6. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журналах производства работ. Распоряжения являются правовыми документами и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся у Заказчика.
    5.7. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
   5.8. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
           5.9. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
          5.10. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
           5.11. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
           5.12. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
           5.13. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Для выполнения настоящего контракта Заказчик вправе:
5.14. Представители Заказчика имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или приобретенных по Контракту, требовать представления сертификатов и паспортов на материалы и изделия, а также производить проверку журнала производства работ.
5.15. Вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ.
5.16. Вправе направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.17. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.  Порядок, сроки и условия выполнения работ.

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы до 27.08.2026.
    6.2. Работы по контракту выполняются непрерывно.  Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
6.3. ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Пермскому краю является учреждением уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. На территории учреждения вступают в действие требования Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, обязательные для исполнения всеми лицами, находящимися на территории учреждения.
Допуск на территорию учреждения посетителей (в том числе работников подрядных организаций) осуществляется по предварительному согласованию списка посетителей 
с предоставлением личных данных посетителей, для проведения проверок службами безопасности учреждения.
Вход в режимную территорию учреждения осуществляется в установленное графиков время.  Перечень предметов запрещенных для проноса на режимную территорию учреждения установлен требованиями Приказа Минюста России от 2022 года № 110 «Об утверждении правил внутреннего распорядка …».
6.4. Подрядчик имеет право исполнить обязательство досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.
6.5. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика  о готовности сдачи объектов в эксплуатацию.
6.6. Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика своих уполномоченных представителей для осуществления приёма-передачи выполненных работ, а в случае невыполнения данного обязательства Заказчик имеет право отказаться от принятия работ, либо осуществить приёмку работ в одностороннем порядке, без привлечения представителей сторонних организаций, результаты такой приемки работ признаются сторонами надлежаще оформленными, что в дальнейшем лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки приемки работ. Неприбытие представителя Подрядчика для приёма-передачи работ рассматривается Сторонами, как согласие Подрядчика на одностороннюю приемку работ Заказчиком, согласно положениям настоящего контракта.
6.7. В день сдачи выполненных работ Подрядчик подписывает документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.8. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. 
6.9. В день сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии и/или иные документы, подтверждающие качество используемых материалов при текущем ремонте объектов либо их заверенные копии в установленном порядке. Вся документация к товару должна быть оформлена на русском языке.
6.10. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Контракта, Заказчик подписывает документы о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ Подрядчику. 
6.11. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документов о приемке Заказчиком.
6.12. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления мотивированного отказа от приемки указанной в пункте 6.10.  обязуется:
а) в случае согласия с мотивированным отказом от подписания документа о приемке – в срок не позднее 7 семи рабочих дней, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, устранить допущенные нарушения, указанные в мотивированном отказе и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.7. настоящего Контракта;
б) в случае несогласия с отказом от приемки – обязуется обеспечить личное участие уполномоченного представителя Подрядчика для получения экспертного заключения о качестве выполненных работ. 
6.13. В случае получения экспертного заключения о некачественно выполненных работах составляется Акт недостатков. Акт недостатков, выявленных в ходе приемки работ, должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке работ. Лицо, не согласное с содержанием Акта недостатков, обязано подписать Акт недостатков с оговоркой о несогласии и письменно изложить свое мнение. Акт недостатков, выявленных в ходе приемки работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после его составления направляются Подрядчику и Заказчику.
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Акта недостатков устранить выявленные нарушения.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.14. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполненным работам по контракту считается дата подписания без замечаний документа о приемке.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам;
- качество выполнения всех работ в соответствии со строительными нормами и правилами;
- срок устранения недостатков и дефектов, выявленных  в период гарантийного срока эксплуатации объекта, не более 10 календарных дней  со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.2. Подрядчик предоставляет гарантию на результат выполненных работ в течение 24 месяцев со дня их приемки. В течение этого срока все выявленные дефекты при эксплуатации объекта устраняются за счет Подрядчика. Гарантия на материалы предоставляется согласно сроку, указанного заводом-производителем
7.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
           7.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
     7.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
    7.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
           7.7. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
    7.8. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
    7.9. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
          7.10. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 10 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
           7.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
  7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

8. Особые условия

8.1. В случае создания аварийных ситуаций на объекте, связанных с проведением работ, Подрядчик устраняет их за счет собственных средств в течение 7 (семи) календарных дней и возмещает Заказчику причиненный ущерб.

9. Ответственность Сторон

          9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
           Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042 (далее – Правила).
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
           9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 1000 рублей.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
           9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства начисляется штраф в размере 10% от суммы контракта.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 1000 рублей.
         9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
   9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
        9.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
         9.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
          9.12. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
          9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

10.Сроки действия Контракта

10.1. Контракт действует с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком 
до 30 сентября 2026 года, а в части гарантийных обязательств до полного их исполнения. Истечение срока действия Контракта не освобождает Государственного заказчика и Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.


11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обязательств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
11.2. К обстоятельствам, указанным в п.11.1 Контракта относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего государственного контракта, и другие события, которые компетентный суд признаёт и объявит случаями непреодолимой силы.
11.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
11.4. Наступление обстоятельств, при условии соблюдения требований п.11.3 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более трех месяцев, каждая из сторон имеет право на расторжение Контракта в одностороннем порядке. В этом случае стороны производят взаиморасчёты, датой для наступления которых считается момент получения одной из сторон письменного извещения от стороны – инициатора расторжения Контракта.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1 При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2 При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
12.3. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
12.4. До направления искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии Стороной является обязательным.
12.5. Претензия направляется в десятидневный срок с момента обнаружения одной из Сторон неисполнения условий контракта другой Стороной.
12.6. Претензия должна быть рассмотрена и ответ по ней направлен в течение 15 дней с момента получения претензии. 
[bookmark: Par0]12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и ст. 95 Федерального закона от 5 апрели 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
[bookmark: Par2]12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.13. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законодательством РФ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
[bookmark: Par9]12.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.Изменение, расторжение контракта
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
13.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
13.5. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
13.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

14.Прочие условия
14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и находятся у Заказчика и Подрядчика.
14.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Контракта, теряют юридическую силу.
14.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом в течение трех рабочих дней в письменной форме с последующим составление дополнительного соглашения к Контракту. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств Государственным заказчиком на указанный в контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик
14.4. Допускается изменение условий Контракта в соответствии с положениями статьи 34, 95 Федерального закона от 5 апрели 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.Реквизиты и подписи сторон
		Заказчик:
ФКОУ СОШ ГУФСИН России 
по Пермскому краю
ИНН  5948016890    КПП  594801001
Юридический адрес: 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1
Фактический (почтовый) адрес: 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1
тел./факс: (342)299-9709
адрес эл.почты:  school@59.fsin.gov.ru
Платежные реквизиты:  
л/с 03561W02070  
[bookmark: _Hlk204079173]р/с 03211643000000015111  
[bookmark: _Hlk204079203]ОКЦ №1 СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
БИК Банка: 015004950
кор.счет: 401002810445370000043


Директор________________/Сунцева Н.Б./

М.П.
	Подрядчик:
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Р/с:  
Корр. счет:  
БИК:  
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