ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15

	г. Чита                                                                                      
	«     » ____________ 2026 г.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Крыловой Оксаны Сергеевны, действующей на основании Приказа Росреестра от 14.03.2025 г. № 55-к, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15, в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.
1.2. Качество выполненных работ должны соответствовать стандартам, установленным законодательством Российской Федерации, техническим заданием и локальным сметным расчетом Договора, являющимся приложением к Договору.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек. (НДС не облагается)[footnoteRef:2]. [2:  Указывается в случае, если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.] 

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.
[bookmark: P1458]2.3. Цена настоящего Договора формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации и пункта 2.1 настоящего Договора.
[bookmark: P1459]2.4. Источник финансирования Договора – Федеральный бюджет (по главе 321, разделу 04, подразделу 12, целевой статье расходов 54 4 01 90020, виду расходов 243).
2.5. Оплата осуществляется Заказчиком без авансового платежа не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Адрес объекта обследования: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 15.
3.3. Срок оказания услуг: С даты заключения договора и не позднее 07.12.2026 г. (с учётом приемки Контракта на выполнения капитального ремонта).
3.4. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Договора.
3.3. При отсутствии претензий к объему и качеству выполненных Исполнителем работ, Заказчик (или уполномоченное лицо) в течение 20 (двадцати) рабочих дней обязан подписать документ о приемке.
3.4. При наличии претензий к объему и/или качеству, Заказчик обязан оформить в письменном виде мотивированный отказ от подписания документа о приемке и направить его в адрес Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документа о приемке Заказчику.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Поставщика.
3.6. При приемке оказанных услуг Заказчик обязан провести экспертизу для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта в порядке, предусмотренном статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Экспертиза результатов исполнения контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы, либо иную дополнительную информацию о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ, о необходимости приостановки работ по капитальному ремонту объекта и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте;
4.1.2. Контролировать соблюдение условий Договора, а также требовать от исполнителя надлежащее исполнение обязательств по Договору и своевременное устранение недостатков оказанных услуг;
4.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.
4.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:  
- положительное заключение экспертизы проектной документации;
- контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта со всеми приложениями;
- проектная документация объекта;
- иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
4.2.2. Содействовать Исполнителю в оказании услуг, в том числе представлять по запросу Исполнителя документы, подтверждающие полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также документы и иную, имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг.
4.2.3. Уведомить Исполнителя о приостановке работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты такой приостановки либо возобновления.
4.2.4. Своевременно производить оплату услуг Исполнителю.
4.2.5. Передать в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту  объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
4.2.6. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать исполнителю в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
4.2.7. Организовывать для работников исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда (при наличии), ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории заказчика и строительной площадке объекта.
4.2.8. Обеспечивать исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2.9. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ, капитальному ремонту  объекта, в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Заказчиком услуг. 
4.3.3. Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего договора или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.3.4. Определять количество квалифицированного персонала, закрепленного за объектом для проведения строительного контроля;
4.3.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель обязан:
[bookmark: _GoBack]4.4.1. Оказывать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением  работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15 на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям проектной документации.
4.4.2. Оказывать услуги надлежащего качества и действовать в интересах заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться минимизировать неблагоприятные для Заказчика последствия или вероятность их наступления.
4.4.3. Извещать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями контракта подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:
- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по капитальному ремонту объекта (не позднее 24 часов с момента, когда исполнителю стало известно о такой необходимости);
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда исполнителю стало известно о таких случаях).
- о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт  объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте.
4.4.4. Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации капитального ремонта объекта, использования материалов и/или оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;
- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим капитальный ремонт, требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;
- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
- при несоблюдении лицом, осуществляющим капитальный ремонт, правил складирования и хранения применяемой продукции;
- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических операций;
- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.
- при выявлении нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
4.4.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору.
4.4.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказанных услуг или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.
4.4.6. Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, на основании полученного от заказчика в соответствии уведомления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного настоящим Договором, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.
5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. Размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренного договором, устанавливается в соответствии с частью 5 статьи 34 Закона о контрактной системе.
5.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренного договором, устанавливается в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
6.3. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.
6.4. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
6.5. Не позднее 10-го дня со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
6.6. В случае уклонения Исполнителя от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Исполнителя, подписать со своей стороны и направить указанный акт Исполнителю в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.
6.7. Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 15 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Исполнителем акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Исполнителя и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения Исполнителя от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.8. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Исполнителем.
6.10. Гарантийный срок на результат работ не может быть менее 12 месяцев.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых нормальными средствами обстоятельств, включающих, но не ограничивающихся: стихийные бедствия, акты государственных органов, действия органов или должностных лиц государства, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие его выполнению, Сторона, возникновение данных обстоятельств которой мешают исполнению ее обязательств по Договору, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую сторону о случившимся и его  причинах.
8.2. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и последствий.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Договора.
9.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде в Забайкальском крае.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2026 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. 
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
11.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
[bookmark: P1633]11.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон либо (Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу).
11.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Техническое задание (Приложение № 1);

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:


	
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю
ИНН/ КПП 7536057403 / 753601001
Юридический адрес: 672039, г. Чита, ул. Амурская, д.15,
Банковские реквизиты:
Наименование получателя: УФК по Приморскому краю (Управление Росреестра по Забайкальскому краю, л/с 03911W00910)
Банк: ОКЦ № 1 ДГУ Банка России // УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК ТОФК: 010507002
Казначейский счет: 03211643000000012009
Лицевой счет: 03911W00910
ЕКС: 40102810545370000012
E-mail: 75upr@rosreestr.ru 
Телефон: +7 (3022) 352211

	_____________________ /                            /  
	 _______________________ / О.С. Крылова /





	
	Приложение 1                                                                                                                                  к государственному Договору                                                                                                                        № _____ от _____________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15

	1
	Заказчик 
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю

	2
	Место оказания услуг
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 15

	3
	Предмет Договора
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15

	4
	Цель
	Строительный контроль над выполнением работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 15»

	5
	Услуги, подлежащие строительному контролю
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Перечень и объемы работ, подлежащие выполнению, приведены в локальных сметах и проектной документации.

	6
	Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю
	1.Исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией;
2. Акты освидетельствования скрытых работ; 
3. Журналы производства работ;
4. Результаты обследования объекта перед приемкой в эксплуатацию;
5. Графики производства работ.

	7
	Обязанности Исполнителя
	 Контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в проектно-сметной документации.
- Контроль исполнения Исполнителем утвержденного Заказчиком плана производства работ.
- Согласование актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
- Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации и нормативным документам. 
- Инструментальный контроль совместно с Заказчиком.
- Приемочный контроль работ совместно с Заказчиком, визирование актов освидетельствования скрытых работ.
- Осуществление контроля за, исполнением Исполнителя указаний и предписаний Заказчика, а также всех контролирующих организаций, не противоречащих проектной документации и законодательству Российской Федерации.
- Выдавать письменные указания Подрядчику об устранении им нарушений и делать соответствующие записи в Журнале производства работ. Отступлений от ГОСТов, СНиПов, а также входного, операционного контроля.
- Выдавать предписания о приостановке работ Подрядчиком с письменным уведомлением Заказчика, в случае невыполнения Подрядчиком в указанные сроки замечаний Исполнителя и выявлении недостатков (дефектов) в строительных работах.
- Информирование Заказчика об устранении нарушений.
- Контроль за, полнотой и правильностью оформления исполнительной документации и внесением в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
- Участие во всех технических и организационных совещаниях.
- Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
- Предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
- Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии объекта, выполненных и производимых на нем работах и их организации.
- В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленное уведомление об этом Заказчика.
- В случае возникновения необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика.
- Осуществление контроля за, соответствием выполняемых объемов работ на объекте, применяемых конструкций, изделий и материалов проектным решениям, требованиям СНиПов, стандартов, технических условий, условий Государственного Контракта.
- Составление отчетов о своей деятельности на Объекте и о выполненных работах по итогам каждого года.

	8
	Требования к качеству услуг, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности
	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
РД-11-03-2006. «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»;
РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации»;
РД-11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального ремонта».

	9
	Сроки выполнения услуг
	С даты заключения договора и не позднее 07.12.2026 г. (с учётом приемки Контракта на выполнения капитального ремонта).

	10
	Особые условия
	Заказчик предоставляет Исполнителю:
- комплект проектно-сметной документации;
- положительное заключение экспертизы (при наличии); 
- Государственный Контракт с Подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту системы системы водоснабжения и канализации здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 15
Исполнитель должен осуществлять фотофиксацию хода выполнения работ на объекте. Все измерения, проводимые инструментальными способами, должны проводиться приборами, имеющими поверку на момент проведения измерений. Копии документов, подтверждающих наличие поверки, передаются Заказчику при сдаче результатов работ на оплату.

	11
	Отчетность
	В течение 7 рабочих дней после окончания производства работ на объекте Исполнитель представляет отчет о своей деятельности и выполненных работах, в соответствии с п.9 настоящего Технического задания, на бумажном и электронном носителях с приложением фотоматериалов.
Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
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