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Техническое задание
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству (капитальному ремонту тротуара) прилегающей территории  в здании, расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2


1. Виды услуг: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта объекта с целью оценки соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации.

2. Общие требования по осуществлению строительного контроля (технического надзора).
	2.1. Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативных документов, в том числе качества и объемов выполненных строительно-монтажных работ утвержденных в установленном порядке проектно-сметной документации. 
Выезд на объект не менее 1 раза в неделю (в период проведения работ), в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости.
2.2. Руководитель Исполнителя приказом назначает ответственное лицо или утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении и временной приостановке работ.
2.3. Строительный контроль (технический надзор) осуществляется с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР). При выполнении своих обязанностей представители строительного контроля и надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4. Указания и требования представителя строительного контроля и надзора по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для подрядной организации обязательными.
2.5. Для работников строительного контроля и надзора обязательными являются соблюдение вопросов качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.
2.6. Исполнитель обязан оказывать свои услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

3.Исполнитель осуществляет основные технические требования.
3.1. В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих строительный контроль (технический надзор), возлагаются следующие обязанности:
-проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов испытаний;
-осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Исполнителем входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;
-знать проект, технические нормы, СНиПы в том числе СП 48.13330.2019 (Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)), приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке СМР;
-учитывать в своей деятельности конкретные условия ремонта объекта, влияющие на качество его ремонта;
-знать технико-экономические показатели объекта, (объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования);
-участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства объекта;
-при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации;
- осуществлять контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
-принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации;
-проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов испытаний и др.);
- осуществляет приемочный контроль;
- освидетельствует совместно с Подрядчиком выполненные работы и конструктивные элементы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивает требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
-участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа;
-производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;
-подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющему строительство объекта в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору;
-знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования;
-контролировать наличие и правильность ведения первичной Исполнительной технической документации (Исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;
-осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом;
-участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;
-при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные контрактом подряда санкции;
- осуществить контроль за освобождением площадки от строительных материалов, механизмов и мусора;
-при подготовке заканчиваемого объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки;
- способствовать своей деятельностью выполнению работ согласно календарного графика объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР;
- проверять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2,  подтверждая тем самым их соответствие проектно-сметной документации, условиям контракта строительного подряда, соответствие исполнительной документации, предъявленной Заказчику, требованиям нормативно-технической документации.
	3.2 Предоставлять отчет (на бумажном носителе и в электронном виде) с анализом выполненных объемов.
	Фотоотчет (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы выполняемых работ).
	Отчет должен содержать следующие разделы:
- краткое описание работ, выполненных в отчетный период;
- мероприятия по контролю качества;
- соблюдение подрядчиком этапов выполнения работ;
- основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ;
- сведения о проводимых на объекте проверках;
- сведения об изменениях на объекте;
- происшествия на объекте;
- заключительный (в виде выводов);
- приложения (перечень актов приёмки работ; перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля; перечень документов, подтверждающих качество материалов; результаты испытаний, выполненные подрядной организацией и строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний; ведомости объемов выполненных работ)
Отчеты предоставляются на бумажном и электронном носителях еженедельно.
3.3 Представители строительного контроля (технического надзора) несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за:
- принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов;
- предъявление к оплате подрядной организацией завышенных объёмов и стоимости выполненных работ;
- непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе строительства.
Перечень лиц, уполномоченных осуществлять строительный контроль (технический надзор), должны пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.
4. Сроки выполнения работ.
-с даты подписания контракта по 30.08.2026г.


Приложения: Проектно-сметная документация П-75 -07.25-ЭП, П-75-07.25 Раздел АР, Р-75-07.25 Раздел АС , ССРСС.





