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Приложение 
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2023 г. N 1066


КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по благоустройству внутренней территории 
Санкт-Петербургского СУВУ (площадка под спортивные трибуны)

Идентификационный код закупки № 261781701430078170100100030000000244
(п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

Закупочная сессия ____________________________


г. Санкт-Петербург								         «__» ________ 20__ г.


Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Санкт-Петербургское СУВУ), именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Миронова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуем(__) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных ______________________________, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным, законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.01.2025 № 27-Р и на основании протокола закупочной сессии №_______________ от «___» ________ 2026 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Контракта
1.1. [bookmark: _Hlk227139581]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ (площадка под спортивные трибуны) (далее – Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Место выполнения Работ: __________________________________________________.
1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

[bookmark: P674]Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _____ рублей ______ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.
[bookmark: P691]2.6. Авансирование по контракту не предусмотрено.
2.7. Вариант 1 (Оплата единовременным платежом.):
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта согласно пункту 2.2 Контракта __________________1 на счет Подрядчика _______________2, реквизиты которого указаны в статье 14 Контракта, за счет средств _____________________3 в течение ______ (______)4 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.
2.8. При необходимости Заказчик осуществляет выплаты из резерва средств, предусмотренных по статье «Непредвиденные затраты» и «Временные здания и сооружения» в объеме, не превышающем размер в суммовом и процентном отношении, определенный Сметой Контракта (Приложение 4 к Контракту). При этом Заказчик оплачивает только предварительно согласованные, в том числе уполномоченным представителем организации, привлеченной для осуществления мероприятий строительного контроля Заказчика за выполнением Работ и фактически выполненные объемы Работ, при условии представления Подрядчиком документов и расчётов, подтверждающих стоимость этих затрат, прошедших проверку в установленном законодательством порядке. 
2.9 При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика) (Приложение 5 к Контракту).
2.10. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, соответствующем объему выполненных и принятых в соответствии со статьей 4 Контракта Работ, со счета Заказчика, указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения Работ
3.1. Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:
- начало выполнения Работ: _______________ (указывается календарная дата или событие, которое должно неизбежно наступить, например: дата заключения Контракта или др.);
- окончание выполнения Работ: ___________ (указывается календарная дата или период времени, который исчисляется годами, месяцами, днями).
Вариант 1. Подрядчик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Графиком выполнения строительно - монтажных работ (Приложение 2 к Контракту).
3.2 Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ
[bookmark: P721]4.1.	Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
[bookmark: P722]4.2. Подрядчик после выполнения Работ (отдельного этапа), предусмотренных настоящим Контрактом, после выполнения Работ в полном объеме ___________1 формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- ___________________2. 
Подрядчик дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
_________________________________________
Примечание к пункту 4.2:
1 Указывается срок или дата. 
2 Указываются документы (информация), предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Контрактом (в том числе первичные учетные документы по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ по формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), а также  подлежащие предоставлению в случае установления в отношении поставляемых товаров при выполнении Работ запретов, ограничений согласно нормативным правовым актам, принятым в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.
4.3 Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.  Приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.4. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.5. В течение (указывается срок, не превышающий 20 рабочих дней (пункт 4 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе). рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.2 Контракта Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в течение (указывается срок, не превышающий 20 рабочих дней (пункт 4 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 
4.6. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6. Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика.
4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Подрядчик в течение ________ дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.
Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта. 
4.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несет Подрядчик.
4.9. Приемка Работ осуществляются с учетом следующих особенностей: 
4.9.1 Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Объекта осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 4 Контракта, и оформляются подписанием Сторонами документа о приемке в электронной форме с приложением акта о приемке выполненных Работ (форма 0510452), установленного законодательством Российской Федерации. 
4.10.2. Подрядчик за ___ (_____________) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:
· вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
· подготовить результат Работ к сдаче Заказчику со всеми имеющимися у него документами.
[bookmark: Par79]4.10.3 Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом документов, указанных в приложении №__ Контракта.
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Контракту.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. 
5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
5.2.2. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение ________ дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4. 15 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Не позднее ______ (______) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.7. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение ______ (______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8.В течение _____ дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи Объект, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение ____ дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью; 
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения. 
5.2.11. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
5.2.12. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. 
Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком осуществлять замену такого субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.3.6.	Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Обращаться к Заказчику для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту. 
5.4. Подрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по ____________________
5.4.2. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
5.4.4. В течение _____ дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи Объекта, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
В случае размещения Подрядчиком на Объекте материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ, до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи Объекта, Объект считается принятым от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.5.	Обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Используемые при выполнении Работ материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем, иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
5.4.6.	Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на Объекте с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки.
5.4.7.	Обеспечить наличие на Объекте проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения Работ, определен Контрактом. 
5.4.8.	Получить разрешение на производство земляных работ при строительстве в порядке, установленном по месту нахождения Объекта.
5.4.9. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком документацией, разработать и передать на рассмотрение Заказчику организационно-технологическую документацию (проект производства Работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию производства отдельных видов Работ, в течение ______(_______) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5.4.10.	Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, ходом выполнения Работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.11.	Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за ___ (_____) дня до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.12.	Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.13.	Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для работ, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.14.	Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.15. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ дней после приостановления выполнения Работ.
5.4.16. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
 Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.17. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
5.4.18. В случае изменения счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.4.19. При осуществлении поставки товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, указанных в Приложении 6 к Контракту, при исполнении Контракта замена таких промышленных товаров на промышленные товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается.
5.4.20. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
5.4.21. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.22 Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить Объект от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.4.23. Обеспечить формирование и ведение исполнительной документации в форме электронных документов.
5.4.24. При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

Статья 6. Банковское сопровождение Контракта/ Казначейское сопровождение средств
[bookmark: _Hlk227144049]6.1. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено
6.2. Казначейское сопровождение средств не предусмотрено.

Cтатья 7. Гарантии
7.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
7.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
7.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результата работ.
7.4. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет ______ (______) месяцев (лет).
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
В случае, если Контракт предусматривает поэтапное исполнение обязательств, течение гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата работ.
В случае, если Контракт предусматривает поэтапное исполнение обязательств, течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке по соответствующему этапу.
7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.1
7.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
7.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.4 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
7.8. Не позднее _____ дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.1
7.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
7.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее ____ дней/месяца со дня получения требования от Заказчика.1
7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.1
7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
7.13. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.14. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
7.14.1. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
7.14.2. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
7.14.4. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.14.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.14.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.6. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
8.12. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
8.14. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств
9.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено. 

Статья 10. Срок исполнения (действия) Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту1.
10.1.1. Дата подписания контракта является датой начала исполнения Контракта.
10.1.2. Контракт действует до _______ (дата окончания исполнения Контракта)
Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств, обязательств Заказчика по оплате работ (товаров), выполненных (поставленных) в течение срока действия Контракта, обязательств по уплате неустоек.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда.
10.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____ рабочих/календарных дней с даты его получения.
10.4.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.4.3. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.
10.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
10.10.1. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 
______ календарных/рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: P344]Статья 12. Порядок урегулирования споров
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
[bookmark: P897]12.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

Статья 13. Прочие условия
13.1.	Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами. 
13.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 
13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение 1 - Техническое задание;
Приложение 2 - График выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), 
Приложение 3 - Локальный сметный расчёт;
Приложение 4 - Перечень исполнительной документации;
Приложение 5 - Форма Акта-допуска;
Приложение 6 – Спецификация.

[bookmark: P921]Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Санкт-Петербургское СУВУ)
Адрес: 196652, Санкт-Петербург, 
г. Колпино,
ул. Загородная, д. 63 
тел./ факс 461 -43-21,461 -10-77
e-mail: spb-suvu@yandex.ru
ИНН 7817014300/ КПП 781701001 
ОГРН 1027808757921 
ОКПО 02514306
ОКВЭД 85.21 
УФК по Нижегородской области 
(Санкт-Петербургское СУВУ, л/сч 20726У39310)
Казначейский счет 03214643000000013225
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Единый казначейский счет 40102810745370000024
Директор
_____________ В.В. Миронов
М.П.                                               
	Юридический адрес:______________________;
Почтовый адрес:_________________________;
Телефон ____________; Факс ______________;
Электронный адрес:______________________;
Получатель: л/с _________________________;
ОГРН __________________________________;
ИНН ___________________________________;
КПП ___________________________________;
БИК ___________________________________;
р/с ____________________________________;
________________________________________
должность
_____________   _________________________
      подпись                Ф.И.О. (отчество при наличии)

М.П.                                               (при наличии)
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Приложение 1
к Контракту № ___ 
от «__» _____ 20__ г.

[bookmark: P945]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	1. 
	Наименование (перечень) выполняемых работ
	Выполнение работ по благоустройству внутренней территории 
Санкт-Петербургского СУВУ (площадка под спортивные трибуны) 
(далее – Работы).
ОКПД2: 42.99.29.100 «Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия»

	1. 
	Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63

	1. 
	Сроки выполнения работ
	Подрядчик приступает к выполнению Работ с даты заключения Контракта и обязуется выполнить Работы по Контракту в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней  с даты заключения Контракта.

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
Работы выполнять согласно обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. 
При выполнении работ соблюдать все технологические процессы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью согласно календарному плану составленному и согласованному Заказчиком. 
На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы напольного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются.
После предварительного согласования производить за свой счет под контролем соответствующих технических специалистов Заказчика демонтаж существующих конструкций, оборудования и т.п., находящихся в зоне ремонтных работ. В случае, если технической документацией не предусмотрена замена указанного выше имущества, Подрядчик обязан произвести установку демонтированного обратно. При этом ответственность за сохранность и работоспособность такого имущества Заказчика несет Подрядчик. 
Работы выполняются в соответствии с СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", с соблюдением требований внутреннего распорядка организации.
Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и контрактом. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации.
Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без прекращения эксплуатации объекта. 
Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации является обязательным условием. 
Выполнение работ в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть   дополнительно согласована с руководством Заказчика. Ответственное лицо за проведение работ на объекте контролирует ход работы своих специалистов и информирует Заказчика о ходе исполнения работ.
Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора и складирование его на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; 
Обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку строительного мусора при вывозе его спецтранспортом. 
Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, на дорогах и проходах.

	1. 
	Содержание и объем выполняемых работ (описание работ)
	Согласно приложениям:
- Описание объекта закупки;
- Локальный сметный расчет (смета) 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию, включая акты скрытых работ.

	1. 
	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ
	Работы выполняются строго в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Увеличение сроков работ по вине Подрядчика не возможно и будет рассматриваться как нарушение контракта.

	1. 
	Требования к сметной документации
	Исходные сметные расчеты на выполнение работ, как обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведены в Приложении Локальный сметный расчет (смета).

	1. 
	Требования к применяемым материалам 
	При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность (на момент поставки). 
Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику данные о применяемом товаре (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить одобрение Заказчика на его применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. 
При производстве работ отделочные материалы и другие установочные изделия применяются после согласования образцов.

	1. 
	Требования к гарантийным обязательствам:
	Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца со дня приемки. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

	1. 
	Требования к результатам работ: 
	Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ);
- ГОСТ 7473-2010 «Бетонные смеси»;
- ГОСТ 59106-2020 «Сваи стальные винтовые»;
- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»;
- СНиП СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2).

	1. 
	Требования к энергоэффективности
	Применяемые в процессе выполнения работ материалы, товары, в отношении которых законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать указанным требованиям:
- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением; 
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
- Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».
15.2. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 
№ 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности», товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».

	1. 
	Требования о включении всех расходов
	В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимость товара (строительного материала, оборудования), транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.



Виды и объемы выполняемых работ. 
	
	N п/п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Благоустройство

	1. 
	Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	м. куб.
	72

	1. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м. кв.
	120

	1. 
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2
	м. кв.
	132

	1. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м. куб.
	40

	1. 
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	м. куб.
	44

	1. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м. куб.
	20

	1. 
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м. куб
	22

	1. 
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см // прим. отсев
	м. кв.
	126

	1. 
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т.
	72

	1. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т.
	72



Перечень необходимой исполнительной документации на основании требований приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.
- Исполнительные чертежи (схемы);
- Документы по обоснованию стоимости (цены) на применяемые материалы и изделия;
- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;
- Акты формы КС-2, КС-3;
Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основания законодательства РФ.

График выполнения работ: График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.








	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________/__________/
	
_______________/__________/

	М.П.
	М.П. (при наличии печати)






























Приложение 2
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.

[bookmark: P1053]
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во (объем)
	Срок выполнения работ
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	

Заказчик
Санкт-Петербургское СУВУ
Директор


________________ / В.В. Миронов/
м.п.
	

Подрядчик




____________________ /___________/ 
м.п.































Приложение № 3 
к Контракту № __ 
от «__»___________2025 г.


Локальный сметный расчет (смета)
(прилагается отдельным файлом)



	Заказчик
Директор
Санкт-Петербургского СУВУ
___________________ В.В. Миронов
М.П.
	Подрядчик
____________________

____________________
М.П. (при наличии)
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Приложение 4
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.


Перечень 
необходимой исполнительной документации на основании требований приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.

-Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
- Общий и специальные журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства.
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка (каждый конструктивный элемент потолка отдельно);
- Акт освидетельствования скрытых работ на ремонт стен;
- Акт освидетельствования скрытых работ на стяжку, выравнивание пола под бетонное основание;
- Акт освидетельствования скрытых работ на скрытые электромонтажные работы;
- Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения;
- Протокол измерений сопротивления изоляции;
- Акт гидравлического испытания систем теплоснабжения; 
- Акт на промывку системы отопления и теплоснабжения; 
- Документы по обоснованию стоимости (цены) на применяемые материалы и изделия;
- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;
- Акты формы КС-2, КС-3;
Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основания законодательства РФ.
	


Заказчик
Санкт-Петербургское СУВУ
Директор


________________ / В.В. Миронов/
м.п.
	

Подрядчик




____________________ /___________/ 
м.п.








	Приложение № 5 
к Контракту № __ 
от «__»___________20__ г.

ОБРАЗЕЦ 
ФОРМА АКТА-ДОПУСКА
для производства работ на территории (организации)

г. Колпино                                                                                       «____»________20__ г.

	                                   Санкт-Петербургское СУВУ________________________________

	наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта)


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Санкт-Петербургского СУВУ (Заказчик) _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)

	Представитель Подрядчика (субподрядчика) __________________________________ 
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем,

Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченную координатами
________________________________________________________________________ 
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем: __________________________________________________,
(наименование работ)

	
под руководством ответственного технического персонала - представителя Подрядчика на следующий срок:
начало «____»___________ 20___г.                       и окончание «____»__________20___г.


	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

	Наименование мероприятия 
	Срок выполнения 
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	

	
Представитель Подрядчика                           _________________________ _____________
                                                                                             (подпись)                     (расшифровка)

	
Представитель Заказчика                               _________________________ _____________
                                                                                            (подпись)                       (расшифровка)  

Примечание.  При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта - допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.


	
Заказчик
Директор
Санкт-Петербургского СУВУ
___________________ В.В. Миронов
м.п.
	
Подрядчик
____________________

____________________
м.п.




Приложение № 6
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Цена за ед. с НДС/ без НДС, в руб
	Сумма с НДС/ без НДС, в руб.

	1
	Выполнение работ по благоустройству внутренней территории 
Санкт-Петербургского СУВУ (площадка под спортивные трибуны)
	Усл. ед.
	1
	
	

	
	


Цена Контракта составляет:


	

Заказчик
Санкт-Петербургское СУВУ
Директор


________________ / В.В. Миронов/
м.п.
	

Подрядчик




____________________ /___________/ 
м.п.



