

Приложение к Контракту № ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию систем тревожной сигнализации в административных зданиях Министерства транспорта Российской Федерации

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование объекта закупки 
	Выполнение работ по созданию систем тревожной сигнализации в административных зданиях Министерства транспорта Российской Федерации

	2.
	Основание для проведения текущего ремонта объекта 
	Повышение уровня безопасности

	3.
	Состав и содержание Работ
	Выполнение работ по созданию системы тревожной сигнализации в административном здании Министерства транспорта Российской Федерации расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1 и выполнение работ по созданию системы тревожной сигнализации в административном здании Министерства транспорта Российской Федерации расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18, стр. 1 согласно ведомости объемов работ (приложение № 1) 

	4.
	Источник финансирования и порядок расчетов 
	Федеральный бюджет.
Цена настоящего Контракта включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а так же включает:
затраты на производство строительно-монтажных, восстановительных, погрузочных, гарантийных и прочих видов 
и объемов Работ;
затраты на закупку материалов, изделий, оборудования;
затраты на мобилизацию строительной техники и персонала Подрядчика, доставку и разгрузку материалов, изделий 
и оборудования необходимых для начала производства Работ 
и их демобилизацией после окончания Работ;
затраты на ежедневную и окончательную послестроительную уборку и вывоз мусора;
затраты на компенсацию третьим лицам убытков, в том числе ущерба включая судебные издержки Заказчика и третьих лиц, возникшим в результате действия или бездействия Подрядчика;
затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и сборов;
затраты на получение необходимой разрешительной 
и согласовательной документации;
затраты на внесение изменений в техническую документацию 
и настоящее Техническое задание;
затраты на возмещение расходов, понесенных Заказчиком в случае выполнения работ по устранению недостатков третьими лицами;
затраты на возмещение стоимости предоставляемых Заказчиком услуг по обеспечению объекта электроснабжением 
и водоснабжением необходимых Подрядчику для выполнения работ на объекте в соответствии со ст. 747 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
затраты на исполнение гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
затраты на устранение недостатков и брака выявленных в ходе производства работ и после их окончания;
затраты необходимые для надлежащего ввода объекта 
в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Технического задания;
иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
В случае превышения затрат по сравнению с затратами, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик компенсирует такие затраты за счет собственных средств.

	5.
	Срок ремонта объекта
	Срок выполнения работ: 
Начало исполнения Контракта: с момента заключения Контракта;
Дата окончания исполнения Контракта (срок исполнения контракта): 10 (десять) календарных дней с момента заключения Контракта.
На следующий день после календарной даты подписания сторонами Контракта Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по Акту приема-передачи объекта в работу (Приложение № 3 
к Техническому заданию) помещения, подлежащие ремонту.
Датой окончания работ и сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию является дата подписания Заказчиком следующих документов:
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
Акт приемки-сдачи выполненных работ.
Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, при условии соблюдения всех его положений по объему и качеству работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

	6.
	Назначение объекта 
	Работы должны выполняться без прекращения деятельности Заказчика. 
Подрядчик обязан сохранить беспрепятственный доступ руководства, сотрудников, посетителей и персонала эксплуатирующих организаций Заказчика к своим рабочим местам через выделенные и согласованные с Заказчиком проходы. При производстве работ необходимо обеспечить минимальные уровень шума и загрязнения строительными отходами.

	7.
	Перечень нормативно-правовой 
документации, определяющей требования к выполнению работ
	Качество ремонтных работ, используемых материалов 
и оборудования, а также исполнительная, организационно-распорядительная и техническая документация, разрабатываемая Подрядчиком в ходе проведения ремонтных работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов и технических регламентов:
1. Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе 
с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения»).
2. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2021 № 2120 «Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений». 
3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
4. ГОСТ Р 56602-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины 
и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 02.10. 2015 г. № 1446-ст).
5. ГОСТ Р 53246-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25 декабря 2008 г. № 786-ст)
6. Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, Работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
7. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»
8. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».
9. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
11. ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
12. ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Общие термины. 
13. СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых 
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.
14. СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию 
и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
15. ГОСТ 15845-2024. Межгосударственный стандарт. Изделия кабельные. Термины и определения.
16. ГОСТ 18311-80. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий 
17. ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов.
18. ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия. 
19. СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации. 
20. СП 68.13330.2017. «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
21. МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ. 
22. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 
«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.
23. Методические рекомендации по осуществлению контроля 
за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий и капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (приложение к письму Казначейства России от 27.06.2018 № 07-04-05/21-13279).
24. ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. 
25. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке 
и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. 
26. ГОСТ Р 50949-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.
27. ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
В случае пересмотра (замены) или отмены вышеуказанных нормативно-технических документов в период исполнения Контракта, Подрядчику необходимо руководствоваться текстами документов  размещаемых в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

	8.

	Требования к материалам, инструментам, оборудованию, применяемым при выполнении работ

	Работы выполняются материалами, инструментами 
и оборудованием Подрядчика. Все материалы и оборудование, планируемые к применению при выполнении работ, Подрядчик заблаговременно до начала работ, представляет для утверждения Заказчику, с представлением всех необходимых документов, подтверждающих их качество и соответствие (сертификаты соответствия, паспорта, заключения Роспотребнадзора и т.д.). Применение на объекте материалов и оборудования Подрядчика разрешается только после письменного утверждения Заказчиком Акта согласования оборудования и материалов (Приложение № 5 
к Техническому заданию). Перечень, формы и название документов о соответствии материалов, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении работ, указывается Подрядчиком 
в Проекте производства работ. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ должны иметь соответствующие маркировки, этикетки, упаковку в соответствии со стандартами и техническими регламентами, предъявляемыми 
к таким видам товаров. Проверка наличия и соответствия маркировки, этикетки и упаковки на материалах и оборудовании проверяется Подрядчиком при осуществлении входного контроля до момента применения продукции в процессе выполнения работ 
в соответствии с требованиями, приведенными в утвержденном Заказчиком Проекте производства работ по созданию систем тревожной сигнализации. Материалы и оборудование, не отраженные в журнале входного контроля, не соответствующие требованиям стандартов и технических регламентов, предъявляемых к таким видам товаров и не утвержденные Заказчиком, в порядке, установленном настоящим Техническим заданием, применению Подрядчиком и приемке, и оплате Заказчиком не подлежат. Применяемые при ремонтных работах материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, их составные части не должны быть заменены и потребительские свойства не должны быть восстановлены. В соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по согласованию Заказчика 
с Подрядчиком, допускается использование товара при выполнении работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Техническом задании. 
Используемые инструменты (переносные электроинструменты, ручные электромеханические, электрозащитные средства и др.) должны иметь документальное подтверждение своевременных поверок и испытаний и предоставляться Заказчику по его требованию.

	8.1.
	Требования к техническим, функциональным характеристикам изделий.
		При выполнении работ по созданию систем тревожной сигнализации Подрядчик обязан использовать следующие изделия или их эквивалент:

	Наименование материалов, изделий
	Требования к техническим, функциональным характеристикам

	Устройство оконечное объектовое
ОКПД-2: 26.30.50.112
	Функционал: Прибор приёмно-контрольный;
Количество ШС (шт): 4;
Количество разделов (шт): 4;
Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели, ключ ТМ, SMS;
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: USB, GSM, Ethernet;
Длительность звучания выносного звукового оповещателя (мин): программируется;
Напряжение на клеммах для подключения ШС при разомкнутом состоянии ШС (В): не менее 10;
Номинальное сопротивление выносного резистора (кОм): 3;
Кол-во выходов типа Сухой контакт (шт): 1;
Максимально допустимые токи релейного выхода (В): 14;
Максимально допустимые напряжения релейного выхода (А): 12.

	Резервный блок питания 
ОКПД-2: 26.20.40.110
	Световая индикация: 
- Световая индикация;
- Состояние аккумуляторной батареи;
- Нагрузка.
Напряжение питания, от сети переменного тока (В): >176≤ 253;
Потребляемая мощность от сети переменного тока (ВА): 55;
Выходное напряжение, при питании от сети переменного тока (В): >10.2≤ 13.8; 
Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки (мВ): >120;
Защита от короткого замыкания: Да;
Защита аккумулятора от глубокого разряда: Да;
Степень защиты: IP20;
Выходной ток номинальный при наличии основного питания (А): 2;
Выходной ток максимальный при наличии основного питания (А): 2.3.

	Аккумуляторная кислотная батарея 
27.20.22.000-00000001 

	Тип: Закрытая;
Емкость (А.ч): > 1 и ≤ 1.2;
Напряжение, В: 6;
Возможность использования в ИБП: Да.

	Извещатель охранный 
ОКПД-2 26.30.50.119

	Тип: 
- Ручной;
- Точечный; 
- Электроконтактный.
Тип монтажа: Накладной;
Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, не более (В): ≤ 30.





	8.2.
	Требования к техническим, функциональным характеристикам материала.
		При выполнении работ по созданию систем тревожной сигнализации Подрядчик обязан использовать следующие материалы или их эквивалент:

	Кабель-канала с защелкивающейся крышкой 20х12,5
ОКПД 2: 22.23.19.000
	Цвет: Белый;
  Тип крышки: Съемная;
Ширина (мм): 20;
Высота (мм): 12.5;
Материал: Пластик;
Наличие крышки: Да.

	Кабель сигнальный 
ОКПД 2: 27.32.13.159
	Тип: КСПВ;
Материал проводника: Медь;
Сечение жилы кабеля (мм²): 0.5;
Класс проводника: Класс 1(однопроволочная жила);
Количество жил: 4;
Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (ПВХ);
Материал изоляции жилы: Полиэтилен(PE)
Цвет внешн. Оболочки: белый.

	Провод 
ОКПД 2: 27.32.13.139 
	Тип: Шнур ШВВП;
Номинальное напряжение (В): 380;
Материал: медь;
Изоляция: ПВХ;
Материал оболочки: ПВХ;
Цвет: белый;
Количество жил (шт.): 2;
Сечение жилы кабеля (мм²): 0.75;
Структура жилы: МП.




	9.
	Требования к Подрядчику 
	Обязанности Подрядчика по организации проведения работ до начала их выполнения:
– предоставить приказ или доверенность на представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на объекте, 
с указанием пределов его полномочий (в том числе прав на прием 
и подписание документов). Такая доверенность может быть отменена Подрядчиком в случаях, прямо оговоренных в п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случаях прекращения трудовых правоотношений с поверенным. Об отмене доверенности на своего представителя Подрядчик обязан заблаговременно (не позднее 1 рабочего дня, предшествующего последнему дню действия доверенности) уведомить Заказчика путем предоставления соответствующего письменного сообщения. В случае несоблюдения вышеуказанного обязательства (не уведомления Заказчика при отмене доверенности), Подрядчик не вправе в последующем ссылаться на отсутствие полномочий такого лица при совершении каких-либо действий, как сотрудником Подрядчика в рамках Контракта в период и до получения Заказчиком уведомления об отмене доверенности;
– на основании ведомости объемов работ (приложение № 1 
к настоящему Техническому заданию) разработать и предоставить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет стоимости работ (далее – смета), организационно-технологическую 
и распорядительную документацию (приказы, письма, проект производства работ (ППР), технологические карты на производство работ и т.д.). 
Подрядчик может приступить к выполнению работ на Объекте только после утверждения Заказчиком сметы, ППР, организационно-технологической и распорядительной документации. Утвержденный ППР должен находиться 
у производителя работ Подрядчика, непосредственно на объекте;
– при необходимости получить и представить Заказчику все согласования, разрешения и другую необходимую для выполнения и сдачи работ документацию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и государственного надзора города Москвы и других надзорных 
и эксплуатационных организаций и ведомств, а также известить их о начале работ на объекте;
– при необходимости заключить договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение работ и видов испытаний, которые 
не могут быть выполнены собственными силами; 
– обеспечить объект проведения работ аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой медицинской помощи;
– обеспечить объект проведения работ средствами пожаротушения, переносными ограждениями, типовыми знаками безопасности и т.д.;
– обеспечить всех рабочих, осуществляющих работы на объекте, в обязательном порядке единой формой одежды с указанием наименования организации, должности, ФИО;
– в случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан координировать их деятельность и нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество выполняемых ими работ согласно настоящего Технического задания. 
Подрядчик обязан информировать в письменном виде Заказчика 
о заключении контрактов (договоров) субподряда 
с субподрядчиками в течение 1 (одного) календарного дня с момента их заключения. В информации должны излагаться предмет контракта (договора), наименование, адрес субподрядчика, реквизиты, заверенная Подрядчиком копия контракта (договора) субподряда, выписка из единого государственного реестра юридических лиц субподрядчика 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) субподрядчика, которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты заключения контракта (договора) с субподрядчиком, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших указанный контракт (договор). Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями, поставщиками инженерного оборудования и строительных материалов;
– привлекать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также обязан не привлекать самому и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации 
и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Место для проживания сотрудников Подрядчика Заказчиком не предоставляется.
Для производства работ Подрядчик обязан в день приемки по Акту приема-передачи Объекта представить Заказчику следующую организационно-распорядительную документацию:
– письма c информацией о целях прохода на объект своих работников и работников субподрядных организаций с указанием видов выполняемых работ, списков работников с указанием полностью фамилий, имён, отчеств, профессий или должностей, квалификаций, присвоенного статуса, ответственных лиц 
за безопасное проведение работ, заверенные надлежащим образом копии паспортов, регистраций и разрешений на производство работ в Российской Федерации и городе Москве (для иностранных работников) в соответствии с требованиями о защите персональных данных, указания сроков и места выполнения работ (число, месяц, помещение, время начала и окончания) и необходимость допуска 
к производству работ в выходные и праздничные дни;
– перечень необходимой документации по направлению охраны труда и пожарной безопасности. Перечень документов определяется характером выполняемых работ;
– письма с перечнем и количеством материалов, приборов, инструментов, приспособлений, инвентаря и оборудования ввозимых на объект;
– письма с перечнем транспортных средств для въезда 
на территорию объекта с указанием целей и сроков заезда и выезда (число, месяц, время заезда, время выезда) с приложением копий свидетельств о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений (с учетом требований о защите персональных данных). Въезд и стоянка транспорта Подрядчика и субподрядных организаций на территории объекта разрешается только 
по согласованным ранее (не менее чем за 1 (один) рабочий день) 
с Заказчиком пропускам и только на время разгрузки и загрузки материалов и оборудования, не более 1 (одного) часа. Въезд 
и стоянка на территории объекта транспорта, принадлежащего сотрудникам Подрядчика или субподрядчиков 
без предварительного согласования с Заказчиком запрещается. 
В случае не предоставления Заказчику в установленные настоящим Техническим заданием сроки документов и писем, оформленных 
в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, сотрудники и автотранспорт Подрядчика на объект не допускаются, при этом сроки выполнения работ, определенные в настоящем Техническом задании, не продляются.
В ходе выполнения работ Подрядчик обязан:
– организовывать и контролировать работы на объекте лицом, назначенным Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;
– выполнять работы согласно требованиям утвержденного Заказчиком ППР в котором определены места прохода сотрудников Подрядчика на Объект, маршруты заноса, выноса и складирования оборудования, материалов, инструментов и строительного мусора;
– при необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в объект, для нужд, не представляющих опасности для сотрудников Заказчика и окружающей среды, режим использования, охраны и уборки этих территорий определять через соглашения с владельцами этих территорий;
– выполнять производство работ методами (способами) исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью работающим в здании сотрудникам Заказчика, имуществу Заказчика, иных физических или юридических лиц, окружающей среде;
– при разработке организационно-технологических решений Подрядчик обязан ориентироваться на максимальное сокращение неудобств, причиняемых ремонтными работами работающим 
в здании сотрудникам Заказчика. С этой целью, огородить места работ для предотвращения несанкционированного прохода 
на объект работающих в здании сотрудников Заказчика, места работ и проходов на объекте должны быть постоянно освещены, а все виды работ должны выполняться по согласованному с Заказчиком календарному графику, учитывающему внутренний распорядок работы сотрудников Заказчика. Работы на объекте необходимо вести в две-три смены; 
– в целях обеспечения надзора за ходом производства работ, соблюдения технологии производства работ, требований техники безопасности, пожарной и электробезопасности на месте проведения работ, во все периоды их проведения, обеспечить постоянное присутствие, ответственного лица за оперативное руководство работами (прораба), назначенное приказом (доверенностью) Подрядчика, который также при подготовке к ведению строительно-монтажных работ на объекте должен согласовывать с Заказчиком порядок проведения работ;
– обеспечить производство работ в строгом соответствии 
с требованиями пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, а также обеспечить сохранность конструктивных элементов и их изоляционных отделочных покрытий, прилегающих к объекту помещений и территории;
– обеспечить беспрепятственный допуск представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием сторонами Контракта и другими заинтересованными лицами надзорных и эксплуатационных организаций Акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 10 
к Техническому заданию);
– соблюдать правила проезда, движения и парковки автотранспорта Подрядчика и субподрядчиков по территории Заказчика; 
– во время проведения работ Подрядчиком должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение, работоспособное состояние кабельно-распределительных сетей, телефонных линий, пожарно-охранной сигнализации и иных инженерно-технических сетей, и систем здания и помещений Заказчика. Временные присоединения коммуникаций на период производства работ 
и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, должны осуществляться только с разрешения Заказчика и под надзором службы эксплуатации Заказчика;
– с момента начала работ и до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан ежедневно вести Общий журнал работ (Приложение № 9 к Техническому заданию) и другие специальные журналы, утвержденные действующими техническими регламентами, ППР и законодательством Российской Федерации, необходимыми для производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение 
во взаимоотношениях сторон Контракта. 
Каждая запись в журналах должна быть подписана представителями Подрядчика, Субподрядчика (при наличии), Заказчика. 
Недостатки, указанные Заказчиком в журналах Подрядчик устраняет в установленные Заказчиком сроки. Отсутствие записи Заказчика в журналах не лишает его права предъявить свои замечания в последующем;
Подрядчик обязан производить фотофиксацию по каждому факту выполненных скрытых работ, представляя фотоотчеты Заказчику 
к Акту освидетельствования скрытых работ (Приложение № 10 
к Техническому заданию) в составе исполнительной документации. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или оно не было оформлено должным образом, или Заказчик не был проинформирован об этом заранее в установленные настоящим Техническим заданием сроки или с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом сроки выполнения работ 
не продлеваются. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию 
и оплате Заказчиком не подлежат. Подрядчик приступает 
к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и подписания всеми заинтересованными сторонами Акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 10 
к Техническому заданию). 
Акты освидетельствования скрытых работ (Приложение № 10 
к Техническому заданию) с фотоматериалами оформляются в 4 (четырех) экземплярах на бумажных носителях и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе и подписываются представителями сторон;
– ежедневно с момента начала работ на объекте и до их завершения вести на русском языке в установленном порядке Исполнительную производственно-техническую документацию по типовым формам, в соответствии с Перечнем исполнительной документации (Приложение № 6 к Техническому заданию). Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы предъявлять Актом приемки – сдачи исполнительной документации (приложение № 7 к Техническому заданию) Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), Актом приемки – сдачи выполненных работ (приложение № 2 к Техническому заданию); 
– в течении 3 (трех) дней по запросу Заказчика в ходе приемки работ или проведения в соответствии с разделом IV.5. Методических рекомендаций по осуществлению контроля за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий 
и капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (приложение к письму Казначейства России от 27.06.2018 № 07-04-05/21-13279) контрольных мероприятий контрольно-надзорными органами по проверке соответствия выполненной работы (ее результатов) условиям настоящего Технического задания предоставить заверенную 
в установленном порядке следующую документацию: бухгалтерские справки (оборотно-сальдовые ведомости по контрагентам) 
о выполнении и оплате работ; расчетно-платежные документы 
на основные строительные материалы; иную документацию, отражающую соответствие принятых и оплаченных Работ условиям настоящего Технического задания и действующему законодательству Российской Федерации;
– Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.  
При выполнении работ на объекте на Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения, его части и прилегающей к объекту помещения;
– незамедлительно известить Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение обязательств по Контракту, которые Подрядчик не смог предвидеть 
и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного и качественного выполнения работ. 
При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику или его имуществу, приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения от него указаний;
– предоставлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших на объекте, в течение 1 (одного) часа с даты происшествия;
– в случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям объекта, и прилегающим помещениям или территориям, Подрядчик обязан произвести 
за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику. Подрядчик обязан соблюдать запрет приступать к выполнению Работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных Заказчиком;
– Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет 
в согласованные с Заказчиком сроки, исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и надзорных органов; 
– Подрядчик обязан оплачивать расходы, связанные с возмещением предоставляемых Заказчиком услуг по обеспечению объекта электроснабжением и водоснабжением необходимых 
для выполнения работ на объекте по Акту расхода коммунальных 
и эксплуатационных услуг (Приложение № 8 к Техническому заданию) до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию;
– до сдачи результата выполненной работы Заказчику Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану объекта, 
в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники. Подрядчик обязан вывезти в течение 
1 (одного) календарного дня с даты подписания Заказчиком Акта 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки–сдачи выполненных работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество за пределы объекта. 
Вывоз и вынос материалов, приборов, инструментов, приспособлений, инвентаря, оборудования и других материальных ценностей с территории Объекта осуществляется только 
по материальным пропускам, подписанным уполномоченным представителем Заказчика.

	10.
	Требования к ремонтным работам 
	Работы по созданию систем тревожной сигнализации в административных зданиях Министерства транспорта Российской Федерациидолжны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, действующих технических регламентов и нормативных документов, определяющих перечень необходимых  видов работ, правил производства и приемку работ ремонтув объеме Ведомости объемов работ (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). 

	10.1.
	Требования по подготовке помещения к началу ремонтных работ
	До начала производства работ, Подрядчик за счет собственных средств обязан организовать и выполнить работы по демонтажу, упаковке и вывозу на склад Заказчика мебели и предметов интерьера из помещения, подлежащего текущему ремонту. Мебель и предметы интерьера, подлежащие вывозу с объекта для временного хранения на складе Заказчика, упаковываются Подрядчиком в соответствии 
с требованиями «ГОСТ 16371-2014. Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия. Мебель и предметы интерьера, не подлежащие вывозу с объекта, упаковываются Подрядчиком материалами, обеспечивающими их сохранность. 
В случае повреждения мебели и предметов интерьера при производстве ремонтных работ Подрядчик обязан за счет своих средств до сдачи Объекта в эксплуатацию организовать замену поврежденной мебели и предметов интерьера на аналогичную.

	11.
	Требования к проекту производства ремонтных работ
	До начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан разработать в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007
и утвердить у Заказчика Проект производства работ (ППР). Целью разработки ППР Подрядчиком является обеспечение безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объекте. 
Проект производства работ разрабатывается на выполнение отдельных строительно-монтажных, и специальных строительных работ. 
Проект производства работ до начала производства работдолжен быть согласован Подрядчиком со всеми заинтересованными эксплуатационными службами Заказчика.
 Проект производства работ должен включать в себя: 
– титульный лист; 
– лист ознакомления ответственного персонала Подрядчика 
с положениями ППР; 
– календарный план производства работ по объекту; 
– план с экспликацией ремонтируемых помещений с указанием мест размещения строителей и складских помещений; 
– схема организации дорожного движения с указанием места разгрузки материалов и оборудования; 
– схема размещения контейнера для сбора строительного мусора; 
– план помещений с указанием точек подключения и трассировкой сетей электроснабжения; 
– график поступления на объект изделий, материалов 
и оборудования; 
– график движения трудовых ресурсов по объекту; 
– технологические карты на выполнение отдельных видов работ; 
– требования к качеству выполняемых ремонтных работ, методы 
и средства контроля; 
– пояснительную записку, содержащую: решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения помещений; мероприятия по организации работ рабочих смен, режима их труда 
и отдыха; потребность в энергоресурсах; мероприятия 
по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций 
и оборудования; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности 
при проведении ремонтных работ. 
Состав проекта производства работ может уточняться, изменяться 
и дополняться при согласовании с Заказчиком. 
Организационно-технологические решения, приведенные в ППР, должны разрабатываться в соответствии с документами 
по стандартизации. (п. 6.18 в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр). 
Календарный план производства работ разрабатывается по форме 
п. 6.3 МДС 12-81.2007. 
Технологические карты должны быть разработаны Подрядчиком 
в соответствии с требованиями к составу и содержанию технологической карты на выполнение отдельных видов работ, приведенных в приложении А «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». 
В проекте производства работ не допускаются отступления 
от требований технического задания без согласования с Заказчиком. ППР предоставляется Заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа на CD-диске в редактируемом формате. 

	12.
	Требования к подготовке сметной документации 
	До начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан на основании ведомости объемов работ, являющейся приложением № 1 к настоящему техническому заданию разработать 
и представить Заказчику на утверждение Локальный сметный расчет (далее – смета) на выполнение Работ по Контракту. 
Составление сметы Подрядчик осуществляет в пределах цены настоящего Контракта, определяемой по результатам закупочной процедуры. Смета должна быть составлена в соответствии 
с требованиями следующих нормативных документов:
– Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации» с применением федеральных единичных расценок;
– Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» в части раздела 12;
-– Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) в части требований, предъявляемых к смете;
– Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части составления сметы и порядка оплаты выполненных работ.
После подготовки сметы Подрядчик в соответствии с частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, обязан провести проверку достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объекта путем 
её направления на негосударственную экспертизу с получением положительного заключения. Подготовленная Подрядчиком Смета утверждается Заказчиком и становиться неотъемлимой частью Контракта (приложение № 2 к настоящему техническому заданию) только при наличии положительного заключения экспертизы 
о достоверности её определения. Экспертная организация, осуществляющая проверку достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объекта должна удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий». В случае, если цена Контракта превышает сметную стоимость текущего ремонта объекта, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения экспертизы, 
то такая цена Контракта уменьшается с учетом указанной сметной стоимости текущего ремонта объекта путем заключения дополнительного соглашения к Контракту о снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом и Сметой объема работы по текущему ремонту объекта и иных условий Контракта. В соответствии с п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ оплата выполненных Подрядчиком работ по текущему ремонту объекта производится Заказчиком в размере, предусмотренном Сметой, 
в сроки и в порядке, которые установлены Контрактом. При внесении согласованных с Заказчиком изменений в сметную документацию, связанных с изменением физических объемов работ, архитектурных, функционально-технологических, конструктивных или инженерно-технических решений Подрядчик должен руководствоваться частью XI Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденных Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

	13.
	Требования к строительному контролю и надзору за производством работ
	Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль 
за работами на объекте с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ требованиям условий Контракта, проекта производства работ и технических регламентов. Лицо, назначенное Подрядчиком ответственным за осуществление контроля 
за соблюдением требований условий настоящего Технического задания, проекта производства работ и технических регламентов 
в части качества выполняемых Работ обязано выполнять:
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 
Входным контролем Подрядчик проверяет соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в настоящем Техническом задании и нормативно-технической документации. Подрядчик проверяет наличие 
и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих соответствие и качество указанных материалов, изделий и оборудования. Подрядчик выборочно проводит контрольные измерения и испытания показателей материалов, изделий и оборудования. Методы 
и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля. Материалы, изделия конструкций, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных 
и промаркировать с последующей заменой. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить 
и сообщить об этом Заказчику.
Операционным контролем Подрядчик проверяет:
– соответствие выполняемых производственных операций организационно-технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные производственные операции;
– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
– соответствие показателей качества выполнения операций 
и их результатов требованиям настоящего Технического задания 
и организационно-технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ.
К процедуре приемки соответствия отдельных Работ, Подрядчик обязан представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в их состав, а также протоколы испытаний в необходимых случаях. Замечания представителей Заказчика, эксплуатирующей организации документируются в общем и специальных журналах работ. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

	14.
	Требования 
к мероприятиям 
и охране помещений, переданных 
в ремонт
	В соответствии с требованиями статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Подрядчик за свой счет осуществляет надлежащую охрану помещений, переданных ему для производства работ, обеспечивает противопожарную безопасность на объекте, в том числе 
с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения. До сдачи в полном объеме результатов выполненной работы Заказчику Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану и противопожарную безопасность помещений, в том числе всего имущества, материалов, оборудования.

	15.
	Требования 
к уборке объекта

	Ежедневно, при выполнении ремонтных работ после окончания работ очередной рабочей смены Подрядчик обязан выносить бытовой и строительный мусор с последующей послестроительной уборкой помещений, коридоров, входных групп, мест складирования строительного мусора и прилегающих к ним территорий. Подрядчику запрещается оставлять и складировать строительный мусор в помещениях и прилегающих к ним территориях после завершения работ очередной рабочей смены.  
Перед сдачей объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик проводит окончательную генеральную послестроительную уборку помещений и примыкающих к ним участков в объеме, требований нормативных правовых актов, технических регламентов 
и нормативных документов, указанных в настоящем Техническом задании. Подрядчик обязан обеспечивать поддержание чистоты 
и порядка помещений туалетов и участков для сбора мусора.
Нести полную ответственность за безопасность перевозки, размещение и обезвреживание отходов, а также за внесение 
в бюджет платежей за размещение отходов.

	16.
	Требования к местам складирования мусора
	Сбор и хранение строительных отходов необходимо осуществлять раздельно, с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований законодательства. В местах хранения строительных отходов Подрядчик обязан установить приемники (бункеры-накопители, контейнеры и т.п.) для строительных отходов с последующим 
их вывозом с территории объекта.  
Места временного хранения (складирования) строительных отходов (далее – места хранения) должны отвечать следующим требованиям: 
– места хранения должны располагаться непосредственно 
на территории объекта образования строительных отходов или 
в непосредственной близости от него на участке, согласованном Заказчиком; 
– размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся строительных отходов на площади места хранения 
с нагрузкой не более 3 т/м2; 
– места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки; 
– места хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение строительными отходами почвы 
и почвенного слоя; 
– освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046; 
– размещение отходов в местах хранения должно осуществляться 
с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства 
на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования строительных отходов; 
– к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом; 
– поверхность хранящихся насыпью строительных отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрыты брезентом, оборудованы навесом и т.д.); 
– хранение строительных отходов и оборудования должно осуществляться на площадке с твердым, водонепроницаемым 
и химически стойким покрытием (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и др.); 
– при хранении строительных отходов в открытых емкостях, размеры площадки должны превышать по всему периметру размеры емкостей для хранения на 1 м.; 
– емкости для хранения строительных отходов должны иметь маркировку с указанием наименования (вида) собираемого отхода; 
– размер (площадь) площадки для сбора и хранения строительных отходов определяется так, чтобы распределить весь объем хранения образующихся строительных отходов на площадке с нагрузкой 
не более 3 т/м2; 
Предельный срок содержания образующихся строительных отходов 
в местах временного хранения (складирования) не должен превышать 3 календарных дней. 
Складирование строительного мусора в ремонтируемых помещениях или на территории прилегающих к ремонтируемым помещениям строго запрещается.

	17.
	Требования к приемке –сдаче работ
	Подрядчик обязан:
– пригласить представителей Заказчика для приемки выполненных работ путем направления письменного уведомления за 3 (три) календарных дня до даты приемки; 
– представить Заказчику для проверки и приемки выполненных работ следующую документацию:
1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3).
3. Акт приемки – сдачи выполненных работ.
4. Акт приемки – сдачи исполнительной документации  
с приложением исполнительной документации в объеме Переченя исполнительной документации.
5. Акт расхода коммунальных и эксплуатационных услуг 
с подтверждением произведенной оплаты за пользованием коммунальными услугами в период производства работ.
6. Гарантийного паспорта на Объект (приложение № 13 
к Техническому заданию).
7. Иные документы, подтверждающих фактическое выполнение работ.
Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией, подписанными Заказчиком актами в соответствии с приложениями к настоящему Техническому заданию и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.
В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объема и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Технического задания, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт приемки – сдачи выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков (дефектов), в том числе и недостатков в оформлении документации 
к настоящему Контракту Заказчиком выдается Подрядчику предписание об устранении нарушений (Приложение № 11 
к Техническому заданию), в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, 
и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
Повторная приемка работ и рассмотрение представленных Подрядчиком документов о выполненных Работах производится Заказчиком после устранения Подрядчиком причин отказа 
в подписании документов в установленном порядке с повторным уведомлением Подрядчиком Заказчика о готовности сдачи работ 
с указанием даты и времени проведения повторной приемки работ
 в соответствии с условиями настоящего Технического задания. Результаты работ при повторной приемке при отсутствии замечаний оформляются Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актом приемки – сдачи выполненных работ с составлением 
Акта о выявленных нарушениях (Приложение № 12 к Техническому заданию). 
Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком. Приемка объекта в гарантийную эксплуатацию производится только после выполнения всех работ 
в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, оформленными Подрядчиком и согласованными Заказчиком локальной сметы и ППР, нормативно-технической документации, указанной в настоящем Техническом задании, наличия и комплектности представленной отчетной 
и исполнительной документации, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту. 
Приемка объекта в гарантийную эксплуатацию осуществляется Заказчиком совместно с представителями сторон, Подрядчика, субподрядных организаций, организаций по эксплуатации здания, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления города Москвы, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления документов о приемке выполненных работ в электронной форме, формируемым посредством Единой информационной системы в сфере закупок, 
в соответствии со ст. 94 Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ.

	18.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию
объекта
	Подрядчик обязан обеспечить передачу законченных ремонтных работ на объекте Заказчику и эксплуатирующим организациям 
в установленном порядке в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативно-правовых актов. До сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан организовать за свой счет обучение технического персонала Заказчика о проведении работ по техническому обслуживанию  объекта.
За 1 (один) календарный день до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи инструкции и рекомендации по обслуживанию 
и эксплуатации материалов и изделий, установленных на объекте, передать эксплуатационную документацию, которая должна содержать в том числе следующие данные и информацию:
– наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;
– наименование и обозначение изделия;
– основное назначение, сведения об основных технических данных 
и потребительских свойствах материалов и изделий;
– правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации материалов;
– ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях  Заказчика по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных  действий (сведения 
о необходимых действиях по истечении указанных ресурсов, сроков службы, а также возможных последствиях при невыполнении этих действий) если материалы по истечении указанных ресурса и сроков могут представлять опасность для жизни, здоровья Заказчика, причинять вред его имуществу или окружающей среде либо 
они становится непригодным для использования по назначению);
– гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);
– регламент технического обслуживания;
– сведения о приемке;
– юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, изготовителя (поставщика) и/или продавца.

	19.
	Требования к сроку обеспечения гарантии качества выполненных работ
	Гарантийный срок к качеству выполненных работ на объекте составляет – 5 (пять) лет со дня подписания заказчиком Акта 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки – сдачи выполненных работ. Подрядчик, гарантирует достижение объектом показателей и требований, указанных 
в настоящем Техническом задании и возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока эксплуатации. В случае, если Заказчик письменно, по телефону или по электронной почте уведомит Подрядчика о дефектах систем 
и элементов поименованных в гарантийном паспорте на Объект, выявленных в гарантийный период, Подрядчик в течение 1 (одного) дня с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направляет на объект своего представителя, а при необходимости ремонтную бригаду для проведения технического осмотра и устранения выявленной неисправности. Если устранение дефектов требует переделки работ, с заменой материалов, конструкций, то стороны оформляют Рекламационный акт (Приложение № 4 к Техническому заданию), в соответствии 
с которым Подрядчик в установленный Заказчиком срок устраняет выявленные дефекты за свой счет. Гарантийный период 
на исправленные работы увеличивается на время устранения выявленных дефектов и неполадок. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа 
от составления или подписания Рекламационного акта, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. Для подтверждения дефектов Заказчик вправе пригласить независимую квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов 
и их характеру. При возникновении между Заказчиком 
и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причинпо требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик,за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Технического задания или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена 
по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

	20.
	Приложения к Техническому заданию
	1. Ведомость объемов работ.
2. Акт приемки – сдачи выполненных работ.
3. Акт приема-передачи объекта в Работу 
4. Рекламационный акт.
5. Акт согласования оборудования и материалов
6. Перечень исполнительной документации
7. Акт приемки – сдачи исполнительной документации.
8. Акт расхода коммунальных и эксплуатационных услуг
9. Общий журнал работ.
10. АКТ освидетельствования скрытых работ.
11. Предписание об устранении нарушений.
12. Акт о выявленных нарушениях. 
13. Гарантийного паспорта на объект.






Приложение № 1 
к Техническому заданию
Ведомость объемов работ

	г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка прибора приемно-контрольного (объектовый) на 2 луча
	шт.
	1

	2
	Установка устройства оптико-(фото)электрического с блоком питания и контроля
	шт.
	1

	3
	Установка аппарата управления (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт.
	1

	4
	Установка кабель-канала шириной до 40 мм
	пог. м
	2

	5
	Прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 6 мм2
	пог. м
	6

	6
	Пусконаладочные работы (комплексная наладка АС: 1-й категории сложности) 
	усл. ед.
	1

	г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18, стр. 1.

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка прибора приемно-контрольного (объектовый) на 2 луча
	шт.
	1

	2
	Установка устройства оптико-(фото)электрического с блоком питания и контроля
	шт. 
	1

	3
	Установка аппарата управления (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт. 
	1

	4
	Установка кабель-канала шириной до 40 мм
	пог. м
	2

	5
	Прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 6 мм2
	пог. м
	6

	6
	Пусконаладочные работы (комплексная наладка АС: 1-й категории сложности) 
	усл. ед. 
	1


Приложение № 2
к Техническому заданию


ФОРМА

Акт приемки – сдачи выполненных работ
от __________ № __________
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)

Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и______________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  составили настоящий акт о том, что в период с _____ по ____  Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы по __________________________на сумму ________________________ (________________) рубля ___ копейку, в том числе НДС 20% _________ рублей ___ копейки. 
Предъявленные к сдаче работы выполнены (в установленный срок/с нарушением сроков).
Сумма платежа, подлежащего перечислению _______________ (уменьшенная на сумму рассчитанной пени/в полном объеме) составляет ______________(______________) рубля __ копейки, в том числе НДС 20% _________рублей ____ копеек.
Стороны претензий по объему, качеству результатов выполненных работ не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.






Приложение № 3
к Техническому заданию

ФОРМА


Акт приема-передачи Объекта в Работу 
от __________ № __________
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)


Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, 
в лице_________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и_____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице____________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает для выполнения Работ Объект площадью _____ кв. м., расположенного ___________________________________________.
2. В составе Объекта передаются следующее инженерное оборудование, материалы 
и конструктивные элементы здания и помещений: 
2.1. __________________
2.2. …
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.





Приложение № 4
к Техническому заданию

ФОРМА


Рекламационный акт от __________ № __________
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)


Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице_________________________________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В ходе (приемки выполненных работ) или (гарантийной эксплуатации Объекта) представителями Заказчика, выявлены следующие дефекты (недостатки), допущенные Подрядчиком в Работах, оборудовании, материалах, документах:

	№ п/п
	описание дефекта
(недостатка)
	дата
обнаружения 
дефекта
(недостатка)
	срок устранения дефекта
(недостатка)
	ответственный исполнитель
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



2. Об устранении выявленных дефектов (недостатков) доложить письменно Заказчику 
до __.__.20__ с предоставлением следующих подтверждающих документов ______________________.


	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.




Приложение № 5
к Техническому заданию

ФОРМА

Акт согласования оборудования и материалов
от __________ № __________
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)

Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком,
 в лице_________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и_________________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт в соответствии с пунктом _______ Контракта о следующем.
1. На процедуру согласования представлен(ы) образец(цы) следующего(их) оборудования и материалов: ___________________________________________. (необходимо подробно указать наименования оборудования, материалов, описать состояние образцов, их характеристик, указать заводские номера, сведения об упаковке, маркировке, иных данных, позволяющих индивидуализировать исследуемый образец).
2. Для определения соответствия поставляемого(ых) оборудования и материалов требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Контракта и приложениям к нему, а также иным требованиям Заказчика на процедуру согласования представлены следующие документы:____________________________ (необходимо подробно перечислить наименования, реквизиты, виды документов, представленных Подрядчиком).
3. В ходе согласования образца(ов) поставляемого(ых) оборудования и материалов  Заказчиком совершены следующие действия, проведены следующие мероприятия: __________________________________________.
(необходимо последовательно перечислить все совершенные в ходе процедуры согласования действия, в том числе: вскрытие  упаковки, визуальный осмотр внешнего вида, соответствие условиям Контракта, проверка работоспособности (тестирование, исследование) с указанием порядка ее проведения, проверка соответствия маркировки образца(ов) сведениям, указанным в представленных на процедуру согласования документах, проверка готовности товара(ов) к поставке по количеству, правильности упаковки, маркировки и проч.).
4. По результатам процедуры согласования образца(ов) поставляемого(ых) оборудования и материалов принято решение: ________________________________ («согласовать образец поставляемого(ых) оборудования и материалов или «отказать» в согласовании образца(ов) поставляемого(ых) оборудования и материалов» с указанием причин отказа, выданных Подрядчику «предписаний» о необходимости  совершения тех или иных  действий, направленных на устранение причин отказа в согласовании, сроках их выполнения, сроке повторного согласования образца(ов) или без выдачи "предписаний»).
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне. К Акту прилагаются: _______________________________.
(фотографии, аудио-, видеозапись (с указанием носителя информации), протоколы исследований, испытаний, тестирования и т.д.).

	Подрядчик:

	Заказчик:



	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.







Приложение № 6
к Техническому заданию


Перечень исполнительной документации

1. Акты освидетельствования скрытых работ. 
2. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
3. Исполнительные схемы, фиксирующие местоположение и фактические объемы результатов законченных работ. 
4. Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения. 
5. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе работ. 
6. Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
7. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
8. Перечень субподрядных организаций, с указанием их реквизитов, видов выполненных работ, копии контрактов (договоров).
9. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ.

Приложение № 7
к Техническому заданию

ФОРМА


Акт приемки – сдачи исполнительной документации
от __________ № _________
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)


Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, 
в лице____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице ________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. По итогам выполненных Работ на Объекте в период с ____ по _____ Подрядчик передал Заказчику в полном объеме в соответствии с Перечнем исполнительной документации (Приложение № 10 к Контракту) следующую Исполнительную документацию в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (dwg, doc, xls и пр.) и не редактируемом (pdf) форматах и в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе:
1.1. _____________________________________________________________.


	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.





Приложение № 8
к Техническому заданию

ФОРМА

Акт расхода коммунальных и эксплуатационных услуг
от __________ № _________ 
при выполнении работ по государственному Контракту от_______ № _______ 

Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, 
в лице__________, действующего на основании___________, с одной стороны, 
и__________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице__________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
При выполнении работ на Объекте в период с ____ по _____ Подрядчиком было осуществлено потребление ________ Заказчика на сумму согласно представленного расчета:

	№ п/п
	отчетный период
	кол-во
дней
	кол-во часов
	мощность,
	итого,
	тариф, руб.
	сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	
	



Сумма платежа, подлежащего перечислению за использованную Подрядчиком __________ составляет _________ (__________) ______ копеек, в том числе НДС 20% - _______ рублей _______ копеек.
Стороны подтверждают, что Подрядчик потребил ________ в вышеуказанном количестве, расходы на которую согласно пункта _______ Контракта Подрядчик обязан возместить Заказчику. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.





Приложение № 9
к Техническому заданию

ФОРМА 
	ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №
	


по  
(указать ремонт)

(наименование объекта, его почтовый или строительный адрес)
Застройщик  
(наименование застройщика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Уполномоченный представитель застройщика
	№ № п/п
	фамилия, имя, отчество
	должность
	наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Заказчик
(наименование заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество заказчика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Уполномоченный представитель заказчика
	№ № п/п
	фамилия, имя, отчество
	должность
	наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Лицо, осуществляющее текущий ремонт

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего текущий ремонт
	№ № п/п
	фамилия, имя, отчество
	должность
	наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	





Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам контроля
	№ № п/п
	фамилия, имя, отчество
	должность
	наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Уполномоченный представитель лица, осуществляющего текущий ремонт, по вопросам контроля
	№ № п/п
	фамилия, имя, отчество
	должность
	наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Другие лица, осуществляющие текущий ремонт, их уполномоченные представители
	№ № п/п
	Наименование лица, осуществляющего текущий ремонт, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц
	Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего текущий ремонт наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Выполняемые работы по текущему ремонту объекта 
	Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего текущий ремонт

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Общие сведения об объекте текущего ремонта
(наименование объекта,

краткие проектные характеристики
Начало текущего ремонта объекта 
(дата)
Окончание текущего ремонта объекта 
(дата)
	В настоящем журнале
	
	страниц.  Журнал пронумерован, сброшюрован


и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период

	с
	
	по
	
	(заполняется в случае, если в процессе 


ремонта велось несколько журналов).
	
	
	
	
	

	(личная подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

	“
	
	”
	
	
	
	г.


Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ
	№ № п/п
	Дата
	Изменения в записях с указанием основания
	Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего текущий ремонт объекта 
	 № п/п
	Наименование лица, осуществляющего строительство
	Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала
	Дата начала работ на объекте с указанием вида работ
	Дата окончания работ на объекте 
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего текущий ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 2
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ
	 № п/п
	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Наименование лица, осуществляющего текущий ремонт, ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов
	Дата передачи застройщику или заказчику журнала
	Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе текущего ремонта объекта 
	 № п/п
	Дата выполнения работ
	Наименование работ, выполняемых в процессе текущего ремонта объекта 
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего текущий ремонт  

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


РАЗДЕЛ 4
Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе текущего ремонта объекта 
	 № п/п
	Сведения о проведении строительного контроля при текущем ремонте объекта 
	Выявленные недостатки
	Срок устранения выявленных недостатков
	Дата устранения недостатков
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 5
Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего текущий ремонта объекта
	№ п/п
	Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по текущему ремонту объекта
	Выявленные недостатки
	Срок устранения выявленных недостатков
	Дата устранения недостатков
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего текущий ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 6
Перечень исполнительной документации при ремонте объекта
	№  п/п
	Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.)
	Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

	1
	2
	3

	
	
	


Приложение № 10
к Техническому заданию

ФОРМА
АКТ № 
освидетельствования скрытых работ

	

	(наименование и место расположения объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся: 
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	Ответственный представитель исполнителя работ 

	

	(фамилия, инициалы, организация, должность)

	Ответственный представитель технического надзора 

	

	(фамилия, инициалы, организация, должность)

	а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:

	

	(фамилия, инициалы, организация, должность)

	

	(фамилия, инициалы, организация, должность)

	произвели осмотр работ, выполненных 
	

	
	(наименование подрядчика (исполнителя работ)

	и составили настоящий акт о нижеследующем: 

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 
	

	
	(наименование скрытых работ)

	

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации 

	

	3. При выполнении работ применены 
	

	
	(наименование материалов, конструкций, изделий

	

	со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

	Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту 

	

	(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т.п.)

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации 

	

	(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, NN чертежей и дата согласования)

	5. Даты: начала работ 
	
	окончания работ 
	

	6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по 

	

	(наименование последующих работ и конструкций)

	Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)
	

	
	(подпись)

	Ответственный представитель технического надзора 
	

	
	(подпись)

	Дополнительные участники:

	
	
	

	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	
	
	

	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	Дополнительная информация:

	

	

	К настоящему акту прилагаются:





Приложение № 11
к Техническому заданию
ФОРМА
Предписание об устранении нарушений

	
	
	Экземпляр №
	



	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	                         (место составления)
	
	
	
	
	
	
	


Выдано  
(наименование лица, осуществляющего выполнение работ

на основании Контракта государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)
на Объекте:  
(наименование объекта)
расположенного по адресу  
(почтовый или строительный адрес объекта)
По результатам проведенной проверки работ 
	
	«
	
	»
	
	20
	
	 
	
	составлен акт №
	
	от
	
	20
	
	


и установлено, что 
(наименование лица, осуществляющего выполнение работ)
допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:
	№ п/п
	Описание, характер, конкретный вид нарушений
	Ссылки на статьи (пункты, части статей) Контракта и приложений к нему, технических регламентов, нормативных правовых актов требования которых нарушены
	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения
	Срок устранения выявленного нарушения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, осуществляющее выполнение работ на основании Контракта с заказчиком, несет ответственность, предусмотренную Контрактом.
В соответствии с условиями Контракта лицо, осуществляющее выполнение Работ на основании Контракта, обязано обеспечить устранение выявленных нарушений и не приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков.
	О выполнении настоящего предписания в срок до
	___________
	2
	
	уведомить



(наименование, адрес Заказчика)
Лицо, выдавшее предписание:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Экземпляр предписания получил 
(заполняется представителем
лица, осуществляющего выполнение работ (в зависимости от того, кто допустил нарушения))
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Подрядчик:


	Заказчик:


	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.





Приложение № 12
к Техническому заданию

ФОРМА


Акт о выявленных нарушениях
от __________ № __________ 
по государственному контракту от_______ № _______ (далее – Контракт)


Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице__________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в лице________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт в соответствии с пунктом _______ Контракта о следующем.
Пунктом _________ Контракта установлено, что 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Расчет пени/штрафа:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Сумма платежа, подлежащего перечислению ______________ по актам о приемке выполненных работ_________________ от __________ № _______, будет уменьшена на сумму рассчитанной пени.
Стороны обязуются учесть при взаиморасчетах возможность изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пени по настоящему акту.


	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.




Приложение № 13
к Техническому заданию

ФОРМА












Гарантийного паспорта на объект
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на ___________________________________________________________
































20__

(полное наименование подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
____________________________________________________________________
(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
законченный ______________________________принят в гарантийную эксплуатацию Заказчиком
______________________________________
            (дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по 
_____________________________________________________________________
(наименование документации)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного объекта, материалов, инженерного оборудования и систем
	
	


	
	




ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
· На все выполненные работы, материалы, инженерное оборудование и системы составляет – 60 месяцев
_____________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем выполненных работ и сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.
____________________________________________________________________
(Руководитель подрядной организации)
Подпись_______________ (Фамилия И.О.)
М.П.


	Подрядчик:

	Заказчик:




	________________//
М.П.
	_______________//
М.П.



