[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР  ПОДРЯДА
на выполнение проектно-сметных работ  № _______

г. Курск                                                                                                                                                  _________ 2026г. 
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коротких Михаил Николаевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. _5_ ч. 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», идентификационный код закупки 261462902678746320100100103600000000, заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем:	
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик  обязуется подготовить проектно-сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт здания Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 23 (Помещения левого крыла 2-го этажа)» (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору), в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. Цена договора 
	2.1. Цена настоящего договора составляет _______________ руб. ____ коп. (___________________________________ руб. ___ коп.), с учетом выполнения обмерных работ.
2.2. Расчет за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производится не позднее 7 рабочих дней со дня подписания документов о приемке. 
2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.4. Источник финансирования: Средства федерального бюджета
3. Срок выполнения работ, срок действия договора
	3.1. Начало выполнения работ – день, следующий за днем заключения договора.
3.2. Срок выполнения  работ – 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора.
3.3. Исполнитель  имеет право на досрочное завершение работ.
3.4. Срок действия договора: с момента подписания «Сторонами» по 30.08.2026. Все обязательства по договору должны быть исполнены до 30.08.2026.
4. Права и  обязанности сторон
	4.1. Заказчик:
	4.1.1. Обеспечивает финансирование работ, указанных в п. 1 настоящего договора.
	4.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных денежных средств. 
	4.1.3. Заказчик осуществляет:
	- сбор исходных данных для разработки сметной документации по объектам;
	- выдачу задания на выполнение сметной документации по объектам;
- контроль за сроком выполнения сметной документации по объектам, их приемку и хранение;
- технический надзор за ходом выполнения работ;
- содействие Подрядчику в выполнении работ (услуг) в объемах и порядке, предусмотренных договором;
- ведение бухгалтерского и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность;
- приемку выполненных работ;
-своевременное предъявление подрядной организации претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Составляет Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), утвержденный Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
4.2.  Подрядчик:
4.2.1. Принимает участие в сборе исходных данных для разработки сметной документации по объектам.
4.2.2. Выполняет работы в соответствии с техническим заданием в пределах объема, сроков, стоимости, предусмотренных настоящим договором.
4.2.3. Согласовывает в установленном порядке результаты выполненных работ.
4.2.4. Выдает сметную документацию, составленную по нормативам  в текущих ценах.
4.2.5. Выдает сметную документацию на электронном и бумажном носителях в 4 экземплярах.
4.2.6. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
4.2.7. Направляет своих специалистов, обладающих необходимой квалификацией, по адресу г.Курск ул.К.Маркса д. 23 для осмотра и обследования объектов. 


5. Сдача и приемка работ
	5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания на выполнение сметной документации по объектам.
	5.2. При завершении работ Подрядчик в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику акт приемки выполненных работ, накладную приема-передачи сметной документации по объектам с приложением к нему комплекта документации в 4-х экз.
	5.3. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ и отчетных документов и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.
	5.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
	5.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов, увеличения срока выполнения работ или нецелесообразность дальнейшего их проведения, каждая из сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ стороны обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении настоящего договора.
	5.6. Приемка осуществляется без присутствия Подрядчика.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом  территории,  где данное обстоятельство имело место.
6.4. Если такое уведомление не будет направлено в письменной форме в насколько возможно короткий срок, сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что, само то обстоятельство не давало возможности послать  уведомление.
7. Изменение, расторжение договора
7.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий исполнения договора.
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Любая Сторона Договора вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения условий Договора, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Стороны Договора об одностороннем отказе от исполнения Договора другой Стороны.
7.3. Существенными нарушениями настоящего договора считаются:
- нарушение  Подрядчиком сроков  начала производства работ более чем на 5 дней; 
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по  качеству работ, которое влечет нанесение ущерба Заказчику, лишающего его получения результатов от выполнения работ по настоящему договору.
7.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8. Ответственность сторон
[bookmark: sub_349]8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: sub_347]8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору.
8.6. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору.
8.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-изыскательской документации, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе проведения работ по реконструкции.
9. Заключительные положения 
9.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Факт подписания настоящего договора подтверждает соответствие поставщика требованиям ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договор третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.4. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим договором, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу или факсу по адресам, указанным Сторонами в пункте 10 настоящего договора.
9.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны,  причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик: 
ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России
Юридический адрес: 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 23
Почтовый адрес: 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 23
e-mail: kmkis@mail.ru тел./факс: (4712) 58-81-99, тел. 53-68-90
ИНН 4629026787 КПП 463201001   
ОКТМО  38701000001 ОГРН 1034637011144 ОКПО 03160997
Лицевой счет бюджет 03441А74030 в УФК по Нижегородской области (ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России)
Номер казначейского счета: 03211643000000013229
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС: 40102810745370000024 Наименование Банка: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород  БИК 012202102
	                     Подрядчик: 


	Директор                            
                                           

                                           М.Н. Коротких
	


                                          			Приложение 1. 
к договору №2_________ от _______________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  
Подготовка проектно-сметной  документации
ИКЗ  261462902678746320100100103600000000
Задание на проектирование. На выполнение проектно-сметных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 23 (Помещения левого крыла 2-го этажа)»
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования

	1. Наименование объекта, адрес
	Капитальный ремонт здания Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 23 (Помещения левого крыла 2-го этажа)

	2. Основание для проектирования
	Договор

	3. Сведения о заказчике
	Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

	4.Генеральныйпроектировщик
	

	5. Генеральный подрядчик
	Не определен

	6. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	7. Стадийность проектирования
	Рабочая документация
Состав документации:
АС (Архитектурно – строительный раздел)
ОВ (Отопление и вентиляция)
ЭО (Электроснабжение и электрическое освещение)
СС (Сети связи)
СД (Сметная документация)

	8. Категория сложности объекта
	Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II – нормальный, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности – C0, срок службы – 50 лет

	9. Обоснование инвестиций
	Без обоснования инвестиций

	10. Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	11. Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Нет



	12.Основные технико –экономические показатели (этажность, размеры пролетов)
	Площадь помещений: 307,5м2 (уточнить проектом)
Строительный объем: 1015м3 (уточнить проектом)

	13.Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания ,отделке
	В соответствии с требованиями СНиП 31-06- 2009 «Общественные здания и сооружения».

	14. Требования к качеству выполняемых работ
	Документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика (Технического заказчика) должен безвозмездно переделать техническую документацию. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, согласно перечню видов работ, утвержденного приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

	15. Место выполнения работ
	г. Курск, ул. Карла Маркса, 23

	16. Формы отчетов о ходе работ
	Подрядчик предоставляет отчет о выполнении работ по установленной форме:- акт приемки выполненных работ в 2 экз.- акт сдачи-приемки документации по обследованию в 2 экз.- счет и счет-фактура в 2 экз.- акт сверки расчетов в 3 экз.

	17. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком в ходе выполнения работ
	Итогом выполнения работ является проектно-сметная документация. Документацию выдать в переплетах. Количество – 3 экземпляра.


Подрядчик:
- Принимает участие в сборе исходных данных для разработки сметной документации по объектам.
- Выполняет работы в соответствии с техническим заданием в пределах объема, сроков, стоимости, предусмотренных договором.
- Согласовывает в установленном порядке результаты выполненных работ.
- Выдает сметную документацию, составленную по нормативам  в текущих ценах.
- Выдает сметную документацию на электронном и бумажном носителях в 4 экземплярах.
- Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
- Направляет своих специалистов, обладающих необходимой квалификацией, по адресу г.Курск ул.К.Маркса д. 23 для осмотра и обследования объектов. 
- все необходимые обследования проводятся Подрядчиком на месте, по адресу г.Курск ул.К.Маркса д. 23. 
- Обследования объекта дистанционно, онлайн, удаленно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Все необходимые для выполнения работ материалы и документы Заказчик передает подрядчику по месту исполнения: г.Курск ул.К.Маркса д. 23. 
Требования к подрядчику
1. Обязательно наличие допуска на данный вид работ, выданного саморегулирующей организацией. 
2. Наличие квалифицированного персонала. Наличие специалиста, находящегося в Реестре НРС НОПРИЗ
3. Наличие необходимой материально-технической базы
4. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствие с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
Срок выполнения. Проектно-сметные работы по объекту: капитальный ремонт здания общежития Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск ул.К. Маркса д. 23 (Помещения подвала) должны быть выполнены в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
	Порядок приемки. При завершении работ, в течение 5 рабочих дней, Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ, накладную, акт приема-передачи сметной документации по объектам с приложением к нему комплекта документации в 4-х экз.
Заказчик обязуется принять работу в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ и отчетных документов и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.
	В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
	Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов, увеличения срока выполнения работ или нецелесообразность дальнейшего их проведения, каждая из сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ стороны обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении договора.
Оплата. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.
Смета.





















	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские)  работы

	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 23 (Помещения левого крыла 2-го этажа)

	
	
	
	
	

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	

	

	
	
	
	
	

	Наименование организации заказчика
	ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России. г.Курск ул.К. Маркса д.23

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или
, руб.
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт здания Курского музыкального колледжа-интерната слепых по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 23 (Помещения левого крыла 2-го этажа)
	СБЦП 81-2001-05/Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения. Специальные школы интернаты для больных детей Разделы технической документации: Ремонт (замена) окон - 5,0%
Ремонт (замена) дверей - 3,5%
Ремонт стен и потолков (отделочные работы) - 2,1%
Ремонт полов - 4,0%
Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции - 6,0%
Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4,0%
Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов - 5,0%
Сметная документация 1,48%
	(285000+40*307,5)*31,08%
	92400,84

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	92400,84

	Итоги по смете:
	 

	  Проектные работы
	92400,84

	  Итого
	92400,84

	    В том числе:
	 

	  Письмо Минстроя России  (Об индексах изменения сметной стоимости строительства во 4 квартале 2025 года) *6,87
	634793,77


	  ВСЕГО по смете
	634793,77

	НДС 22%
	139 654,63

	ИТОГО
	774 448,40

	Понижающий коэффициент 
	0,76725576552

	Итого
	594200,00




	Заказчик: 
ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России.

	                     Подрядчик: 


	Директор                         
                                 М.Н. Коротких
	


 
