
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 47,43 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 24,91 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,60 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 22,94 чел.-ч.

прочих затрат 13,96 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 73. Ульяновская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

Установка кондиционеров в двухэтажном здании ОГБУСО КЦСО "Парус надежды"

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Ульяновская область

(наименование стройки)

ОГБУСО КЦСО "Парус надежды"

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2026 года
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН20-06-018-11 компл 2 1 2

1-100-50 чел.-ч 5,57 11,14 500,42 5 574,68

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,2546 4,5092 8,59 38,73

01.7.15.05-0012 т 0,00008 0,00016 108 495,20 1,21 131 279,19 21,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,004 0,008 584,14 1,21 706,81 5,65

01.7.15.11-0022 кг 0,0086 0,0172 166,84 1,21 201,88 3,47

01.7.15.12-0014 шт 0,8 1,6 81,27 0,89 72,33 115,73

19.3.02.08-0022 компл 1 2 1 097,13 1,53 1 678,61 3 357,22

9 116,48

5 574,68

Пр/812-016.0-1 % 121 121 6 745,36

Пр/774-016.0 % 72 72 4 013,77

9 937,81 19 875,61

2 ФСБЦ-21.2.03.03-0144 1000 м 0,011 1 0,011 176 290,40 1,16 204 496,86 2 249,47

2 249,47

3 ФСБЦ-19.3.02.08-0032 10 м 0,4 1 0,4 368,44 1,09 401,60 160,64

160,64

4 ФСБЦ-12.2.07.04-0228 м 4 1 4 112,23 1,43 160,49 641,96

641,96

5 ФСБЦ-01.7.14.01-0002 шт 2 1 2 241,35 1,13 272,73 545,46

545,46

6 ФСБЦ-01.7.06.03-0026 м 20 1 20 12,55 1,53 19,20 384,00

384,00

7 ГЭСН46-03-009-04 100 шт 0,02 1 0,02

1-100-36 чел.-ч 45,77 0,9154 415,94 380,75

91.18.01-508 маш.-ч 14,62 0,2924 115,43 1,67 192,77 56,37

437,12

380,75

Пр/812-040.1-1 % 103 103 392,17

Пр/774-040.1 % 59 59 224,64

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12

Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм

Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с 

креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа 

мощностью: свыше 8 кВт

Средний разряд работы 5,0

Электроэнергия

Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем 

кондиционирования, диаметр 20 мм

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, 

без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 

до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм

Всего по позиции

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 1000 мл

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

Всего по позиции

Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 4х4-380

Всего по позиции

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Всего по позиции

Ленты монтажные бутилкаучуковые, с армирующим слоем из 

стеклосетки, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным 

покрытием, цвет черный, ширина 15 мм, толщина 0,6 мм

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм 

при толщине стен до 25 см

Средний разряд работы 3,6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

52 696,50 1 053,93

8 ГЭСНп03-01-075-01 шт 2 1 2

2-100-06 чел.-ч 1,63 3,26 584,91 1 906,81

3-100-01 чел.-ч 1,09 2,18 461,43 1 005,92

3-200-01 чел.-ч 1,09 2,18 698,64 1 523,04

3-200-02 чел.-ч 1,09 2,18 636,90 1 388,44

3-300-01 чел.-ч 0,54 1,08 763,63 824,72

6 648,93

6 648,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 920,21

Пр/774-083.0 % 36 36 2 393,61

6 981,38 13 962,75

20 184,06

12 604,36

56,37

7 523,33

24 911,07

5 955,43

56,37

7 523,33

7 137,53

4 238,41

13 962,75

13 962,75

6 648,93

4 920,21

2 393,61

12 604,36

12 057,74

6 632,02

38 873,82

22,9354

10 472,06

421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6

_отд.1

% 75 10 472,06

3 490,69

421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7

_отд.1

% 25 3 490,69

20 184,06

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Пуско-наладочные работы

Кондиционер местный неавтономный с централизованным 

теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. 

м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: 

до 5

Рабочий 6 разряда

Техник I категории

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%

Всего по позиции

Итоги по разделу 1  :

     Всего прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

Всего по разделу 1 

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Всего прямые затраты (справочно)

                    Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:

                    Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1

Итоги по смете:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 604,36

56,37

7 523,33

24 911,07

5 955,43

56,37

7 523,33

7 137,53

4 238,41

13 962,75

13 962,75

6 648,93

4 920,21

2 393,61

38 873,82

12 604,36

12 057,74

6 632,02

8 552,24

47 426,06

22,9354

10 472,06

421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6

_отд.1

% 75 10 472,06

3 490,69

421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7

_отд.1

% 25 3 490,69

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС- 22% ФЗ от 28.11.2025 г. № 425-Ф3

ВСЕГО по смете

     справочно:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Всего

     Всего ФОТ (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1

          ПНР "под нагрузкой"
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