ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
на оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора



г. Москва								        «____» ______________2026 г.

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Российской Федерации, в лице _________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 4 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, по итогам закупочной сессии № _______________________, размещенной на информационном ресурсе Единый агрегатор торговли (ЕАТ), в соответствии с Планом проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Государственный контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора (далее - услуги) за продолжением проведения реставрационных работ (далее – работы) на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов (далее – Объект), а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в течение всего срока выполнения работ по его сохранению (до даты фактического окончания производства работ).
1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Государственному контракту) и Графиком посещения объекта (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту). 
1.4. Услуги оказываются при соблюдении условий настоящего Государственного контракта, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона № 44-ФЗ, положений законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (далее - приказ Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840), с учетом требований ГОСТ Р 56200-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и иных ГОСТов, СНиП и РНиПов, технических условий и других нормативных правовых документов, регламентирующих технологический уровень, качество и состав услуг.
Указанные в настоящем пункте подзаконные акты, ГОСТы и СНиП применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
1.5. При осуществлении научного руководства и авторского надзора за проведением работ по сохранению на Объекте регулярно ведется журнал научного руководства и авторского надзора за производством работ, который составляется Исполнителем, а по окончании услуг его заверенная копия передается Исполнителем Государственному заказчику. 
1.6. Назначение аттестованных Министерством культуры Российской Федерации специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом Исполнителя и в течение 5 (пяти) рабочих дней доводится до сведения Государственного заказчика, который информирует о принятом решении Подрядчика.
1.7. Каждое посещение Объекта специалистами Исполнителя регистрируется в журнале научного руководства и авторского надзора.
1.8. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется на основании лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.9. Подрядной организацией, осуществляющей выполнение работ на Объекте в соответствии с Государственным контрактом на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия от 09.06.2026 № 0173100007726000082, является Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный специализированный центр сохранения памятников истории и культуры» (ФГУП «Госреставрация») (ОГРН 1027704004580, ИНН 7704244687, КПП 771001001) (далее – «Подрядчик»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Доступа на Объект и место производства работ в рамках настоящего Государственного контракта.
2.1.2. Ознакомления с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту работ.
2.1.3. Вносить предложения Государственному заказчику и в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, о приостановлении в необходимых случаях производственных работ, выполняемых с грубыми нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Запрещать применение при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, не соответствующих разработанным проектным решениям.
2.1.5. Требовать оплаты по настоящему Государственному контракту в случае полного и надлежащего исполнения возложенных на себя обязательств.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
2.2.2. Информировать Государственного заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать (по телефону, по электронной почте и в письменной форме) о соответствующих изменениях Государственному заказчику. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение трех дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов. Уведомление должно быть направлено в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктами 10.1-10.3 настоящего Государственного контракта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.2.3. Качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Государственным контрактом, в соответствии с обязательным соблюдением требований к данному виду услуг, установленных законодательством Российской Федерации, а также своевременно устранять выявленные нарушения.
2.2.4. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Государственному контракту, связанными с оказанием услуг, и принять на себя все расходы, риск и трудности оказания услуг, изучить все материалы (приложения) Государственного контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество оказываемых услуг.
2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Государственного контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Государственного контракта (в том числе научного руководителя, руководителя авторского коллектива и специалистов) и в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
2.2.6. Использовать для оказания услуг таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное оказание услуг, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
2.2.7. Осуществлять выход на объект не реже 2-х (двух) раз в месяц, а также по вызовам Государственного заказчика и Подрядчика в выходные, праздничные дни, установленные согласно законодательству Российской Федерации, а также любые рабочие дни в случае необходимости.
2.2.8. Исполнитель ежемесячно (с момента получения Подрядчиком разрешения на проведение работ) не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Государственному заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект документов. Комплект документов включает:
- отчет по выполняемым работам по сохранению объекта культурного наследия по форме (Приложение № 6 к настоящему Государственному контракту) - 1 экз. на бумажном носителе;
- заверенные копии заполненных за отчетный месяц листов журнала авторского надзора с приложением фотофиксации - 1 экз. на бумажном носителе.
2.2.9. Подписывать и заверять печатью организации акты выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2, акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, акты скрытых работ, исполнительные схемы, являющиеся приложением актов скрытых работ и т.д.) или направить в адрес Подрядчика и Государственного заказчика в трехдневный срок мотивированный отказ с перечнем замечаний.
2.2.10. Участвовать в организационно-технических совещаниях, консультировать Государственного заказчика и Подрядчика по вопросам, возникающим при работе с проектной документацией. 
2.2.11. Соблюдать технику безопасности при выполнении своих обязанностей на Объекте.
2.2.12. Осуществлять научное руководство за выполнением работ на Объекте, а именно:
2.2.12.1. осуществлять научно-методический контроль за научными исследованиями и изысканиями, проводимыми в процессе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия;
2.2.12.2. обеспечивать взаимодействие с представителями Государственного заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия;
2.2.12.3. участвовать в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ с записью в журнале научного руководства и авторского надзора;
2.2.12.4. проводить научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению согласованных с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектных решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия;
2.2.12.5. на основании разрешений соответствующего органа государственной охраны объектов культурного наследия организовывать выполнение в целях обоснования принимаемых решений:
- дополнительных раскрытий, шурфов, зондажей и их фиксации (фото, обмеры и пр.);
- дополнительных исследований исторических материалов и проверки их прочности, а также других характеристик;
2.2.12.6. протоколировать (актировать) принятые решения, которые в дальнейшем отражаются в исполнительной документации. Данный протокол (акт) является основанием для составления проектно-сметной документации на выполнение вновь выявленных объемов работ;
2.2.12.7. принимать решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Государственного заказчика;
2.2.12.8. принимать участие в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых в целях оценки и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия;
2.2.12.9. составить и после окончания выполнения работ на Объекте предоставить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, отчетную документацию, включая научно-реставрационный отчет о выполненных работах, и предоставить Государственному заказчику письменное уведомление с приложением копии письма, подтверждающего сдачу научно-реставрационного отчета в орган охраны объектов культурного наследия.
Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840;
2.2.12.10. в случае, если соответствующий орган охраны объектов культурного наследия вернул Исполнителю отчетную документацию с мотивированным обоснованием причин возврата в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840, Исполнитель обязан доработать отчетную документацию согласно замечаниям и повторно представить ее на утверждение в орган охраны;
2.2.12.11. представить Государственному заказчику письмо (заверенную копию) об утверждении отчетной документации соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее утверждения с соблюдением требований пункта 10.1 настоящего Государственного контракта.
2.2.12.12. информировать (в официальной форме) Государственного заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих научное руководство, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
2.2.12.13. (для контрактов на 2 года и более) составить и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия промежуточный научно-реставрационный отчет, включающий в себя документацию за отчетный год, в срок не позднее трех месяцев с момента окончания отчетного года.
2.2.13. Осуществлять авторский надзор за выполнением работ на Объекте, который включает в себя:
2.2.13.1. контроль соответствия проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;
2.2.13.2. контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на элементы и конструкции объекта культурного наследия при необходимости;
2.2.13.3. контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию;
2.2.13.4. своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации; корректировку проектных решений с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020 и контроль их исполнения; согласование изменений с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
2.2.13.5. содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей Государственного заказчика с научно-проектной документацией;
2.2.13.6. приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия:
- в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний лиц, указанных в п. 2.2.5 настоящего Государственного контракта;
- при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций;
- при невыполнении Подрядчиком указаний авторского надзора;
2.2.13.7. информирование (в официальной форме) Государственного заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов, а также о фактах приостановления работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 2.2.13.6 настоящего Государственного контракта, в срок не превышающий 3 (трех) дней с момента их выявления;
2.2.13.8. участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы; 
2.2.13.9. участие в работе комиссии по приемке результата выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия с подписанием Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствие с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
При обнаружении в ходе приемки результата выполненных работ недостатков и (или) подписания соответствующим органом охраны объектов культурного наследия заключения об отказе в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия по вине Исполнителя Государственным заказчиком составляется дефектный акт с перечнем недостатков и замечаний комиссии и сроками их устранения.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте;
2.2.13.10. принятие мер (совместно с Подрядчиком) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию);
2.2.13.11. регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора;
2.2.13.12. проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), запись о которой заносится в журнал.
2.2.14. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Государственного контракта и законодательством Российской Федерации.

2.3. Государственный заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять выполнение исполнителем обязательств по настоящему контракту, ход оказания, соответствие и качество оказываемых Исполнителем услуг, установленных настоящим Государственным контрактом и другими обязательными для Исполнителя требованиями, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.
2.3.2. Требовать соблюдения Исполнителем Графика посещения объекта (Приложение № 2 к Государственному контракту).
2.3.3. Получать своевременную, полную и точную информацию о ходе выполнения работ на Объекте, допускаемых Подрядчиком нарушениях ГОСТов, СНиПов, РНиП, отступлений от проектной документации, технологии производства работ, стандартов качества.
2.3.4. Получать рекомендации по исправлению выявленных авторским надзором отклонений от ГОСТов, СНиП, РНиПов проектной документации, технологии производства работ, стандартов качества.
2.3.5. Требовать (письменно и/или по телефону и/или по электронной почте) экстренного дополнительного выезда Исполнителя на Объект в случае необходимости срочных консультаций по проводимым работам.

2.4. Государственный заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем надлежащим образом услуги в соответствии с Расчетом цены (Приложение № 3 к Государственному контракту) на основании отчетных документов в соответствии со ст. 3 настоящего Государственного контракта.
2.4.2. Осуществлять приемку оказанных надлежащим образом услуг в порядке и сроки, установленные ст. 3 настоящего Государственного контракта.

3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Цена Государственного контракта составляет _________________ (________________) руб. ___________ коп. (НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации) в соответствии с Расчетом цены (Приложение № 3 к настоящему Государственному контракту).
3.2. Цена настоящего Государственного контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Государственному контракту, накладные расходы, необходимые для оказания услуг и выполнения Исполнителем всех обязательств по настоящему Государственному контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена остается твердой до окончания действия настоящего Государственного контракта, определяется на весь срок исполнения Государственного контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и иным законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена настоящего Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема услуг, предусмотренных Государственным контрактом, и иных условий исполнения настоящего Государственного контракта.
3.5. Оплата по настоящему Государственному контракту осуществляется за фактически оказанные услуги.
Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг в полном объеме (либо по факту исполнения обязательств по Государственному контракту) являются подписанные Сторонами Акт об оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему Государственному контракту), Акт приемки оказанных услуг (ф. 0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04..2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н  (Приложение № 4.1 к настоящему Государственному контракту) (далее – Акт приемки), Акт приема-передачи документации (Приложение № 5 к настоящему Государственному контракту) (заверенной копии журнала авторского надзора за производством работ и фотофиксации), письмо (заверенная копия) об утверждении отчетной документации соответствующим органом охраны, выставленный счет.
3.6. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, определяется исходя из стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Государственным заказчиком по документам о приемке в рамках Государственного контракта от 09.06.2026 № 0173100007726000082 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, и рассчитывается по формулам: 

1) К% = 

где:
К% – фактически выполненные работы в процентном соотношении от общего объема работ по Государственному контракту от 09.06.2026 № 0173100007726000082 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;
Скс-3 – стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Государственным заказчиком по документам о приемке.
Сгкп – цена Государственного контракта от 09.06.2026 № 0173100007726000082 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

2) Сан = Сган х К%


где:
Сан – стоимость услуг Исполнителя по осуществлению научного руководства и авторского надзора за отчетный период;
Сган – цена настоящего Государственного контракта в соответствии с п. 3.1 настоящего Государственного контракта.
В случае увеличения цены Государственного контракта от 09.06.2026 № 0173100007726000082 и принятия Государственным заказчиком фактически выполненных работ стоимостью равной или превышающей первоначальную стоимость Государственного контракта от 09.06.2026 № 0173100007726000082, стоимость услуг, оказанных Исполнителем, считается равной цене настоящего Государственного контракта.  
3.7. Государственный заказчик проверяет достоверность сведений об оказанных услугах, отраженных в представленных в соответствии с п. 3.5 настоящего Государственного контракта документах, подписывает Акт об оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему Государственному контракту), Акт приемки, Акт приема-передачи документации (Приложение № 5 к настоящему Государственному контракту) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их получения или направляет в адрес Исполнителя, указанный в ст. 11 настоящего Государственного контракта, мотивированный отказ с перечнем замечаний и сроками их устранения. Устранение указанных Государственным заказчиком замечаний в установленные сроки осуществляется Исполнителем за собственный счет и является обязательным.  
         3.7.1. По итогам приемки оказанных услуг Государственный заказчик оформляет Акт приемки. Данный Акт приемки формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание услуг. Акт приемки оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Исполнителя или представителя незаинтересованной организации.
          3.7.2. Оформление и обмен документами о приемке оказанных услуг осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акт приемки в электронной форме, Акт приемки формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Государственного заказчика и Исполнителя собственноручно.
           3.7.3. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.
Вариант 1.
           3.7.4. Акт приемки составляется в одном экземпляре. Копию электронного Акта приемки, сформированную на бумажном носителе, Государственный заказчик передает на подписание собственноручно представителю Исполнителя. По запросу Исполнителя последнему направляется копия Акта приемки, заверенная в установленном порядке.
Вариант 2.
          3.7.5. Акт приемки составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.8. В случае выявления Государственным заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в указанных документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения документов и не подписывает их до внесения Исполнителем соответствующих изменений и исправлений в указанные документы.
Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть выявлены при обычном способе приемки.
Отказ представителя Исполнителя от участия в приемке оказанных услуг и подписания Акта приемки не может служить препятствием приемки оказанных услуг по настоящему Государственному контракту и оформлению ее результатов.
3.9. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий настоящего Государственного контракта, положений законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требований ГОСТ Р 56200-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (а также указанных в нем иных стандартов), иных ГОСТов, СНиП и РНиПов, технических условий, иных документов, регламентирующих технологический уровень, качество и состав услуг, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков оказанных услуг.
3.10. Оплата фактически оказанных услуг производится Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем письма (заверенной копии) об утверждении отчетной документации соответствующим органом охраны, а также подписания Государственным заказчиком Акта об оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему Государственному контракту), Акта приемки, Акта приема-передачи документации (Приложение № 5 к настоящему Государственному контракту) на основании выставленного счета.
3.11. Для проверки оказанных Исполнителем услуг по Государственному контракту в части их соответствия условиям Государственного контракта и иным установленным требованиям в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказания услуг с привлечением эксперта, экспертной организации.
3.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Государственного контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.13. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг Государственный заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
3.14. Любой произведенный Государственным заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Исполнителя от устранения выявленных недостатков в оплаченных услугах.
3.15. Оплата услуг по настоящему Государственному контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления Государственным заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Государственном контракте.
3.16. Оплата оказанных услуг производится из средств федерального бюджета.
3.17. Обязательства Государственного заказчика по оплате за оказанные услуги считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
3.18. Удержание суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, может осуществляться из суммы, подлежащей оплате Исполнителю на основании подписанного Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему Государственному контракту) с указанием сведений о фактически исполненных обязательствах по Государственному контракту.
Кроме этого, в случае предъявления Государственным заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт об оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему Государственному контракту) с указанием сведений о фактически исполненных обязательствах по Государственному контракту, суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, размера убытков, подлежащих к взысканию, итоговой суммы, подлежащей оплате Исполнителю по Государственному контракту.
3.19. Превышение Исполнителем объемов и стоимости услуг, произошедшее по вине Исполнителя, Государственным заказчиком не оплачивается.
3.20. Государственный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.21. Финансирование настоящего Государственного контракта осуществляется в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 7 к настоящему Государственному контракту).

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Качество услуг, оказанных по настоящему Государственному контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам и требованиям настоящего Контракта.
4.3. Срок предоставления гарантий качества оказания услуг (срок обнаружения ненадлежащего качества оказания услуг), предусмотренных настоящим Государственным контрактом, составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В случае, если Государственным заказчиком либо уполномоченным органом охраны объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества оказания услуг будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Исполнителем в процессе оказания услуг, или являющиеся следствием ненадлежащего качества оказания услуг, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения.
4.4. Исполнитель обязуется по требованию Государственного заказчика участвовать в выявлении недостатков и дефектов выполненных работ, допущенных Подрядчиком, в течение срока предоставления гарантий качества Подрядчиком, за свой счет. 
В случае выявления недостатков и дефектов выполненных работ, допущенных Подрядчиком, в течение срока предоставления гарантий качества Подрядчиком, Исполнитель обязуется осуществлять научное руководство и авторский надзор за работами по их устранению за свой счет с периодичностью посещения Объекта по согласованию с Государственным заказчиком.
4.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения.
В течение 10 (десяти) дней со дня получения Исполнителем уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
Для составления соответствующего акта Государственный заказчик вправе привлечь лиц, осуществлявших работы по сохранению объектов культурного наследия, технический надзор за проведением работ по сохранения объекта культурного наследия и, по согласованию, представителя уполномоченного органа охраны объекта культурного наследия и иных лиц по усмотрению Государственного заказчика.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию, эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Исполнитель.
В случае неполучения Исполнителем уведомления или уклонения Исполнителя в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Государственный заказчик вправе составить односторонний акт.
Государственный заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить выявленные нарушения за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение выявленных нарушений Исполнителем. Исполнитель возмещает расходы Государственного заказчика на устранение выявленных нарушений в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Государственного заказчика.
4.6. Устранение недостатков, указанных в Акте, является обязательным для выполнения Исполнителем. Указанные в таком Акте недостатки и дефекты должны быть устранены Исполнителем за свой счет без последующей компенсации со стороны Государственного заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Государственного контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Государственному контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Размер штрафа устанавливается Государственным контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент цены Государственного контракта, или как процент цены этапа исполнения Государственного контракта, в случае, если Государственным контрактом предусмотрены этапы его исполнения.
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Государственного контракта (отдельного этапа исполнения Государственного контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Государственного контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Государственного контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно).
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе в случае непредоставления Исполнителем в срок, предусмотренный Государственным контрактом, отчётных документов), размер штрафа устанавливается (при наличии в Государственном контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
5.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может превышать цену Государственного контракта.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может превышать цену Государственного контракта.
5.13. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Государственным контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017.
5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.15. Государственный заказчик освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязанности по оплате оказанных по Государственному контракту услуг в случае непоступления денежных средств из федерального бюджета.
5.16. Государственный заказчик освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязанности по оплате оказанных по Государственному контракту услуг в порядке и на условиях, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.17. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Государственному контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Государственному контракту. 
5.18. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, а также установленных законодательством Российской Федерации.
5.19. Исполнитель несет ответственность за нарушение Графика посещения объекта (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту).
5.20. Исполнитель несет имущественную ответственность за переданные ему Государственным заказчиком документы. В случае их порчи или утраты возмещает причиненный ущерб в размере стоимости восстановления указанных документов.
5.21. Исполнитель несет ответственность за правильность составления научно-реставрационного отчета.
5.22. Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку исполнительной документации в соответствии с решениями, принятыми в процессе осуществления научного руководства и авторского надзора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Любая информация, предоставляемая Исполнителю Государственным заказчиком, а также информация, к которой Исполнитель получает доступ либо которая становится известной Исполнителю в связи с выполнением настоящего Государственного контракта, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту - Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Исполнитель докажет, что она была им получена из публичных источников.
6.2. Исполнитель обязуется хранить указанную в п. 6.1 настоящего Государственного контракта Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения настоящего Государственного контракта.
6.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Исполнитель несет перед Государственным заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Государственному заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки. 
6.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в п. 6.1 настоящего Государственного контракта Информации, наступает с момента фактического получения Исполнителем этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Исполнителя и Государственного заказчика по выполнению настоящего Государственного контракта. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Государственного контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также действия объективных внешних факторов (военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные акты государственных органов и т.п.), в том числе, если нарушение произошло в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации для предотвращения распространения инфекции, вызванной, в частности, 2019-nCoV, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение Исполнителем или его контрагентами требований законодательства Российской Федерации, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Государственного контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Государственного контракта.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Государственного контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в претензионном порядке.
Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется: 
- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в ст. 11 настоящего Государственного контракта, 
либо
- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в ст. 11 настоящего Государственного контракта.
8.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.
Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом считается дата почтового штемпеля, свидетельствующего о поступлении претензии в почтовое отделение Стороны, в адрес которой направлена претензия.
Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Государственном контракте, не будет расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.
8.3. Ответ на претензию должен поступить Стороне, её направившей, не позднее 5 (пяти) дней по истечении срока, указанного в п. 8.2 настоящего Государственного контракта.
8.4. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Государственным контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
8.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, установленного п. 8.3. настоящего Государственного контракта, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 
8.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Государственным контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться Законом № 44-ФЗ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу со дня заключения и действует по 31 мая 2029 года, а в части гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по нему.
9.2. Срок на оказание услуг по осуществлению Исполнителем научного руководства и авторского надзора за производством работ устанавливается со дня заключения настоящего Государственного контракта и по 28 февраля 2029 года, с учетом п. 1.2 настоящего Государственного контракта. 
9.3. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Государственного контракта.
9.4. При исполнении настоящего Государственного контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
9.5. Изменение существенных условий настоящего Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
9.5.1. При снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренных настоящим Государственным контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Государственного контракта.
9.5.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Государственному контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Государственного контракта не более чем на десять процентов цены Государственного контракта.
9.5.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Государственного контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Государственного контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Государственного контракта и (или) объема услуг, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема услуг при уменьшении цены настоящего Государственного контракта осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Изменение настоящего Государственного контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Государственного контракта и объема услуг.
9.5.4. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Государственного контракта, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон Государственного контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Государственного контракта и (или) цены Государственного контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.
9.5.5. Если Государственный контракт, по независящим от сторон Государственного контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Исполнителя не исполнен в установленный в Государственном контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Государственного контракта на срок, не превышающий срока исполнения Государственного контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения Государственного контракта в срок по вине Исполнителя предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с настоящим Государственным контрактом и Законом № 44-ФЗ.
9.6. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения настоящего Государственного контракта;
- в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Расторжение Государственного контракта по соглашению Сторон оформляется письменным соглашением Сторон. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Государственного контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 
Последствия расторжения Государственного контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Государственного контракта.
9.8. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ.
9.9. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта в следующих случаях:
9.9.1. Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки.
9.9.2. при определении Исполнителя им представлена недостоверная информация о своем соответствии требованиям, указанным в п. 9.9.1 настоящего Государственного контракта, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.10. В случае принятия Государственным заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, Государственный заказчик:
а) направляет такое решение Исполнителю в порядке, установленном ч. 12.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
б) не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта) размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок;
в) в случае неполучения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, либо информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.
9.11. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта вступает в силу и настоящий Государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта.
9.12. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта устранено нарушение условий настоящего Государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий настоящего Государственного контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Государственного контракта.
9.13. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном  законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Государственного контракта в следующих случаях:
9.13.1. При существенном нарушении условий Государственного контракта Исполнителем;
9.13.2. Нарушения Исполнителем Графика посещения объекта (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту);
9.13.3. Неисполнения Исполнителем требования Государственного заказчика в установленный срок устранить недостатки оказываемых услуг, выявленных Государственным заказчиком во время оказания услуг;
9.13.4. Неисполнения Исполнителем требования Государственного заказчика в установленный срок устранить недостатки оказанных услуг в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков в соответствии с п. 2.2.12.9 настоящего Государственного контракта;
9.13.5. Если результаты оказанных услуг имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Государственным заказчиком срок;
9.13.6. Задержки Исполнителем начала выполнения обязательств по Государственному контракту более чем на 2 (две) недели;
9.13.7. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителем банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
9.13.8. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.14. При расторжении Государственного контракта по любым основаниям Государственный заказчик вправе:
- принять услуги, фактически оказанные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения Государственного контракта;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки оказанных услуг оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги.
9.15. В случае расторжения Государственного контракта Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком обязан в 7-дневный срок передать Государственному заказчику по акту переданные ему документы (в случае их передачи).
9.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Государственного контракта по соглашению Сторон.
9.17. При исполнении настоящего Государственного контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Исполнителя по настоящему Государственному контракту полностью переходят к его правопреемнику.
9.18. Реорганизация Государственного заказчика или Исполнителя не является основанием для расторжения настоящего Государственного контракта. Обязательства по настоящему Государственному контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Государственного заказчика или Исполнителя.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Государственным заказчиком или Исполнителем друг другу по Государственному контракту, должно быть совершено в письменной форме или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату: 
- заказным письмом, факсограммой по адресу, указанному в ст. 11 Государственного контракта, и за подписью уполномоченного лица, и/или
- телефонограммой или телеграммой по адресу, указанному в ст. 11 Государственного контракта, и/или
- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в ст. 11 Государственного контракта, и/или
- нарочным или любым другим способом, позволяющим соблюсти простую письменную форму.
10.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на почтовый адрес Стороны, указанный в Государственном контракте или по месту нахождения организации, указанному в ЕГРЮЛ.
10.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, указанному в Государственном контракте или по месту нахождения организации, указанному в ЕГРЮЛ, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
10.3.1. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Государственном контракте, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.
10.4. Стороны пришли к соглашению, что уступка права на получение денежного исполнения Исполнителем обязательства по настоящему Государственному контракту не допускается. 
10.4.1. В случае нарушения Исполнителем п. 10.4 настоящего Государственного контракта Исполнитель несет перед Государственным заказчиком ответственность в соответствии со ст. 5 Государственного контракта. 
10.5. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Государственному контракту.
10.6. Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, два – Государственному заказчику.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.8. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 - График посещения объекта.
Приложение № 3 – Расчет цены.
Приложение № 4 - Форма акта об оказании услуг.
Приложение № 4.1 – Форма акта приемки (ф. 0510452).
Приложение № 5 - Форма акта приема-передачи документации.
Приложение № 6 – Форма отчета по выполняемым работам по сохранению объекта культурного наследия.
Приложение № 7 – График финансирования.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора за продолжением проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов

	1. 
Основание проведения торгов:
	План проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации

	2. Предмет контракта:
	Оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за продолжением проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов

	3. Место оказания услуг
	Псковская область, Порховский район, г. Порхов

	4. Государственный заказчик
	Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

	5. Исполнитель 
	Исполнитель определяется по итогам проведения государственных торгов

	6. Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	7. Начальная максимальная цена контракта
	260 903 (Двести шестьдесят тысяч девятьсот три) рубля 13 копеек (НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

	8. Наличие лицензии для оказания услуг:
	Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия;
- Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

	9. Требования к оказываемым услугам
	1.	Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется на основании лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.	Научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (а также указанных в нем иных стандартов).
3.	Обязанности лица, осуществляющего научное руководство, включают: 
- осуществлять научно-методический контроль за научными исследованиями и изысканиями, проводимыми в процессе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия;
- обеспечивать взаимодействие с представителями Государственного заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия;
- участвовать в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ с записью в журнале научного руководства и авторского надзора;
- проводить научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению согласованных с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектных решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия;
- на основании разрешений соответствующего органа государственной охраны объектов культурного наследия организовывать выполнение в целях обоснования принимаемых решений: дополнительных раскрытий, шурфов, зондажей и их фиксации (фото, обмеры и пр.), дополнительных исследований исторических материалов и проверки их прочности, а также других характеристик;
- протоколировать (актировать) принятые решения, которые в дальнейшем отражаются в исполнительной документации. Данный протокол (акт) является основанием для составления проектно-сметной документации на выполнение вновь выявленных объемов работ;
- принимать решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Государственного заказчика;
- принимать участие в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых в целях оценки и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия;
- составить и после окончания выполнения работ на Объекте предоставить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, отчетную документацию, включая научно-реставрационный отчет о выполненных работах, и предоставить Государственному заказчику письменное уведомление с приложением копии письма, подтверждающего сдачу научно-реставрационного отчета в орган охраны объектов культурного наследия. Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840;
- в случае, если соответствующий орган охраны объектов культурного наследия вернул Исполнителю отчетную документацию с мотивированным обоснованием причин возврата в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840, Исполнитель обязан доработать отчетную документацию согласно замечаниям и повторно представить ее на утверждение в орган охраны;
- представить Государственному заказчику письмо (заверенную копию) об утверждении отчетной документации соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее утверждения с соблюдением требований пункта 10.1 настоящего Государственного контракта.
- информировать (в официальной форме) Государственного заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих научное руководство, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
4.	Обязанности лиц, осуществляющих авторский надзор, включают:
- контроль соответствия проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;
- контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на элементы и конструкции объекта культурного наследия при необходимости;
- контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию; 
- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации; корректировку проектных решений с учетом требований ГОСТ Р 21.1101 и контроль их исполнения; согласование изменений с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей Государственного заказчика с научно-проектной документацией;
- приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора, при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора;
- информирование (в официальной форме) Государственного заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, о приостановлении работ, в целях принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
- участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы;
- участие в работе комиссии по приемке результата выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия с подписанием Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствие с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840. При обнаружении в ходе приемки результата выполненных работ недостатков и (или) подписания соответствующим органом охраны объектов культурного наследия заключения об отказе в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия по вине Исполнителя Государственным заказчиком составляется дефектный акт с перечнем недостатков и замечаний комиссии и сроками их устранения. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте;

- принятие мер (совместно с подрядной организацией) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию);
- регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора;
- проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), запись о которой заносится в журнал.
5.	При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала научного руководства и авторского надзора (далее – журнал), который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению.
В случае, если объекты культурного наследия входят в состав ансамбля, на каждый из них оформляется отдельный журнал. При необходимости допускается оформление журнала в части отдельных элементов и конструкций объекта культурного наследия, если работы выполняются только на этих элементах и конструкциях.
Журнал оформляется руководителем авторского коллектива перед началом проведения работ. Журнал необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и передать на ответственное хранение подрядной организации (генеральному подрядчику) на основании акта приема-передачи документации на срок ведения работ. Представители подрядной организации, ответственные за хранение журнала на объекте, определяются приказом по указанной организации. Специалистам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор на объекте, журнал должен выдаваться по первому требованию. 
Члены авторского коллектива осуществляют записи в журнале при условии обязательного визирования руководителем авторского коллектива принятых ими решений. Научный руководитель вносит записи в журнал в случае необходимости. 
В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации.  
Журнал научного руководства и авторского надзора содержит: 
- указания, связанные с уточнением проектных решений;
- указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований или фиксации;
- указания о необходимости выполнения дополнительных вскрытий, зондажей, шурфов;
- информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал;
- краткое описание выполненных производственных работ и исследований за период между двумя записями;
- информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;
- информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления научного руководства и авторского надзора.
Записи лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями.
Представители подрядной организации делают в журнале отметки о выполнении требований и указаний специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, и несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.
При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал должен предъявляться представителям комиссии, осуществляющим приемку.
После окончания работ по сохранению объектов культурного наследия ответственные лица подрядной организации (генерального подрядчика) на основании акта приемки-передачи документации журнал должен передаваться лицам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор, для постоянного хранения в их научно-технических архивах. 
Заверенная копия журнала с приложением фотофиксации по окончании услуг должна  передаваться Государственному заказчику.

	10. Форма, сроки и порядок оплаты
	В соответствии с проектом Государственного контракта

	11. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг
	В соответствии с проектом Государственного контракта







	Государственный заказчик:



____________________________ / ФИО /
 М.П.


	Исполнитель:



______________________________/ ФИО /
М.П.


	
	



Приложение № 2
к Государственному контракту
от «______» ___________________ 2026 г. 
№ __________________________________
 

График посещения 
объекта культурного наследия «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов 


	Наименование услуг
	Срок оказания услуг
	Периодичность выходов 
на объект

	Осуществление научного руководства и авторского надзора за продолжением проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов 
	Срок на оказание услуг устанавливается со дня заключения Государственного контракта и по 28 февраля 2029 года, с учетом п. 1.2 Государственного контракта, и включает в себя срок сдачи отчетных документов Государственному заказчику 
	Посещение объекта производится не реже 2 (двух) раз в месяц, а также по вызовам Государственного заказчика и Подрядчика в выходные, праздничные дни, установленные согласно  законодательству Российской Федерации, а также дополнительно по рабочим дням по вызовам Государственного заказчика и Подрядчика в случае необходимости






	Государственный заказчик:



____________________________ / ФИО /
 М.П.
	Исполнитель:



______________________________/ ФИО /
М.П.
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Приложение № 3
к Государственному контракту
от «______» ___________________ 2026 г. 
№ __________________________________

 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
Государственного контракта на оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за продолжением проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов

Реставрационные работы - Коэффициенты изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня 1984 года уровню цен 2001 года приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. N 421 в ред. приказ от 7 июля 2022 г. N 557/пр (таблица 2) ОТ=15,39, МАТ=77,64, Коэффициенты пересчета  в текущие цены II квартала 2026г. Письмо Минстроя России от 08.04.2026 года № 20212-ИФ/09, прил.1 Псковская обл. (Объекты прочие)- ОТ-40,37;ЭМ-13,15; М-9,49

Сопутствующие работы -Коэффициенты пересчета в текущие цены II квартала 2026г. Письмо Минстроя России от 08.04.2026 года № 20212-ИФ/09, прил.1 Псковская обл. (Объекты прочие)            ОТ-40,37;ЭМ-13,15; М-9,49, Письмо Минстроя России от 08.04.2026 года № 20212-ИФ/09, прил.3 Автомобили-самосвалы

	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость в 
руб.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	Реставрационные работы
	94 172 914,27
	1,00
	94 172 914,27
	1,00
	94 172 914,27

	Сопутствующие раставрационные  работы
	34 823 569,91
	1,00
	34 823 569,91
	1,00
	34 823 569,91

	Удорожание в зимнее время  - 1,128%
	1 455 080,23
	1,00
	1 455 080,23
	1,00
	1 455 080,23

	Оборудование
	-
	1,00
	-
	1,00
	-

	Прочие затраты (ПИР)
	-
	1,00
	-
	1,00
	-

	Прочие затраты (ПНР)
	-
	1,00
	-
	1,00
	-

	Резерв средств на непредвиденные расходы ,  2 %. Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179
	2 609 031,29
	1,00
	2 609 031,29
	1,00
	2 609 031,29

	Возмещение средств на уплату НДС на приобретение материалов и оборудование.  Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр - пп. 180, 181 Методики; п. 15 части 2 статьи 149 НК РФ
	16 936 803,33
	1,00
	16 936 803,33
	1,00
	16 936 803,33

	ИТОГО
	149 997 399,03
	1,00
	149 997 399,03
	1,00
	149 997 399,03

	Авторский надзор 0,2%
(Методика 421/пр в редакции 557/пр п.173-174 от итога главы      1-9)
в т.ч. научное руководство 
	260 903,13
	 1,00   
	260 903,13
	 1,00   
	260 903,13

	ИТОГО
	260 903,13
	1,00
	260 903,13
	1,00
	260 903,13

	

	
	
	
	
	
	

	

	



	Государственный заказчик:


____________________________ / ФИО /
 М.П.
	Исполнитель:


______________________________/ ФИО /
М.П.

	
	


Приложение № 4
к Государственному контракту
                                                                                          от «_____» _________________2026 г. 
                                                                                                     № __________________________

                                                                                                                                                          ФОРМА
АКТ № ____________
об оказании услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора
за проведением ______________________________________________________________________________согласно Государственному контракту от  ___________   № _______________

« ____ » ____________ 20_____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика (должность, ФИО полностью, доверенность) и представитель Исполнителя (должность, наименование организации, ФИО полностью, доверенность) составили настоящий акт о нижеследующем: 
Обязательства по Государственному контракту от ______№__________ по: (наименование услуг, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1. Государственного контракта) 
(далее – Государственный контракт), выполнены Исполнителем

*1 вариант:
 в срок, предусмотренный настоящим Государственным контрактом.
*2 вариант:
с нарушением сроков или иных условий Государственного контракта.

Цена услуг по Государственному контракту составляет цифрами (прописью) рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании пп.15, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Фактическая цена оказанных Исполнителем услуг по Государственному контракту составляет цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании пп.15, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Государственным заказчиком произведена оплата ранее оказанных услуг в размере_____ рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании пп.15, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).

*расчеты без штрафов
Подлежит оплате за оказанные услуги на основании настоящего акта _____ рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании пп.15, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).
*расчеты со штрафами
В соответствие с п. ______ ст. 5 Государственного контракта сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек. 
Основание: ______________________________________________________________________
В случае, если неустойка (штраф, пеня) оплачена, указывается размер оплаченной неустойки (штрафа, пени) и документы, подтверждающие ее оплату.
Итого сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Государственному контракту: цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании пп.15, п.2, ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Государственный заказчик услуги принял.
Акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Исполнителя, два – для Государственного заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
Подписание сторонами настоящего Акта не освобождает Исполнителя от ответственности за допущенные нарушения условий Государственного контракта и не ограничивает Государственного заказчика в предъявлении соответствующих претензионных и исковых требований в адрес Исполнителя.


   От Государственного заказчика:                                                       От Исполнителя:
	
Должность,
Минкультуры России
	
Должность,
наименование организации



	__________________(ФИО)
	__________________(ФИО)

	М.П.
	М.П.


Приложение № 4.1
к Государственному контракту
                                                                                               от «_____» _________________2026 г. 
                                                                                                     № __________________________
                                                                                                                                                          ФОРМА
АКТ № ____________
приемки оказании услуг (ф. 0510452) по осуществлению научного руководства и авторского надзора
за проведением ______________________________________________________________________________согласно Государственному контракту от  ___________   № _______________

« ____ » ____________ 20_____ г.
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Приложение № 5
к Государственному контракту
                                                                                               от «_____» _________________2026 г. 
                                                                                                     № __________________________

ФОРМА


АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

 « __»  ________________ 20__г.

Исполнитель:_______________________________________________________
передает 1 (один) экземпляр  (оригинал/заверенную копию) журнала научного руководства и авторского надзора согласно Государственному контракту от ________________ № ______________________ 
Министерству культуры Российской Федерации

	№ п/п
	Наименование документа (дела)
	Кол-во листов (дел, рулонов, микрофильмов)
	Вид документов (подлинник, копия)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Журнал научного руководства и авторского надзора
	1 дело в 1-м экз.
	подлинник/копия
	

	2
	Цветная фотофиксация
	1 дело в 1-м экз.
	подлинник/копия
	





Всего в акт включено ____ (________) дел в 1 (одном) экземпляре.


	
	



От Государственного заказчика:
Должность,
наименование организации							                                       

                                                                                      __________________Ф.И.О.
       					
М.П.


От Исполнителя:
Должность,
наименование организации                  
                                                                                     __________________ Ф.И.О.

М.П.




Приложение № 6
к Государственному контракту
                                                                                               от «_____» _________________2026 г. 
                                                                                                     № __________________________


ФОРМА

ОТЧЕТ
по выполняемым работам по сохранению объекта культурного наследия _____________________________________________________________________________ по Государственному контракту авторского надзора и научного руководства от ______ № __
за период с __.__.202 _ до __.__.202_

Подрядчик: ООО «_________» в рамках ГК  от __.__.202_ № ___________
Разрешения на выполнение работ: от ____________ № ___________
Срок действия до __.__.202_.
Разрешением предусмотрены виды работ:
1. Устройство временной кровли;
2. Воссоздание бутовой кладки ленточного фундамента; устройство гидроизоляции;
3. Переборка сруба; замена аварийных венцов;
4. Протезирование конструкций сруба;
5. Устройство перекрытий и полов;
6. Восстановление стропильных конструкций кровли;
7. …………………………………
8. …………………………..
9. ……………………….
10. …………………
11. ………………
12. ……………….
13. …………………
14. …..

На объекте ведутся следующие работы:
1. Полы и потолки церкви: замена поврежденных накатов, настилка дощатых полов реставрация потолка "небо" в кафоликоне.
2. Глава церкви: замена стоек, устройство стропильных конструкций, покрытие крыш, выпиловка орнамента, изготовление креста.
3. …………………
4. …………………
5.  …………………
6. …………………
7. …………………


Главный инженер проекта
ООО «____________»               __________________ /ФИО/ 
М.П.





Приложение № 7
к Государственному контракту
                                                                                               от «_____» _________________2026 г. 
                                                                                                     № __________________________




ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
на оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за продолжением проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Порховской крепости», конец XIV в., расположенном по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов


	№ п/п
	Наименование
	Стоимость работ, руб.
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Всего 
	
	
	
	






	Государственный заказчик:


____________________________ / ФИО /
 М.П.
	Исполнитель:


___________________________/ ФИО /
М.П.



image1.emf
(в ред. Приказа Минфина России от 30.10.2023 № 174н)

на сумму

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение (получатель)

по Сводному реестру

Обособленное подразделение

по Сводному реестру

Структурное подразделение

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя 

Платежно-расчетный документ Номер

Дата

Заказчик ОГРН

ИНН КПП

Лицевой счет

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

Документ об отгрузке Номер

Дата

Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе



8 Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при 

наличии)



Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

 ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя

ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя

7 Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)



Раздел на лицевом 

счете



Сведения о грузоотправителе Сведения о поставщике (подрядчике)

Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя



20



 г.



3



20



 г.

АКТ № 

от "



"



приемки товаров, работ, услуг

КПП юридического лица



2

3

4

5



Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)

УТВЕРЖДАЮ

"



"



6



Руководитель заказчика

(уполномоченное лицо)



(подпись)



(подпись) (расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

(должность)



 г.



ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

"



" 20



(должность)



КОДЫ

0510452



1

(идентификатор государственного 

контракта, договора) 



4 2

1



Код 

строки

Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя

Сведения о страхователе

5


image2.emf
2. Сведения о транспортировке и приемке груза

Форма 0510452 с. 2

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

6. Сведения о строительно-монтажных работах *

Форма 0510452 с. 3

6.1. Строительно-монтажные работы

6.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ и затрат

* В случае проведения строительно-монтажных работ.

Приложение № 

Приложение № 

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ответственный исполнитель

Представитель поставщика (исполнителя)

в случае участия в приемке

Товары, работы, услуги приняты

Представитель заказчика

Представитель организации,

20



 г.

осуществляющей строительный

контроль (технический надзор)

"



"

20



20

"



"



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 г.



20



 г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 г.



Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг)



"



"

"



20



 г.

"

1

"

"



2



Код

строки

Код товара/

работ, услуг

1



"

10



стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

без НДС

9

"



краткое 

наиме-

нование

 г.

2 12 13 6 8 7 3 9 10



Код

строки

в пункте 

отправления

9



3



10 12

Время приемки (час. мин.)

Информация о транспортировке груза

1

 выдача груза транспортной 

организацией

вскрытие вагона (других 

транспортных средств)

 доставка на склад получателя

6

дата время

11

дата

7 8

Код

строки

дата время

4 5 1

отправка груза со станции 

(пристани, порта)

прибытие на место назначения 

(станция, пристань)

дата

2

12

Условия хранения товара 

на складе получателя

Масса груза, т

2

Способ измерения 

(взвешивание, счет 

мест, обмер, т.п.)

8 11

в пункте 

прибытия

10

Товары, содержащиеся в упаковке (таре), по маркировке



Единица измерения 

код по ОКЕИ



Состояние 

упаковки или тары 

при приемке

наименование



5



9



Количество мест 

груза

начало время дата время



13



Целостность 

опломбирования



6

Вид упаковки 

или тары



4



7

время

3



Итого 



(должность)

Всего отклонений 

по количеству и качеству



количество

3



условное обозначение 

(национальное)



Номер 

расценки



Итого Итого Итого



(имя файла.pdf)



(наименование документа)



краткое наиме-

нование

несоответствие страны 

происхождения товара

цифровой 

код

стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС

брак и бой

количество 

(объем)

условное 

обозначение 

(националь-

ное)

7



количество 

(объем)

излишки



цена 

(тариф) 

за единицу 

измерения

количество

стоимость 

товаров, с НДС

недостача

количество



12

В том числе отклонения по количеству



11



стоимость 

товаров, с НДС



цифровой 

код

4

Страна происхождения 

товара

5



код по 

ОКЕИ

6

регистрационный номер 

декларации на товары/

регистрационный номер 

партии товара, 

подлежащего 

прослеживаемости, 

не соответствующий 

номеру, заявленному 

в перевозочных 

документах

8



Итого 



(расшифровка подписи)



14



5



В том числе отклонения по качеству

прочее

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

15



стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(имя файла.pdf)

(должность) (подпись)

(наименование документа)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)

(номер контактного телефона) (адрес электронной почты)

(при наличии)



(должность)

Код

строки



Наименование товара 

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)



Код товара/

работ, услуг



количество 

(объем)

4



20

(должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



3



14

Место составления Акта приемки 

товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

По документам поставщика (подрядчика)



(подпись)

окончание

16

всего

Фактически принято



17

в том числе 

количество 

(объем) 

фактически 

принятого 

товара, 

работы, 

услуги, не 

соответству-

ющие 

качеству

18

Отклоне-

ние по 

количеству 

(объему)



(расшифровка подписи)



номер 

сертификата 

соответствия 

товара



регистрационный 

номер декларации 

на товары/

регистрационный 

номер партии 

товара, 

подлежащего 

прослеживаемости

сумма НДС, 

предъявляемая 

покупателю

ставка НДС

Единица измерения 



15 14

Уникальный код объекта 

капитального 

строительства

Отчетный период

с



по



16

несоответствие 

требованиям, 

функциональным 

и техническим 

характеристикам



6

стоимость 

товаров (работ, 

услуг), с НДС

11 13



Выполнение работ Единица измерения



по порядку стоимость цена за единицу



5



4



Стройка

Объект

позиции по смете

1



код по ОКЕИ

Номер

Наименование  строительно-монтажных 

работ

Стоимость выполненных работ и затрат

3



Код

в том числе за отчетный период



6



Х



9



2



8 7

Сумма НДС



Итого



Итого



с начала проведения работ с начала года

4 5



Всего с учетом НДС

Номер по 

порядку

2



Наименование видов выполненных работ, оборудования, затрат

1


