КОНТРАКТ № ____/____-Тб

Идентификационный код закупки 26 17707035829770701001 0005 000 0000 244

ОКПД2 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

г. Москва	«____» ______________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр» (РАМТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Апфельбаум Софьи Михайловны, действующего на основании Доверенности б/н от 28.12.2022г., машиночитаемой доверенности, удостоверенной 21.05.2026 и зарегистрированной за № 2bcfbabf-fe79-4c3a-ab1c-57dddea90ea7, с одной стороны и
____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе или по отдельности именуемые, соответственно, как «Стороны» или «Сторона»,
руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе») и иных действующих на территории Российской Федерации  нормативных правовых актов,
заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту индивидуального теплового пункта (ИТП) и тепловых сетей в здании Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, Театральная площадь, дом 2 (далее по тексту – «объект»), включая подготовку к отопительному сезону 2026-2027г.г. и проведение гидравлических испытаний теплопотребляющих установок (далее по тексту – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Перечень оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), виды работ, объем и периодичность их выполнения (график/регламент проведения работ по техническому обслуживанию) и иные требования к работам изложены в согласованном Сторонами Приложении № 1 – «Техническое задание», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно-технических мероприятий (регламентные работы и текущий ремонт (устранение неисправностей без учета стоимости запасных частей/нового оборудования)), обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемого Оборудования в течение срока действия настоящего Контракта.
1.4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и/или с привлечением субподрядных организаций. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту (далее - цена Контракта) определена по итогам проведения закупочной сессии в Едином агрегаторе торговли (Итоговый протокол закупочной сессии №°______________________________ от ________________),  зафиксирована в Приложении № 2 – «Расчет стоимости», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет __________ рублей (_______________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ____% - ___________ рублей (_____________________________________ рублей ____ копеек) либо НДС не облагается на основании _____________________________________________________________.
В том числе:
· стоимость работ по техническому обслуживанию Оборудования в месяц (с учетом графика/регламента проведения работ) за период c 01.08.2026 по 31.08.2026 составляет ________(_______________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ____% - ___________ рублей (_____________________________________ рублей ____ копеек) либо НДС не облагается на основании _____________________________________________________________;
· стоимость работ по техническому обслуживанию Оборудования в месяц (с учетом графика/регламента проведения работ) за период с 01.09.2026 по 31.07.2027 составляет ________(_______________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ____% - ___________ рублей (_____________________________________ рублей ____ копеек) либо НДС не облагается на основании _____________________________________________________________;

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения, и не подлежит изменению, за исключением следующих случаев:
2.3.1. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ, предусмотренного Приложением № 2 – «Расчет стоимости» к Контракту, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
2.3.2. [bookmark: _Ref382955210][bookmark: _Ref426131332]Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается объем выполняемых работ, но не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10%  цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы такой работы, но не более чем на 10% цены Контракта.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится из средств федерального бюджета (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Оплата работ осуществляется ежемесячно, исходя из фактически выполненных объемов работ за отчетный период (с учетом графика/регламента проведения работ), на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальных передаточных документов и надлежащим образом оформленных Подрядчиком счетов. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки работ Заказчиком в порядке, определенном разделом 5 настоящего Контракта, и подписания Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсального передаточного документа за отчетный месяц и получения Заказчиком счета на оплату за соответствующий месяц и счета-фактуры (при необходимости).
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, открытого в Управлении Федерального казначейства по г. Москве.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта выполнение работ Подрядчиком (с учетом графика/регламента проведения работ) осуществляется в период с 01 августа 2026 г. по 31 июля 2027 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику на ознакомление документацию, необходимую Подрядчику для выполнения работ (имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на Оборудование), в том числе ознакомить Подрядчика с правилами внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, принятыми в театре.
4.1.2. В период действия Контракта:
· обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту выполнения работ (помещения в здании Заказчика) на период выполнения работ;
· обеспечивать своевременный допуск Подрядчика к обслуживаемому им Оборудованию;
· осуществлять эксплуатацию Оборудования в соответствии с технической документацией;
· контролировать надлежащее ведение Подрядчиком Журналов учета работ по проведению технического обслуживания Оборудования, предусмотренных требованиями нормативно-технических документов;
· оберегать от повреждения Оборудование и обеспечивать целостность пломб на установленной аппаратуре.
4.1.3. Предоставить Подрядчику запираемое, освещенное, отапливаемое помещение для хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента, спецодежды и другого имущества, необходимого Подрядчику для выполнения работ по настоящему Контракту (при необходимости).
4.1.4. Обеспечить энергоснабжение для подключения электроинструмента и электромеханизмов Подрядчика в здании Заказчика в пределах 30 метров от места выполнения работ, в согласованном Сторонами объеме (при необходимости).
4.1.5. Осуществлять проверку качества выполненных работ и, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, ежемесячно производить приемку (в том числе экспертизу) работ после представления Подрядчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальных передаточных документов и проверки документов, указанных в п. 4.3.10. настоящего Контракта. Ответственные представители Заказчика, уполномоченные осуществлять надзор и контроль за ходом, качеством и сроками выполнения работ, проверку (экспертизу) выполненных работ и полученного результата:
· главный инженер РАМТ – Лайфуров С.Н.;
· заместитель главного инженера РАМТ – Сидоренко Ю.С.
4.1.6. В случае получения от Подрядчика Акта технического состояния (ведомости дефектов), предусмотренного п. 4.3.11. Контракта, принять решение о целесообразности и сроках проведения ремонта или замены Оборудования и/или запасных частей, и либо подписать Акт технического состояния (ведомость дефектов), либо направить Подрядчику письменные возражения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта технического состояния (ведомости дефектов).
4.1.7. Своевременно оплачивать надлежащим образом выполненные и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных дефектов, недостатков и недоработок.
4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Запрашивать у Подрядчика в любое время информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.2.4. Осуществлять надзор и контроль за объемами, качеством и сроками выполняемых работ, соблюдением требований нормативных технических документов, в том числе с привлечением третьих лиц и экспертов. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.
4.2.4.1. Если в ходе осуществления контроля выявлено, что Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ либо имеет место просрочка Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту, Заказчик немедленно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления указанных фактов, направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта простоя (далее по тексту подпункта – Акт). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику(ом) указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее/несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим подпунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.2. Если в ходе осуществления контроля обнаружены дефекты/недостатки/недоработки в выполняемых работах, Заказчик немедленно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления  дефектов/недостатков/недоработок, направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта об обнаружении дефектов/недостатков/недоработок (далее по тексту подпункта – Акт). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику(ом) указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия дефектов/недостатков/недоработок в выполняемых Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим подпунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные дефекты/недостатки/недоработки должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.3. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ производить выверку объемов выполняемых Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ Заказчик в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта выверки фактически выполненных объемов работ (далее по тексту пункта – Акт выверки). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику(ом) указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте выверки, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством фактически выполненных объемов работ, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта выверки Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные несоответствия в объемах работ  должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.4. Устранение указанных в п.п. 4.2.4.1. – 4.2.4.3. настоящего Контракта нарушений фиксируется Сторонами в Актах об устранении недостатков.
4.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ по настоящему Контракту полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ) в случае их выполнения с отступлением от требований Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), действующих нормативно-технических документов; по причине некачественного исполнения отдельных видов работ. Приостановка работ производится Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов. Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного требования идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанным в п.п. 4.2.4.1. – 4.2.4.3. настоящего Контракта.
4.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. До начала работ представить Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами к лицам, осуществляющим деятельность, которая является предметом настоящего Контракта (при необходимости).
4.3.2. Выполнить своими силами и средствами (и/или с привлечением субподрядных организаций) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте. Согласовывать с Заказчиком график/порядок выполнения работ с учетом режима работы театра.
4.3.3. Выполнить работы с надлежащим качеством, удовлетворяющим требования Заказчика.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами и техническими условиями, сдать результат работ Заказчику. Обеспечить соответствие результата работ требованиям качества, сертификации, лицензирования, а также иным требованиям, установленным действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
4.3.5. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего Контракта, ГОСТам, СНиПам и иным нормативным документам.
4.3.6. Завезти на объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, инструменты и прочее. Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение в счет цены Контракта, а также их сохранность.
4.3.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, имущества, переданного Заказчиком для исполнения Контракта (в случае передачи).
4.3.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций Заказчика при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
4.3.9. В процессе производства работ выполнять требования правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах г. Москвы (в том числе в Правилах по охране труда, СНиПах, ГОСТах, САНПиНах и др.).
4.3.10. Вести Журналы учета работ по проведению технического обслуживания Оборудования. Указанные Журналы начинают вестись Подрядчиком одновременно с началом выполнения работ и оформляются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
4.3.11. В случае выявления в ходе выполнения работ Оборудования/запасных частей, которое требует ремонта или замены в связи с износом или выходом из строя, незамедлительно уведомить об этом Заказчика путем составления и направления последнему Акта технического состояния (ведомости дефектов) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления такого Оборудования/запасных частей.
4.3.12. Поддерживать порядок на объекте. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от строительного мусора и отходов. Обеспечить вывоз отходов (мусора), образовавшихся в результате производства работ на объекте.
4.3.13. Если во время выполнения работ по настоящему Контракту станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленные сроки по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Подрядчик обязан немедленно оповестить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления таких обстоятельств и приостановить работы до получения от Заказчика указаний.
4.3.14. Ежемесячно предоставлять Заказчику по факту выполнения работ за отчетный месяц Акты (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальные передаточные документы, счета на оплату, счета-фактуры (при необходимости).
4.3.15. Обеспечивать своевременное устранение дефектов/недостатков и/или недоработок, выявленных при приемке работ за свой счет.
4.3.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.3.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальных передаточных документов по настоящему Контракту при условии истечения срока, указанного в п. 5.3. настоящего Контракта.
4.4.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.
4.4.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальный передаточный документ  за соответствующий месяц, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленный счет на оплату и счет-фактуру (при необходимости). Отчетные документы за период с 01 декабря 2026 г. по 31 декабря 2026 г. могут быть предоставлены Подрядчиком досрочно, но не ранее 25 декабря 2026 г.
5.2. В отчетных документах, указанных в п. 5.1. настоящего раздела, отражается фактический объем выполненных за соответствующий месяц работ (с учетом графика/регламента проведения работ), подтвержденный соответствующими записями в Журналах учета работ по проведению технического обслуживания Оборудования.
5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2. Контракта, Заказчик рассматривает представленные документы и осуществляет экспертизу выполненных работ путем оценки ответственными представителями Заказчика соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, изложенным в Контракте и Приложении №1 – «Техническое задание», а также требованиям действующих нормативно-технических документов. При проведении экспертизы выполненных работ ответственные представители Заказчика, в том числе, производят проверку работоспособности Оборудования; сверку записей в Журналах учета работ по проведению технического обслуживания Оборудования с объемами работ, отраженными в отчетных документах за соответствующий месяц и с объемами и периодичностью работ, указанными в Техническом задании.
5.4. Ответственные представители Заказчика (п. 4.1.5. Контракта) доводят результаты экспертизы до сведения Заказчика, в том числе перечень выявленных дефектов/недостатков и/или недоработок (при их наличии). По результатам экспертизы Заказчиком принимается решение либо о приемке работ за отчетный месяц, либо об отказе от приемки. Заказчик обязан принять выполненные работ, за исключением случаев, когда работы выполнены с ненадлежащим качеством.
5.5. При отсутствии у ответственных представителей Заказчика замечаний/вопросов относительно выполненных работ, Заказчик принимает работы, подписывает 2 (два) экземпляра Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсального передаточного документа, второй экземпляр которого направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
5.6. В случае если результаты экспертизы, проведенной силами Заказчика, отрицательны, то приемка работ не производится. В течение срока, указанного в п. 5.3. Контракта, Заказчик направляет Подрядчику либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки работ, или акт с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ в связи с необходимостью устранения дефектов/недостатков и/или выполнения доработок, Подрядчик обязуется устранить указанные дефекты/недостатки и/или произвести доработки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
5.7. Основанием для отказа от приемки работ является также непредставление или предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного п. 5.1. настоящего Контракта; отсутствие в Журналах учета работ по  проведению технического обслуживания Оборудования соответствующих записей.
5.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, либо мотивированного отказа от приемки выполненных работ, или акта с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, устранить дефекты/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документов, предусмотренный п. 5.1. настоящего Контракта, а также отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.
5.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком дефектов/недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсального передаточного документа, второй экземпляр которого направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
5.10. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальный передаточный документ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Подпись представителей Заказчика, указанных в п. 4.1.5. настоящего Контракта, в Акте (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальном передаточном документе  за соответствующий месяц подтверждает, что экспертиза работ произведена Заказчиком надлежащим образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) (законная неустойка, предусмотренная ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе). Пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (законная неустойка, предусмотренная ч. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате штрафа в размере ____________ (__________________________________________________________) рублей ____ копеек (10% цены Контракта), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик направляет требование об уплате штрафа в  размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.8. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ с отступлениями от требований настоящего Контракта и Технического задания. К обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства Подрядчика, указанные в п.п. 4.3.10., 4.3.11., 4.3.14. настоящего Контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Подрядчик уплачивает неустойку в течение 10 (десяти) дней после получения от Заказчика соответствующего требования об уплате неустойки. В случае неполучения в установленный срок суммы неустойки (штрафа, пени), либо письма с обоснованием отказа от уплаты неустойки (штрафа пени), Заказчик  вправе обратиться в суд.
6.12. Заказчик вправе удержать сумму причитающейся в его пользу неустойки из суммы, подлежащей уплате Подрядчику по настоящему Контракту.
6.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
6.14. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства или его неисполнение произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения Контракта. Факт наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается письменными свидетельствами, выдаваемыми соответствующими компетентными органами субъекта Российской Федерации, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.
6.16. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия указанных обстоятельств.
6.17. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Несвоевременное уведомление лишает права Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание для неисполнения принятых на себя обязательств.
6.18. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более срока выполнения работ, Стороны должны обсудить, какие меры применительно к дальнейшему исполнению настоящего Контракта следует принять. Если в течение 2 (двух) недель Стороны не договорятся о принимаемых мерах, и не прекратится действие обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон. Направление претензии осуществляется в письменной форме. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и/или условий Контракта. К претензии должны быть приложены документы (или их копии), подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.
7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ по существу претензии другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается исполнить требуемое действие, но не указывает конкретный срок его исполнения, претензия не считается удовлетворенной.
7.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1., 2.3.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями п.п. 1.1) и 1.2) ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. В случае изменения реквизитов любой из Сторон внесение изменений в Контракт не требуется. В этом случае Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет другой Стороне информационное письмо с указанием новых реквизитов.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч.2, 3 ст.715, ч.3 ст.723 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, то решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято только при условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившим основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, такое решение направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном ч. 12.2. ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.6. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.
8.9. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем такой отмены, направляет уведомление Подрядчику в порядке, предусмотренном ч. 14.2. ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, такое решение направляется Заказчику в порядке, предусмотренном ч. 20.2. ст. 95 Закона о контрактной системе
8.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении настоящего Контракта до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
8.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. В случае расторжения Контракта по взаимному соглашению Сторон Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта, направляет другой Стороне уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
8.17. Соглашение о расторжении настоящего Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.
8.18. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
8.19. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и предназначенных для каждой из Сторон.
9.4. Любое уведомление, связанное с исполнением  настоящего Контракта, кроме уведомлений, предусмотренных разделом 8 Контракта, отправляется получателю факсимильно, посредством телефонной связи, по электронной почте или в виде заказного письма с уведомлением о вручении по юридическому адресу.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
· Приложение № 1 – «Техническое задание»;
· Приложение № 2 – «Расчет стоимости».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
[bookmark: _GoBack]
	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр» (РАМТ)
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва,
Театральная пл., дом 2
ИНН 7707035829
КПП 770701001
ОГРН 1037739196747
УФК по г. Москва (РАМТ л/с 20736Х06550)
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
Г. МОСКВЕ
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03214643000000017300
БИК 004525988
Тел.: +7 (495) 692-01-50
E-mail: ramt@ramt.ru , director@ramt.ru,
contract.ramt@mail.ru, laifurov.s.n@ramt.ru  

Директор


_________________ / С.М. Апфельбаум /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Наименование



Адрес места нахождения: 
ИНН 
КПП
ОГРН
р/с 
Банк 
к/с 
БИК 
ОКПО
ОКТМО
ОКФС
ОКОПФ
Тел.: 
E-mail: 

Должность


___________________ / Ф.И.О. /
М.П. (при наличии)
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Приложение № 1
к Контракту № ____________ от ____.____.2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk232069474]Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту индивидуального теплового пункта (ИТП) и тепловых сетей в здании РАМТ, расположенном по адресу: г. Москва, Театральная площадь, дом 2, включая  подготовку к отопительному периоду 2026-2027г.г. и проведение гидравлических испытаний теплопотребляющих установок

1 Общая информация 
1.1 Объект закупки: Выполнение работ по годовому техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта (ИТП) в том числе с проведением гидравлических испытаний теплопотребляющих установок (тепловой пункт, системы отопления и вентиляции) при подготовке к отопительному периоду 2026/2027 г.г., с получением акта готовности к отопительному сезону в ПАО «МОЭК» и проведении текущему ремонта тепловых сетей в здании РАМТ.
1.2 Место выполнения работ: Москва, Театральная площадь, дом 2.
1.3 Объем работ: в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2 и Приложением № 3, Приложением № 4, Приложением № 5 к настоящему Техническому заданию.
1.4 Срок выполнения работ: c 01.08.2026 по 31.07.2027.
-	работы по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 должны быть проведены с момента подписания Контракта до 31.08.2026;
[bookmark: _Hlk232581657]-	работы по текущему ремонту тепловых сетей, ИТП (в сроки, условленные настоящим Техническим заданием); 
-	надлежаще оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт готовности к отопительному сезону 2026/2027 гг. должен быть передан Заказчику не позднее 31.08.2026 г.
1.5 Приложения к Техническому заданию:
-	Приложение № 1 – «Перечень объектов»
-	Приложение № 2 – «Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования».
-	Приложение № 3 – «Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту».
[bookmark: _Hlk232505283]-	Приложение № 4 – Фома заявки на проведение ремонта. 
-	Приложение № 5 – Состав работы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027.
Термины и определения
Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

2 Стандарт работ
2.1 Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту (далее – работы) тепловых сетей (далее – оборудование) оказываются Исполнителем в соответствии с Приложением № 1, Приложением №2, Приложением №3, Приложением №5 к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.
2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за оказание услуг на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов учета оказанных услуг, актов оказанных услуг) и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта должен согласовать с Заказчиком график выполнения работ, разработанный в соответствии с Приложением 2 «Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования» и Приложением 3 «Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту» к настоящему Техническому заданию.
2.4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта должен предоставить Подрядчику имеющуюся техническую (эксплуатационную) документацию на оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и текущему ремонту, в соответствии с Приложением 3 «Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту» к настоящему Техническому заданию.
2.5 Работы должны выполняться специалистами соответствующих специальностей и квалификаций с необходимыми допусками и разрешениями с соблюдением норм, правил техники безопасности, параметров и условий, указанных в техническом описании оборудования (паспорт технического изделия, инструкция по эксплуатации технического изделия), подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту в соответствии с требованиям актов, указанных в пунктах 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15 и 7.16 настоящего Технического задания.
2.6 При привлечении иностранной рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать требования актов, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Технического задания.
2.7 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение специалистами действующих на объекте Заказчика правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций Заказчика.
2.8 При необходимости Подрядчик предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую сведения о поверке и калибровке приборов и оборудования, применяемых при выполнении работ.
2.9 Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает прибытие на объект специалистов, предоставляет материалы (в том числе запасные части, расходные материалы, комплектующие изделия), оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, необходимые для оказания услуг.
2.10 В случае возникновения аварийной ситуации Подрядчик должен в течение 3 (трех) часов с момента поступления заявки посредством электронной почты по форме в соответствии с Приложением 4 «Форма заявки на проведение ремонта» к настоящему Техническому заданию приступить к устранению неисправностей и восстановлению работоспособности оборудования в рабочие, выходные и праздничные дни. При необходимости Заказчик направляет заявку по телефону или иными средствами связи в порядке и в сроки, согласованные с Подрядчиком.
2.11 В случае невозможности устранения неисправности и восстановления работоспособности оборудования на месте эксплуатации оборудования Подрядчик обязан в течение 3 (трех) часов с момента установления неисправности произвести замену неисправного оборудования на исправное (аналогичное вышедшему из строя) с последующей наладкой оборудования.
2.12 В случае выявления Подрядчиком при выполнении работ неисправностей, требующих ремонта или замены оборудования, Подрядчик обязан составить дефектную ведомость на работы по их устранению и направить ее Заказчику в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения неисправностей, с последующим предоставлением дефектной ведомости в составе отчетных документов в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Технического задания.
2.13 Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить ведение журнала учета выполненных работ в соответствии с Приложением 2 «Регламент оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования» к настоящему Техническому заданию.
2.14 После окончания выполнения работ Подрядчик своими силами и за свой счет производит уборку рабочей зоны  и осуществляет вывоз производственного мусора и иных материалов.

3 Состав работ
3.1. Работы выполняются в соответствии с Приложением № 2 «Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования» к настоящему Техническому заданию, кроме того, Подрядчик производит текущий ремонт оборудования Заказчика в соответствии с Приложением № 3 Перечень работ по текущему ремонту оборудования и Приложением № 5  Состав работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 к настоящему Техническому заданию.
3.2. Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15 и 7.16 настоящего Технического задания.
3.3. Подрядчик должен осуществлять демонтаж с сохранением демонтируемого оборудования, не подлежащего ремонту либо замене, с максимальной возможностью сохранения его целостности.
3.4. В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Акт (выполненных работ/сдачи-приемки работ) либо универсальный передаточный документ. Комплект отчетной документации должен включать:
· журнал учета выполненных работ;
· паспорта и сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование (при необходимости);
· дефектную ведомость (при наличии).

4 Объем и сроки гарантий качества
4.1. Гарантия качества работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ в соответствии с требованиями Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания:
· качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15 и 7.16 настоящего Технического задания;
· объем выполняемых работ должен соответствовать требованиям Приложения 2 «Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования» к настоящему Техническому заданию;
· порядок оформления и состав отчетных документов должен соответствовать пункту 3.4 настоящего Технического задания.
4.2. Требуемое качество работ обеспечивается Подрядчиком путем осуществления контроля выполнения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования на всех стадиях в течение срока действия Контракта.
4.3. На все установленное в ходе текущего ремонта оборудование, запасные части, комплектующие и расходные материалы должна предоставляться гарантия Подрядчика или завода-изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке.
4.4. В случае обнаружения дефектов при эксплуатации оборудования, явившихся результатом несоответствия качества выполненных работ требованиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5 Требования к безопасности оказания услуг
5.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, требованиями технической (эксплуатационной) документации, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию оказания услуг, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15 и 7.16 настоящего Технического задания.
5.2. Подрядчик обязан обеспечивать выдачу специалистам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за свой счет в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.13 настоящего Технического задания.
5.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с их выполнением.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1. Применяемые материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов или техническим условиям производителя, требованиям сертификации (в случае наличия таких требований), функциональным и качественным характеристикам, требованиям промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, действующим государственным и международным стандартам и актам, указанным в пунктах 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15 и 7.16 настоящего Технического задания.
6.2. Оборудование, комплектующие и материалы, устанавливаемые при выполнении работ, должны быть новыми (оборудование, комплектующие и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, быть свободными от прав третьих лиц и должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) в случае если установлено требование об обязательном подтверждении качества применяемых материалов, изделий и оборудования.
6.3. Все расходные материалы и инструменты, используемые в процессе оказания услуг, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.

7  Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7.2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
7.3. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
7.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
7.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
7.6. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».
7.7. Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
7.8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150).
7.9. СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 109).
7.10. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110).
7.11. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
7.12. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
7.13. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
7.14. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр).
7.15. ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).
7.16. Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций. РД 34.21.527-95" (утв. РАО "ЕЭС России" 27.09.1995).



Техническое задание составил:


Главный инженер РАМТ	__________________ / Лайфуров С.Н. /
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Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень объектов

	Техническое обслуживание и текущий ремонт ИТП здания РАМТ и тепловой сети здания

	Объем (единица измерения)
	Адрес
	Срок
	ТО 1
Количество выходов на объект
	ТО 2
Количество выходов на объект
	ТО3
Количество выходов на объект
	ГТО
Количество выходов на объект

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.08.2026 по 31.08.2026
	10
	4
	1
	1

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.09.2026 по 30.09.2026
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.10.2026 по 31.10.2026
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.11.2026 по 30.11.2026
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.12.2026 по 31.12.2026
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.01.2027 по 31.01.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.02.2027 по 28.02.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.03.2027 по 31.03.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.04.2027 по 30.04.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.05.2027 по 31.05.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.06.2027 по 30.06.2027
	10
	4
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.07.2027 по 31.07.2027
	10
	4
	1
	




 (
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Приложение № 2 к Техническому заданию

Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ИТП РАМТ

	№
	Наименование работ
	Периодичность

	ТО-1
	Периодический (регулярный) технический осмотр
	

	1. 
	Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств
	1 раз в 3 дня

	2. 
	Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта
	1 раз в 3 дня

	3. 
	Обход теплового пункта с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования
	1 раз в 3 дня

	4. 
	Показания основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения
	1 раз в 3 дня

	5. 
	Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта
	1 раз в 3 дня

	6. 
	Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости - корректировка режимов работы инженерных систем ИТП
	1 раз в 3 дня

	7. 
	Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта
	1 раз в 3 дня

	8. 
	Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП
	1 раз в 3 дня

	9. 
	Проверка работы насосного оборудования и исправность их движущихся частей
	1 раз в 3 дня

	10. 
	Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы
	1 раз в 3 дня

	11. 
	Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры
	1 раз в 3 дня

	12. 
	Проверка на отсутствие затоплений технического подполья и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой
	1 раз в 3 дня

	ТО-2
	Еженедельное техническое обслуживание 
	

	1. 
	Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости -корректировка режима работы
	еженедельно

	2. 
	Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием
	еженедельно

	3. 
	Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла
	еженедельно

	4. 
	Проверка подшипниковых узлов, работающих насосных агрегатов, на предмет вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их
	еженедельно

	5. 
	Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт насосных агрегатов и надежности их крепления
	еженедельно

	6. 
	Переключение работающих насосов на резервные, проверка их работоспособности
	еженедельно

	7. 
	Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения
	еженедельно

	8. 
	Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми
	еженедельно

	9. 
	Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления
	еженедельно

	10. 
	Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров
	еженедельно

	11. 
	Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости)
	еженедельно

	12. 
	Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа
	еженедельно

	13. 
	Проверка целостности ламп освещения помещения
	еженедельно

	14. 
	Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта
	еженедельно

	15. 
	Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии
	еженедельно

	16. 
	Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов
	еженедельно

	17. 
	Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели
	еженедельно

	18. 
	Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов
	еженедельно

	19. 
	Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового пункта
	еженедельно

	20. 
	Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания
	еженедельно

	ТО-3
	Ежемесячное техническое обслуживание
	

	1. 
	Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций
	ежемесячно

	2. 
	Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и ГВС путем принудительного изменения температурных режимов
	ежемесячно

	3. 
	Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки
	ежемесячно

	4. 
	Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов)
	ежемесячно

	5. 
	Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху)
	ежемесячно

	6. 
	Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей
	ежемесячно

	7. 
	Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников
	ежемесячно

	8. 
	Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания - зачистка их до металлического блеска
	ежемесячно

	9. 
	Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки
	ежемесячно

	10. 
	Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки
	ежемесячно

	11. 
	Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений
	ежемесячно

	12. 
	Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов
	ежемесячно

	13. 
	Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды
	ежемесячно

	14. 
	Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение
	ежемесячно

	15. 
	Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации
	ежемесячно

	16. 
	Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции
	ежемесячно

	17. 
	Снятие показаний потребленной тепловой энергии в электронном виде с узла учета тепловой энергии, для дальнейшей передачи их в ресурсоснабжающую организацию через личный кабинет, находящийся в зоне ответственности Заказчика
	ежемесячно

	18. 
	Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания
	ежемесячно

	ГТО
	Ежегодное техническое обслуживание
	

	1. 
	Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование
	ежегодно

	2. 
	Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости принятие мер по доукомплектации
	ежегодно

	3. 
	Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей
	ежегодно

	4. 
	Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой
	ежегодно

	5. 
	Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений
	ежегодно

	6. 
	Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта
	ежегодно

	7. 
	Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах
	ежегодно

	8. 
	Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций)
	ежегодно

	9. 
	Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления
	ежегодно

	10. 
	Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров
	ежегодно

	11. 
	Выявление и устранение причин при осмотрах и проверках на функционирование неисправностей и недостатков. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные из ремонтного фонда (или новые)
	ежегодно

	12. 
	Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры
	ежегодно

	13. 
	Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей
	ежегодно

	14. 
	Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом
	ежегодно

	15. 
	Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников
	ежегодно

	16. 
	Прочистка фильтров
	ежегодно

	17. 
	Промывка и очистка грязевика
	ежегодно

	18. 
	Подкраска оборудования, трубопроводов
	ежегодно

	19. 
	Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов
	ежегодно

	20. 
	Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте
	ежегодно

	21. 
	Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др.
	ежегодно

	22. 
	Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства водоподогревателей и испытания на плотность и прочность
	ежегодно

	23. 
	Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах
	ежегодно

	24. 
	Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации
	ежегодно

	25. 
	Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону
	ежегодно

	26. 
	Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданных режимными картами
	ежегодно

	27. 
	Подготовка ИТП к ОЗП (осенне-зимнему периоду) с подписанием накопительной ведомости в ресурсоснабжающей организации (в соответствии с Приложением 5)
	ежегодно





Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту

	№ п/п
	Наименование оборудования/изделия (материала)
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1. Оборудование ИТП и тепловых сетей

	1.1
	Фильтр Ду= 100 мм
	шт.
	3
	ИТП ввод и отопление

	1.2
	Фильтр грязевик Ду=100 мм
	шт.
	2
	ИТП ввод и отопление

	1.3
	Фильтр Ду=65 мм
	шт.
	1
	Вентиляция

	1.4
	Фильтр Ду=50 мм
	шт.
	1
	хвс

	1.5
	Фильтр - латунь Ду = 40
	шт.
	2
	ГВС, подпитка

	1.6
	Расширительный бак отопления объем 700 литров (отопление)
	шт.
	2
	Ref1ex

	1.7
	Манометры
	шт.
	67
	Манометры в ИТП

	1.8
	Насосы отопления ТР 50-160/4 (2 шт.) насоса подпитки CR3-6 (1 шт.) насоса ГВС UPS 25/120 (2 шт.)
	шт.
	5
	

	1.9
	Гидравлический регулятора LDM Ду 25 мм
	шт.
	1
	Ввод теплосети

	1.10
	Клапан запорно-регулирующего Аргонавт Ду 25 мм kv=10
	шт.
	3
	ВС, отопление, вентиляция

	1.11
	Клапан соленоидного Belimo Ду до 25 мм
	шт.
	1
	Подпитка системы ЦО

	1.12
	Клапан обратного на насосах ГВС до 50 мм (Насосы отопления, насосы ГВС, вентиляция, подпитка)
	шт.
	6
	

	1.13
	Шкаф управления ИТП, включая контроллеры Тритон (4 шт.)
	шт.
	1
	

	1.14
	Датчик давления тип ДЕМ
	шт.
	3
	

	1.15
	Теплообменники пластинчатые отопления и ГВС (2 ступени)
	шт.
	3
	

	1.16
	Трубопроводы в тепловом пункте Ду до 100 мм (в пределах теплового пункта)
	п.м.
	28,0
	

	1.17
	Трубопроводы в тепловом пункте Ду до 50 мм (в пределах теплового пункта)
	п.м.
	35,0 
	

	1.18
	Трубопроводы системы отопления Ду до 50 мм
	п.м.
	360,0 
	3 контура

	1.19
	Трубопроводы системы вентиляции Ду до 50 мм
	п.м.
	324,0 
	6 контуров

	1.20
	Радиаторы отопления 
	шт.
	420
	Различной мощности



Приложение № 4 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: 	


Заявка №	
на выполнение работ по ремонту
На основании Контракта № 	от « » 		г. просим Вас выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Наименование работы
	Характеристики
	Объем / ед. измерения
	Адрес выполнения работы
	Срок/дата выполнения работы

	
	
	
	
	
	







инициалы, фамилия, ответственного лица Заказчика, телефон (подпись)	Дата/время



инициалы, фамилия, ответственного лица Подрядчика	(подпись) Дата/





Приложение № 5 к Техническому заданию

[bookmark: _Hlk232589928]Состав работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027
	
	[bookmark: _Hlk232589876]Обязательные работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 

	3
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	3.1
	Поверка манометров в Ростест
	шт.
	67
	За счет
Подрядчика

	3.2
	Сдача пробы на химический анализ теплоносителя системы отопления
	усл.ед.
	1
	За счет
Подрядчика

	3.3
	Оформление приемо-сдаточной документации в соответствии с Приказом Минэнерго № 2234 от 13.112024г.: 8 актов, 2 заявки, Акт технической готовности здания, Акт слива теплоносителя. Запрос в «Теплосбыт» (Филиал №11) об отсутствии задолженности.
	усл.ед.
	1
	Обязанности Подрядчика



	
	Гидравлические испытания теплообменников, трубопроводов и оборудования ИТП в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027

	4
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	4.1
	Гидравлические испытания теплообменников пластинчатых отопления и ГВС (2 ступени)
	шт.
	3
	

	4.2
	Гидравлические испытания трубопроводов и оборудования в тепловом пункте Ду до 100 мм (в пределах теплового пункта)
	п.м
	28,0
	

	4.3
	Гидравлические испытания трубопроводов тепловом пункте Ду до 50 мм (в пределах теплового пункта)
	п.м
	35,0
	




	
	Гидравлические испытания оборудования и трубопроводов систем отопления и вентиляции в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027

	5
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол- во
	Примечание

	5.1
	Гидравлические испытания оборудования и трубопроводов системы отопления Ду до 50 мм
	п.м.
	360,0
	3 контура

	5.2
	Гидравлические испытания оборудования и трубопроводов системы вентиляции Ду до 50 мм
	п.м.
	324,0
	6 контуров





ПОДПИСИ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК:
Директор


_________________ /С.М. Апфельбаум /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Должность


___________________ / Ф.И.О. /
М.П. (при наличии)
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Приложение № 2
к Контракту № ____________ от ____.____.2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр» (РАМТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Апфельбаум Софьи Михайловны, действующего на основании Доверенности от 28.12.2022г., машиночитаемой доверенности, удостоверенной 21.05.2026г. и зарегистрированной за № 2bcfbabf-fe79-4c3a-ab1c-57dddea90ea7, с одной стороны, и
____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемы «Стороны»,
составили настоящее приложение о нижеследующем:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	Техническое обслуживание и текущий ремонт ИТП здания РАМТ и тепловой сети здания

	Объем (единица измерения)
	Адрес
	Срок
	ТО 1
Количество выходов на объект
	ТО 2
Количество выходов на объект
	ТО3
Количество выходов на объект
	ГТО
Количество выходов на объект
	Стоимость обслуживания в месяц
(руб.)

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.08.2026
по 31.08.2026
	10
	4
	1
	1
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.09.2026
по 30.09.2026
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.10.2026
по 31.10.2026
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.11.2026
по 30.11.2026
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.12.2026
по 31.12.2026
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.01.2027
по 31.01.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.02.2027
по 28.02.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.03.2027
по 31.03.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.04.2027
по 30.04.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.05.2027
по 31.05.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.06.2027
по 30.06.2027
	10
	4
	1
	
	

	1 (месяц)
	Город Москва, Театральная площадь, дом 2, здание РАМТ
	c 01.07.2027
по 31.07.2027
	10
	4
	1
	
	

	ВСЕГО:
	



Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту (цена Контракта) определена по итогам проведения закупочной сессии в Едином агрегаторе торговли (Итоговый протокол закупочной сессии №°______________________________ от ________________) и составляет __________ рублей (_______________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ____% - ___________ рублей (_____________________________________ рублей ____ копеек) либо НДС не облагается на основании _____________________________________________________________.


ПОДПИСИ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК:
Директор


_________________ / С.М. Апфельбаум /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Должность


___________________ / Ф.И.О. /
М.П. (при наличии)



