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г. Новосибирск									«___»________ 2026

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (УФНС России по Новосибирской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Скрипко Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2026 № 7, с одной стороны, и ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по текущему ремонту входного крыльца нежилого помещения УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___ (далее - цена Контракта), в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2 к Контракту).
2.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения Подрядчиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (далее – Акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – Справка по форме КС-3), получения Заказчиком счета, счет-фактуры Подрядчика при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.7. В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020, КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК 017003983.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а. 
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.
3.4. Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
3.5. Заказчик передает Подрядчику объект, на котором будут выполняться работы по Акту-допуску для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области (Приложение № 3 к Контракту).
3.6. В налоговых органах Новосибирской области в соответствии с Концепцией обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной приказом ФНС России от 09.11.2011 № ММВ-7-4/738@, а также приказом ФНС России от 06.10.2011 № ММВ-7-4/627@ «Об утверждении Типового положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях территориальных органов ФНС России» действуют положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в рамках которых устанавливается порядок доступа в административные здания для работников налоговых органов, сотрудников сторонних организаций, обслуживающих здания, посетителей, а также порядок вноса и выноса материальных ценностей.
3.7. В соответствии с пунктом 2.1 Положения Управления (утверждено приказом Управления от 16.12.2021 № 01-07/254@) документами, дающими право на вход (выход) в здание (из здания) Управления, являются временные пропуска без фотографии с предъявлением документа, удостоверяющего личность (до 3 месяцев), письменные заявки на допуск в здание, оформленные  в соответствии с установленным порядком. 
3.8. Для подготовки временного пропуска Подрядчик после заключения контракта обязан предоставить информацию и документы о физических лицах, которые будут участвовать в выполнении работ (список лиц, копии паспортов, удостоверяющих личность; копии документов, на основании которых лица участвуют в выполнении работ от имени Подрядчика).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, также комплект документации (копии сертификатов соответствия на поставляемые оборудование и устройства, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы. 
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте. 
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных актов приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором указываются выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения таких недостатков не более 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о выявленных недостатках. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. До подписания КС-2 и КС-3, Заказчик не имеет право эксплуатировать оборудование и устройства. 
4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. 
5.2.2. Ответственное лицо за приемку выполненных Работ и за ходом выполнения Работ по месту выполнения работ со стороны Заказчика является: заместитель начальника отдела Ломиворотов Олег Иванович, тел.: (383)316-47-84 доб. 59-08.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.9. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. С момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.4. До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими на территории Заказчика.
5.4.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.
5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении работ, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ.
5.4.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.12. Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор на отведенное место. 
5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 


6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, при обязательном соблюдении инструкции по эксплуатации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31.12.2026, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
8.5.  Все приложения, изменения или дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки». 
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет № 1».
Приложение № 3 «Акт-допуск для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области».
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49 
тел. (383) 316-21-70
ИНН 5406299616, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, л/с 03511128330)
Номер казначейского счета 03211643000000015100
Номер счета банка 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950

	Подрядчик


	_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	_______________/ 
М.П.




Приложение № 1 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по текущему ремонту входного крыльца нежилого помещения УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
Место выполнения работ.
г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
Условия выполнения работ.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта, другой нормативной документации.
Сроки выполнения работ.
Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;
· иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.
Требования к работникам Подрядчика, задействованным при выполнении работ                          по Контракт:
· не допускается использование при выполнении работ по Контракту лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
· при выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу Заказчика, не допускать при выполнении работ повреждений имущества Заказчика;
· принимать от Заказчика заявки на устранение недостатков в письменном виде.
Требования к объемам работ и материалов.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ и материалов.

Ведомость объемов работ и материалов

	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Входное крыльцо, демонтажные работы

	1
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	100 м
	0,045
	4,5 / 100 

	2
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (разборка)
	100 м
	0,18
	(1,5*12) / 100 

	3
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,02178
	2,178 / 100 

	4
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0109
	1,09 / 100 

	5
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной) применительно
	100 м2
	0,0648
	6,48 / 100 

	6
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,0648
	6,48 / 100 

	7
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (разборка облицовки крыльца) применительно
	100 м2
	0,0494
	4,94 / 100 

	8
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,025
	2,5 / 100 

	9
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,11958
	(2,178+1,09+4,94+3,75) / 100 

	Раздел 2. Входное крыльцо, монтажные и ремонтные работы

	10
	Обеспыливание поверхности
	м2
	18,438
	11,958+6,48 

	11
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,18438
	18,438 / 100 

	12
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,544444
	 

	13
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0648
	6,48 / 100 

	14
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,132192
	 

	15
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (боковые стенки крыльца)
	100 м2
	0,11958
	11,958 / 100 

	16
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,2260062
	 

	17
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (ступенька, подливка 4-х ступеней)
	100 м3
	0,003375
	(0,1125*3) / 100 

	18
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,004188
	0,001396*3 

	19
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,34425
	 

	20
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,19188
	(18,438+0,75) / 100 

	21
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,647944
	 

	22
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,00975
	(0,65*15)/1000 

	23
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12
	т
	0,00975
	 

	24
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,0425974
	(2,22*19,188)/ 1000 

	25
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	19,188
	 

	26
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную
	м3
	0,19188
	19,188*0,01 

	27
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2552004
	1,33*19,188*10/ 1000 

	28
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,19188
	19,188 / 100 

	29
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	-0,249444
	 

	30
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	19,57176
	 

	31
	Устройство металлических ограждений: без поручней (ранее демонтированные)
	100 м
	0,045
	4,5 / 100 

	32
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (закладные детали для крепления ограждения)
	т
	0,00215
	2*1,075/1000 

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
	100 м2
	0,085
	(4,5+4) / 100 

	34
	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2
	кг
	1,3685
	 

	Раздел 3. Вывоз мусора.

	35
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,25
	 

	36
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,25
	 

	37
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	1,25
	 



	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области


_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	Подрядчик
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Приложение № 2 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ___
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2025.3

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	54. Новосибирская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новосибирская область (1 зона)

	

	(наименование стройки)

	Нежилое помещение

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	Выполнение работ по текущему ремонту входного крыльца нежилого помещения УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	II квартал 2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	127,34928
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	112,45
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	27,43
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	0,64
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	53,21
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	1,10
	чел.час.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Входное крыльцо, демонтажные работы

	1
	ГЭСНр59-01-003-01
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1285
	
	
	
	
	1 034,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47,3
	
	2,1285
	
	
	485,86
	
	1 034,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,7
	
	0,2115
	4,35
	1,36
	5,92
	
	1,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,28

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,6
	
	0,027
	340,41
	1,98
	674,01
	
	18,20

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,9
	
	0,1755
	114,64
	0,7
	80,25
	
	14,08

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,5
	
	0,1125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 034,15

	 
	Пр/812-093.0-1
	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	920,39

	 
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	465,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 520,89
	 
	2 453,44

	2
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (разборка)
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,09664
	
	
	
	
	896,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	0,7
	2,09664
	
	
	427,59
	
	896,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	0
	0
	
	
	6,09
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	0
	0
	88,86
	1,29
	114,63
	
	0,00

	Н
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	896,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	896,50

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	1 004,08

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	495,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 310,56
	 
	2 395,90

	3
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,02178
	1
	0,02178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7149572
	
	
	
	
	878,26

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	1,7149572
	
	
	512,12
	
	878,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0172062
	
	
	
	
	8,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0172062
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,0172062
	
	
	520,87
	
	8,96

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,093654
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	888,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	887,22

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	789,63

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	434,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 999,08
	 
	2 112,64

	4
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0109
	1
	0,0109
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,80987
	
	
	
	
	389,94

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	0,80987
	
	
	481,48
	
	389,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003815
	
	
	
	
	1,99

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,003815
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,003815
	
	
	520,87
	
	1,99

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,017876
	115,43
	1,38
	159,29
	
	2,85

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,035752
	2,11
	1,64
	3,46
	
	0,12

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,048069
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,93

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	352,74

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	176,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 792,66
	 
	924,24

	5
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной)
	100 м2
	0,0648
	1
	0,0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,210464
	
	
	
	
	563,22

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	1,210464
	
	
	465,29
	
	563,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	563,22

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	574,48

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	304,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 250,62
	 
	1 441,84

	6
	ГЭСНр57-01-021-01
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,0648
	1
	0,0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,224072
	
	
	
	
	584,00

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	18,89
	
	1,224072
	
	
	477,10
	
	584,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9,6
	
	0,62208
	115,43
	1,38
	159,29
	
	99,09

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,6
	
	0,62208
	2,11
	1,64
	3,46
	
	2,15

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,8
	
	0,31104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	685,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	584,00

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	519,76

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	286,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 011,73
	 
	1 491,16

	7
	ГЭСНр63-03-004-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (разборка облицовки крыльца)
	100 м2
	0,0494
	1
	0,0494
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,361114
	
	
	
	
	190,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	
	0,361114
	
	
	527,44
	
	190,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00988
	
	
	
	
	5,15

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,00988
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,60

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,00988
	
	
	520,87
	
	5,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,62

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	176,06

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	88,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 318,02
	 
	460,31

	8
	ГЭСН46-04-014-02
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,303
	
	
	
	
	1 199,56

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	92,12
	
	2,303
	
	
	520,87
	
	1 199,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,32

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,28
	
	0,032
	115,43
	1,38
	159,29
	
	5,10

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,56
	
	0,064
	2,11
	1,64
	3,46
	
	0,22

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,25
	
	0,30625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 199,56

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 091,60

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	623,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 810,00
	 
	2 920,25

	9
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,11958
	1
	0,11958
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7288156
	
	
	
	
	1 301,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	2,7288156
	
	
	477,10
	
	1 301,92

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,550068
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 301,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 301,92

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 184,75

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	677,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 456,51
	 
	3 163,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Входное крыльцо, демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 199,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 038,02

	 
	
	               Эксплуатация машин
	112,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	16,10

	 
	
	               Материалы
	32,28

	 
	
	     Строительные работы
	17 363,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 038,02

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	112,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	16,10

	 
	
	               материалы
	32,28

	 
	
	               накладные расходы
	6 613,49

	 
	
	               сметная прибыль
	3 550,90

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	7 054,12

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 613,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 550,90

	 
	
	Всего по разделу 1 Входное крыльцо, демонтажные работы
	17 363,45

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	14,5774328
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0309012
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Входное крыльцо, монтажные и ремонтные работы

	10
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	18,438
	1
	18,438
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8438
	
	
	
	
	788,39

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	1,8438
	
	
	427,59
	
	788,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,77

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	1,8438
	
	
	9,64
	
	17,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	806,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,39

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	741,09

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	341,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,45
	 
	1 889,02

	11
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,18438
	1
	0,18438
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6803622
	
	
	
	
	381,19

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	
	0,6803622
	
	
	560,27
	
	381,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009219
	
	
	
	
	5,29

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0018438
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0018438
	
	
	520,87
	
	0,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0073752
	
	
	617,09
	
	4,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0073752
	
	
	586,53
	
	4,33

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	
	0,5199516
	4,52
	1,41
	6,37
	
	3,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0018438
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,18438
	56,11
	1,77
	99,31
	
	18,31

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	13,8
	
	2,544444
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	412,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,48

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	386,48

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	160,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 207,89
	 
	960,23

	12
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,544444
	1
	2,544444
	 
	 
	113,19
	 
	288,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,01

	13
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0648
	1
	0,0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,30688
	
	
	
	
	1 120,82

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	2,30688
	
	
	485,86
	
	1 120,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,082296
	
	
	
	
	42,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	0,082296
	37,32
	1,63
	60,83
	
	5,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	0,082296
	
	
	520,87
	
	42,87

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	
	0,506736
	8,54
	1,44
	12,30
	
	6,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,2268
	35,71
	0,61
	21,78
	
	4,94

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	0,132192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 179,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 163,69

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	1 303,33

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	642,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 242,90
	 
	3 126,14

	14
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,132192
	1
	0,132192
	 
	 
	7 766,42
	 
	1 026,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 026,66

	15
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (боковые стенки крыльца)
	100 м2
	0,11958
	1
	0,11958
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,306338
	
	
	
	
	4 285,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	
	7,306338
	
	
	586,53
	
	4 285,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,45

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	
	0,107622
	8,84
	1,55
	13,70
	
	1,47

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	
	0,286992
	
	
	24,31
	
	6,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,91

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,041853
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,91

	Н
	04.3.01.12
	Растворы отделочные цементно-известковые
	м3
	1,89
	
	0,2260062
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 294,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 285,39

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	4 285,39

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 784,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 678,37
	 
	10 365,00

	16
	ФСБЦ-04.3.01.12-0006
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,2260062
	1
	0,2260062
	4 131,87
	1,85
	7 643,96
	 
	1 727,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 727,58

	17
	ГЭСН06-01-005-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (ступенька, подливка 4-х ступеней)
	100 м3
	0,003375
	1
	0,003375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,32975
	
	
	
	
	686,82

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	394
	
	1,32975
	
	
	516,50
	
	686,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	303,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1210613
	
	
	
	
	94,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,96
	
	0,00324
	
	
	1 795,97
	
	5,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,00324
	
	
	787,88
	
	2,55

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	33,26
	
	0,1122525
	1 703,30
	1,53
	2 606,05
	
	292,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,26
	
	0,1122525
	
	
	787,88
	
	88,44

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0008438
	
	
	1 763,24
	
	1,49

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0008438
	
	
	674,07
	
	0,57

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	21
	
	0,070875
	10,37
	1,33
	13,79
	
	0,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	
	0,004725
	
	
	617,09
	
	2,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,004725
	
	
	586,53
	
	2,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0059063
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,13

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,64
	
	0,00891
	
	
	6,09
	
	0,05

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	5,6
	
	0,0189
	12,83
	1,12
	14,37
	
	0,27

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0001249
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	11,33

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05
	
	0,0001688
	5 275,05
	1,64
	8 651,08
	
	1,46

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,000135
	60 258,20
	1,13
	68 091,77
	
	9,19

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,0023288
	6 442,06
	1,22
	7 859,31
	
	18,30

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00027
	16 496,03
	1,09
	17 980,67
	
	4,85

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,000675
	
	
	13 722,36
	
	9,26

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,0023288
	5 764,42
	2,28
	13 142,88
	
	30,61

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,34425
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	0,1670625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 170,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,15

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	796,77

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	385,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696 957,04
	 
	2 352,23

	18
	ФСБЦ-11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,004188
	1
	0,004188
	 
	 
	13 722,36
	 
	57,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,47

	19
	ФСБЦ-04.1.02.05-0126
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,34425
	1
	0,34425
	4 475,66
	1,71
	7 653,38
	 
	2 634,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 634,68

	20
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,19188
	1
	0,19188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7080372
	
	
	
	
	396,69

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	
	0,7080372
	
	
	560,27
	
	396,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009594
	
	
	
	
	5,50

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0019188
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0019188
	
	
	520,87
	
	1,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0076752
	
	
	617,09
	
	4,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0076752
	
	
	586,53
	
	4,50

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	
	0,5411016
	4,52
	1,41
	6,37
	
	3,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,10

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0019188
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,19188
	56,11
	1,77
	99,31
	
	19,06

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	13,8
	
	2,647944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	402,19

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	402,19

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	167,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 207,84
	 
	999,28

	21
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,647944
	1
	2,647944
	 
	 
	113,19
	 
	299,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,72

	22
	ГЭСН06-03-004-03
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,00975
	1
	0,00975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1505
	
	
	
	
	637,03

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	118
	
	1,1505
	
	
	553,70
	
	637,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004875
	
	
	
	
	3,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,002145
	
	
	1 795,97
	
	3,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,002145
	
	
	787,88
	
	1,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,00273
	
	
	617,09
	
	1,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,00273
	
	
	586,53
	
	1,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,49
	
	0,0145275
	
	
	33,78
	
	0,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,11

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2
	
	0,0195
	155,63
	1,07
	166,52
	
	3,25

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,0000975
	61 015,76
	1,34
	81 761,12
	
	7,97

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,09
	
	0,0008775
	
	
	52 292,03
	
	45,89

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,00975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	640,32

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	653,13

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	315,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171 513,85
	 
	1 672,26

	23
	ФСБЦ-08.4.01.01-0025
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12
	т
	0,00975
	1
	0,00975
	191 710,91
	1,04
	199 379,35
	 
	1 943,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 943,95

	24
	ГЭСН06-03-010-01
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,0425974
	1
	0,0425974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1355946
	
	
	
	
	1 976,37

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	73,61
	
	3,1355946
	
	
	630,30
	
	1 976,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0038338
	
	
	
	
	2,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0021299
	
	
	1 795,97
	
	3,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0021299
	
	
	787,88
	
	1,68

	 
	91.06.08-003
	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0093714
	7,83
	1,55
	12,14
	
	0,11

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0017039
	
	
	1 335,21
	
	2,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0017039
	
	
	674,07
	
	1,15

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0017039
	
	
	206,94
	
	0,35

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	48,93
	
	2,0842908
	
	
	117,08
	
	244,03

	 
	91.21.19-021
	Станки для гибки арматуры
	маш.-ч
	5,5
	
	0,2342857
	
	
	32,15
	
	7,53

	 
	91.21.19-026
	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	2,1
	
	0,0894545
	86,39
	1,37
	118,35
	
	10,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,24

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	32,6
	
	1,3886752
	155,63
	1,07
	166,52
	
	231,24

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1,01
	
	0,0430234
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 479,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 979,20

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 444,82

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	571,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 545,64
	 
	4 495,97

	25
	ФСБЦ-08.1.02.17-0041
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	19,188
	1
	19,188
	232,69
	1,18
	274,57
	 
	5 268,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 268,45

	26
	ГЭСН46-08-003-01
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную
	м3
	0,19188
	1
	0,19188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5407964
	
	
	
	
	658,83

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,03
	
	1,5407964
	
	
	427,59
	
	658,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	658,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,83

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	480,95

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	190,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 932,35
	 
	1 330,18

	27
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2552004
	1
	0,2552004
	36 038,35
	1,06
	38 200,65
	 
	9 748,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 748,82

	28
	ГЭСН11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,19188
	1
	0,19188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,930488
	
	
	
	
	7 073,07

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	
	13,930488
	
	
	507,74
	
	7 073,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7233876
	
	
	
	
	397,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,0690768
	
	
	1 763,24
	
	121,80

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,0690768
	
	
	674,07
	
	46,56

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,57
	
	0,4931316
	37,32
	1,63
	60,83
	
	30,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,4931316
	
	
	520,87
	
	256,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,1611792
	
	
	617,09
	
	99,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,1611792
	
	
	586,53
	
	94,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 024,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,738738
	35,71
	0,61
	21,78
	
	16,09

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,5871528
	732,20
	2,28
	1 669,42
	
	980,20

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,249444
	
	
	8 129,77
	
	2 027,92

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	19,57176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 746,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 471,03

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	8 367,55

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	4 127,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 126,69
	 
	23 241,79

	29
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	-0,249444
	1
	-0,249444
	 
	 
	8 129,77
	 
	-2 027,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 027,92

	30
	ФСБЦ-05.2.02.22-0009
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	19,57176
	1
	19,57176
	 
	 
	695,12
	 
	13 604,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 604,72

	31
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней (ранее демонтированные)
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8675
	
	
	
	
	1 070,82

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	1,8675
	
	
	573,40
	
	1 070,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11655
	
	
	
	
	67,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	
	0,0171
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,0171
	
	
	520,87
	
	8,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	
	0,09945
	
	
	617,09
	
	61,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,09945
	
	
	586,53
	
	58,33

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	
	0,261
	
	
	33,78
	
	8,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,24

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,0045
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,10

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,0009
	148 198,02
	1,07
	158 571,88
	
	142,71

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,15
	
	0,00675
	4 800,85
	2,05
	9 841,74
	
	66,43

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 418,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 138,06

	 
	Пр/812-007.1-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	
	116
	
	
	
	
	1 320,15

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	773,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 056,89
	 
	3 512,56

	32
	ФСБЦ-23.3.08.01-0006
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (закладные детали для крепления ограждения)
	т
	0,00215
	1
	0,00215
	 
	 
	53 772,29
	 
	115,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,61

	33
	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
	100 м2
	0,085
	1
	0,085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,547
	
	
	
	
	826,11

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	18,2
	
	1,547
	
	
	534,01
	
	826,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00085
	
	
	
	
	0,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00085
	
	
	617,09
	
	0,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00085
	
	
	586,53
	
	0,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,81

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0085
	56,11
	1,77
	99,31
	
	0,84

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,009
	
	0,000765
	60 697,21
	1,27
	77 085,46
	
	58,97

	Н
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	кг
	16,1
	
	1,3685
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	886,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	826,61

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	743,95

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	380,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 660,35
	 
	2 011,13

	34
	ФСБЦ-14.4.01.02-0014
	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2
	кг
	1,3685
	1
	1,3685
	298,75
	1,19
	355,51
	 
	486,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Входное крыльцо, монтажные и ремонтные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	60 361,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 901,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	955,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	619,81

	 
	
	               Материалы
	38 884,63

	 
	
	     Строительные работы
	91 130,06

	 
	
	          Строительные работы
	70 286,64

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	17 266,33

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	686,48

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	616,98

	 
	
	                    материалы
	23 636,12

	 
	
	                    накладные расходы
	19 000,03

	 
	
	                    сметная прибыль
	9 080,70

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	20 843,42

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 635,20

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	268,72

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2,83

	 
	
	                    материалы
	15 248,51

	 
	
	                    накладные расходы
	1 925,77

	 
	
	                    сметная прибыль
	762,39

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	20 521,34

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	20 925,80

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 843,09

	 
	
	Всего по разделу 2 Входное крыльцо, монтажные и ремонтные работы
	91 130,06

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	37,3470464
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,0716667
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Вывоз мусора.

	35
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2875
	
	
	
	
	490,24

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	1,2875
	
	
	380,77
	
	490,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	809,13

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,25
	1 828,55
	1,77
	3 236,53
	
	809,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 299,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,24

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	451,02

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	215,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 572,88
	 
	1 966,10

	36
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	1 282,20
	 
	1 602,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 602,75

	37
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	310,33
	 
	387,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Вывоз мусора. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 290,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	490,24

	 
	
	               Материалы
	809,13

	 
	
	               Перевозка
	1 990,66

	 
	
	     Строительные работы
	3 956,76

	 
	
	          Строительные работы
	1 966,10

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	490,24

	 
	
	                    материалы
	809,13

	 
	
	                    накладные расходы
	451,02

	 
	
	                    сметная прибыль
	215,71

	 
	
	          Перевозка
	1 990,66

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	490,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	451,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	215,71

	 
	
	Всего по разделу 3 Вывоз мусора.
	3 956,76

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1,2875
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	70 850,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	27 429,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 067,86

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	635,91

	 
	
	               Материалы
	39 726,04

	 
	
	               Перевозка
	1 990,66

	 
	
	     Строительные работы
	112 450,27

	 
	
	          Строительные работы
	89 616,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	24 794,59

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	799,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	633,08

	 
	
	                    материалы
	24 477,53

	 
	
	                    накладные расходы
	26 064,54

	 
	
	                    сметная прибыль
	12 847,31

	 
	
	          Перевозка
	1 990,66

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	20 843,42

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 635,20

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	268,72

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2,83

	 
	
	                    материалы
	15 248,51

	 
	
	                    накладные расходы
	1 925,77

	 
	
	                    сметная прибыль
	762,39

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	28 065,70

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	27 990,31

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 609,70

	 
	
	     НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)*0,22
	8 834,76

	 
	
	Всего
	121 285,03

	 
	
	     НДС 5%
	6 064,25

	 
	
	ВСЕГО по смете
	127 349,28

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	53,2119792
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,1025679
	
	
	
	
	 




	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3 к Контракту 
от «___» ________ 2026 № ___

ФОРМА
Акт-допуск
для производства ремонтных работ
на территории объекта УФНС  России по Новосибирской области
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	(место составления)
	
	
	
	
	
	
	
	



(наименование объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, эксплуатирующего действующий объект, 


(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика  
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Представитель Заказчика  предоставляет объект_____________________________________ 

(наименование  объекта)
ограниченный координатами  	,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем ремонтных работ под руководством технического персонала, осуществляющего ремонтные работы, на следующий срок:
	начало
	“
	
	”
	
	окончание “
	
	”
	


До начала ремонтных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства ремонтных работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Подрядчик

	
	
	


Представитель Заказчика, эксплуатирующего объект 	
(подпись)
Представитель Подрядчика	
(подпись)


