

РАСЧЁТ - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

**«Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва –
Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке км 214+600 – км
220+000, Тверская область»**

Для определения начальной (максимальной) цены контракта применен проектно – сметный метод расчета, основываясь на п.1 ч.9 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный метод определяет начальную (максимальную) стоимость предмета контракта с учетом индивидуальных особенностей выполнения работ, как наиболее целесообразный метод.

Сметные нормативы, примененные при составлении сметной документации, включены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Сметная документация разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. (утверждена приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр).

Расчет стоимости выполнен в базисном уровне цен 2000 г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на III квартал 2021 г. индексами изменения сметной стоимости.

Для расчета начальной (максимальной) цены применены индексы фактической инфляции и индексы прогнозной инфляции, рассчитанные в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019г. № 841/пр. на основании соответствующих документов Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России:

Индекс фактической инфляции: = 1,3192;

Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ: = 1,0045;

Расчет начальной максимальной цены контракта:

Стоимость работ в ценах на дату утверждения ПСД III кв. 2021 г. =
= 22 516,656 тыс.руб;

Стоимость остатка работ в ценах утверждения ПСД III кв. 2021 г.: =
= 436,135 тыс.руб;

Стоимость работ в ценах на дату формирования НМЦК на июль 2026 г:
 $436,135 * 1,3192 = 575,349$ тыс.руб.

С учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ:
 $575,349 * 1,0045 = 577,938$ тыс.руб.

Итоговая НМЦК: 577 938,00 руб.

В том числе по годам:

-2026 – 577 938,00 рублей.

Валюта, применяемая при расчете НМЦК и расчетах по контракту – российский рубль.

Начальник отдела производственного контроля



Н.С. Апойков