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Проект государственного контракта
на оказание услуг по проведению строительного контроля 

за объектом ремонта автомобильной дороги
Наименование объекта ремонта: Выполнение дополнительных работ по ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к оз. Телецкому на участках км 89+223 - км 89+820, км 89+906 - км 94+650, Республика Алтай
Местонахождение объекта ремонта: Республика Алтай 

г. Новосибирск
« ___ » ___________202__  г.
Настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт) заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»), выступающего от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании ______, с другой стороны, в целях обеспечения государственных нужд на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В целях реализации программы дорожных работ и контроля качества, Стороны заключили Государственный контракт на проведение строительного контроля (далее Контракт) за выполнением дополнительных работ по ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к оз. Телецкому на участках км 89+223 - км 89+820, км 89+906 - км 94+650, Республика Алтай, (далее Объект), согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по осуществлению прав и выполнению обязанностей Заказчика согласно полномочий, определённых Заказчиком, по проведению строительного контроля и принятию от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком на объекте ремонта, а Заказчик берёт на себя обязательства принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта, выполняются Исполнителем в соответствии с утверждённым и согласованным Сторонами Техническим заданием на предоставление услуг по строительному контролю (Приложение №1), ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля».

1.3. Техническая документация, подготовленная Исполнителем по настоящему Контракту, может использоваться Заказчиком по его усмотрению.

1.4. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки выполнения работ, качество работ.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Государственным контрактом представляет __________ ФКУ «Сибуправтодор» ___________________, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании ремонтной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за ремонтом) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.

2.2. Интересы Заказчика по Контракту представляют:

- 

2.3. Интересы Исполнителя по Контракту представляет: 

- 

2.4. Исполнитель для выполнения Контракта вправе привлечь субподрядные организации, в том числе строительные лаборатории, обладающие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, допусками, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на оказание услуг по настоящему контракту.

2.5. Исполнитель направляет в письменном виде Заказчику запрос-информацию о привлекаемой субподрядной организации или лаборатории с указанием о планируемом субподрядном объеме с приложением копии документов подтверждающих деловую репутацию, наличие опыта оказания услуг, наличие производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимых для оказания услуг на Объекте. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает запрос с последующим уведомлением о результате Исполнителя. При этом вся юридическая и финансовая ответственность за оказание услуг по Контракту и ответственность перед третьими лицами остается за Исполнителем.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Исполнителю могут даваться в Дневнике службы строительного контроля, который постоянно находится на Объекте.
3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1.  Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена услуг) составляет: _____ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и разделом 11 настоящего Контракта.

3.3. Подлежащая уплате Заказчиком сумма должна быть уменьшена юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.5. Источник финансирования настоящего Контракта Федеральный бюджет.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

4.2. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании: 

- предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг по акту сдачи-приемки и счет-фактур;

4.3. Заказчик осуществляет платеж в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. Оплата оказанной услуги, в том числе отдельного этапа исполнения контракта:

в случае если окончание оказания услуги согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, осуществляется в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

в случае если окончание оказания услуги согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, осуществляется в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Календарные сроки оказания услуг по Контракту определяются планом-графиком на оказание услуг по проведению строительного контроля (Приложение № 3). 

5.2. Дата окончания оказания услуг по Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков предоставления услуг по строительному контролю за ремонтом Объекта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Для оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства:

6.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием, требованиями действующих нормативных документов в области ремонта (Перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» в разделе «База знаний» и доступны по следующей ссылке https://clck.ru/3FT8ny) и законными требованиями Заказчика.. 

6.2. До начала оказания услуг по настоящему Контракту представить Заказчику утвержденную Исполнителем Схему организации осуществления строительного контроля (п. 6.1.1 и приложение Г ГОСТ 32731-2014) на Объекте с указанием конкретных специалистов прошедших первичную проверку знаний в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта, выполняющих поставленные задачи непосредственно на Объекте, их количества, границы ответственности за участками производственного процесса, режим и порядок работы. 

6.3. До начала оказания услуг по настоящему Контракту организовать с участием Заказчика первичную проверку знаний рабочей и другой необходимой документации привлекаемого на Объект персонала по строительному контролю, а также в ходе исполнения настоящего Контракта для вновь привлекаемого на Объект персонала по строительному контролю. Результаты проверки знаний персонала оформляются Исполнителем протоколами с последующим направлением копий Заказчику и хранением оригиналов на Объекте до завершения всех услуг. 

6.4. Не допускать к осуществлению строительного контроля персонал, не прошедший проверку знаний рабочей документации, требований стандартов и нормативной документации в области ремонта. При выявлении случаев оказания услуг по данному Контракту персоналом,  не прошедшим проверку знаний рабочей документации, персонал Исполнителя отстраняется от работы с оформлением соответствующего Акта.

6.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания данного контракта представить заказчику документы, подтверждающие наличие у исполнителя собственной лаборатории, прошедшей оценку соответствия требованиям ГОСТ 32731-2014, в соответствии с заявленной областью деятельности, а также, в случае если часть работ будет передана на субподряд (но не более 30% от объема всех необходимых лабораторных испытаний), соответствующие документы от субподрядной организации, не имеющей материально-технических отношений с подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ и поставщиками материалов, конструкций и изделий на объект/объекты. 

6.6. Осуществлять анализ соответствия разработанной и утверждённой Подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ технической документации для выполнения работ на Объекте утверждённой проектной документации.

6.7. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиком работ.

6.8. Обеспечить на каждом участке производственного процесса оказание услуг по строительному контролю на Объекте с надлежащим качеством в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему с целью недопущения приёмки дорожно-строительных работ, выполненных Подрядчиком с нарушением требований Проекта, технической документации и Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожно-строительных работ на условиях государственного контракта между Заказчиком и Подрядчиком. 

6.9. Обеспечить проведение независимо от Подрядчика испытаний, измерений и инструментального контроля в соответствии с требованиями Контракта и действующей нормативной документации. Результаты испытаний, измерений, инструментального контроля в процессе ремонта должны быть занесены в соответствующие листы измерений, протокола испытаний, исполнительные съемки и схемы, ведомости контроля. 

6.10. Исполнитель при проведении строительного контроля осуществляет:

·  контроль соответствия выполняемых Подрядчиком работ требованиям операционного контроля;

· контроль наличия и правильности ведения (соответствия требованиям действующей нормативной документации) исполнительной технической документации;

· проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых для ремонта Объекта;

· проверку соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; 

· проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении ремонта Объекта.

6.11. При выявлении нарушений Подрядчиком проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику предписания по устранению выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и делать об этом соответствующие записи в Общем журнале работ Подрядчика и соответствующих формах отчетной документации (приложение к Техническому заданию на осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту Объекта (Приложение № 1), с обязательной передачей копии предписания Заказчику. 

6.12. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные сроки замечаний или при грубых нарушениях технологии производства работ, использования Подрядчиком непригодных или не соответствующих Проекту техническим требованиям материалов, оборудования, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан выдавать предписание о приостановке работ с незамедлительным уведомлением Заказчика о факте выдачи предписания и обязательной его передачи. 

6.13. Исполнитель обязан письменно запретить Подрядчику использование средств измерений и лабораторного оборудования, не прошедших поверку и аттестацию в установленном порядке в случаях выявления фактов/намерений Подрядчика использовать такие средства измерений и лабораторное оборудование.

6.14. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановить работы по Объекту в случаях выявления нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или безопасности Объекта. 

6.15. В обязательном порядке участвовать в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках, в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, иными уполномоченными на такие проверки инспекциями и комиссиями, а также других мероприятиях, связанных со строительным контролем Объекта ремонта, как в период производства работ на Объекте, так и в период исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств. 

6.16. Незамедлительно информировать Заказчика средствами телефонной связи и электронной почты о выявленных внештатных и/или аварийных случаях на Объекте и мерах, предпринятых для их устранения. 

6.17. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, промежуточную приёмку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения с документальным оформлением освидетельствования.

6.18. Осуществлять контроль за соответствием установки технических средств организации дорожного движения согласованным схемам «Организации движения и ограждения мест производства дорожных работ».

6.19. Осуществлять контроль за содержанием Подрядчиком участка производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

6.20. Проводить совместно с Заказчиком проверку соответствия законченного ремонта объекта требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий, проекту межевания, техническим регламентам (участвовать в работе рабочей и приемочной комиссий).

6.21. Исполнять иные обязанности установленные настоящим контрактом, а также предусмотренные действующими строительными нормами и законодательством Российской Федерации. 

6.22. В течение 5 дней после заключения Контракта создать в базовом модуле «Ремонт и содержание автодорог» календарный план оказания услуг с внесением данных в соответствии с планом-графиком (Приложение № 3) и своевременно вносить в этот план данные об объеме оказанных услуг.

6.23. Обеспечивать нахождение своих специалистов на Объекте в специальной одежде с логотипом организации, светоотражающих жилетах. 

6.24. Вести с момента начала услуг на Объекте и до их завершения журнал строительного контроля на русском языке по форме № 1 (Приложение № 2). Все записи должны вестись ежедневно, в хронологическом порядке, четко и аккуратно. В исключительных случаях допускается делать исправления, которые необходимо заверять подписью. Недопустимо делать исправления с использованием закрашивающих средств.

6.25. Установить на территории строительного городка подрядной организации, выполняющей работы по ремонту участка дороги,  вагон-лабораторию  для оперативного испытания дорожно-строительных материалов. На фасаде вагона-лаборатории должна располагаться вывеска с наименованием организации, осуществляющей строительный контроль. Лаборатория должна быть оснащена необходимыми для испытаний лабораторным оборудованием, оргтехникой, приточно-вытяжной системой вентиляции, кондиционером, электроснабжением и подводом воды. 

6.26. Обеспечивать постоянное нахождение на контролируемом объекте:

· необходимых измерительных приборов и инструментов;

· журнала строительного контроля. 

6.27. Обеспечить безопасность участников строительного контроля и их своевременный инструктаж по технике безопасности на контролируемом объекте.

6.28. Подписывать документ о приемке выполненных работ, предъявляемые Подрядчиком Заказчику в  Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС), подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ Подрядчиком, их соответствие проектно-сметной документации, условиям государственного контракта на выполнение работ по ремонту Объекта, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику. 

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (далее – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3), размещенные в ЕИС в качестве приложений к документу о приемке  являются неотъемлемой его частью.
6.29. Для целей исполнения обязательств по Контракту Исполнитель имеет право: 

· привлекать для выполнения отдельных функций, связанных со строительным контролем, организации или отдельных специалистов, обладающих в случаях, предусмотренных действующим законодательством, допусками, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на оказание услуг по настоящему контракту.

· запрашивать и получать у Заказчика и Подрядчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

7.1. Сроки начала и окончания оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, определяются планом-графиком на оказание услуг по проведению строительного контроля Исполнителя, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3). В случае расхождения даты начала и окончания, а также календарного графика выполнения строительно-монтажных работ на объекте с планом-графиком предоставления услуг, сроки предоставления услуг Исполнителем, соответствующим образом корректируются. Корректировка сроков оформляется внесением изменений в план-график с обоюдного согласия Заказчика и Исполнителя.

7.2. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт по Контракту. Отчет предоставляется ежемесячно, в течение 3 дней после завершения услуг за истекший месяц, в соответствии с Макетом отчета на проведение строительного контроля за ремонтом Объекта (Приложение № 1 к приложению № 1 «Техническое задание»).

7.3. Все услуги по Контракту должны предоставляться в соответствии с требованиями национальных стандартов, технических спецификаций и экологических норм, действующих в РФ в области ремонта автомобильных дорог, а также в соответствии с Техническим заданием на предоставление услуг по строительному контролю за ремонтом Объекта (Приложение № 1).

7.4. Приёмка услуг по Контракту осуществляется должностными лицами Заказчика.

7.5. Исполнитель передаёт Заказчику для проверки отчёт в 1-м экземпляре на бумажном носителе и версию в электронном виде. Приёмка услуг Заказчиком осуществляется в течении 5-ти дней со дня получения отчета. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки услуг.
7.6. В случае отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.7. Приемка результатов исполнения контракта, осуществляется с учетом особенностей ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Исполнитель несёт имущественную ответственность за качество и объем выполненных услуг, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10% от цены контракта (этапа).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)
1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.5. При нарушении Контрактных обязательств Исполнителем Заказчик удерживает или Исполнитель уплачивает Заказчику пеню:

· за нарушение сроков оказания услуг по строительному контролю (срыв установленного план-графика);

· за нарушение сроков предоставления отчета (п. 7.2. Контракта)
· за просрочку исполнений Исполнителем иных обязательств, предусмотренных Контрактом.


Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)
1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.10. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Исполнителем конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 календарных дней.

8.11. Сумма неустойки на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Исполнителю и перечислена Заказчиком, в установленном порядке, в доход федерального бюджета. В этом случае при осуществлении приемки оказанных услуг Исполнителем, в соответствии с разделом 7 Контракта, уполномоченным представителем Заказчика Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Исполнителем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих контрактных обязательств. Сумма неустойки, основание её начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки, указываются в документе о приемке.

8.12. Сумма неустойки, предъявленная Исполнителю Заказчиком, может уплачиваться Исполнителем в добровольном порядке посредством перечисления взысканных сумм в федеральный бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-и дневный срок с момента получения Исполнителем претензии Заказчика.

8.13. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.14. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Исполнителю услуг по настоящему Государственному контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Исполнитель обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Исполнитель обязуется в полном объёме возместить государственному Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8.15. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по строительному контролю за выполнением работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием.

9.2. Гарантийный срок на оказанные услуги по строительному контролю соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, установленному в государственном контракте на выполнение работ по ремонту объекта, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, с момента (даты) подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. 

9.3. Исполнитель в течение гарантийного срока по Контракту подряда между Заказчиком и Подрядчиком безвозмездно оказывает услуги по строительному контролю в случае обнаружения дефектов и при выполнении работ по их устранению.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы при оказании услуг был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения Контракта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости оказанных услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10.3. Если, по мнению сторон, предоставление услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. Объявление мобилизации, в том числе частичной, а также введение военного положения на территории Российской Федерации не являются основаниями для прекращения исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

11.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

· нарушение Исполнителем срока оказания услуг, предусмотренного план-графиком на оказание услуг по проведению строительного контроля (Приложение № 3) более чем на 10 дней;

· при не обеспечении требуемого качества услуг (Заказчиком при приемке очередного этапа акт сдачи-приемки оказания услуг не подписан по причине выполнения Исполнителем услуг с качеством, ниже обусловленного условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему);

· установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

· если Исполнитель, чьё членство в СРО является обязательным, будет исключен из неё;
· в случае если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и Исполнитель не устранил недостатки услуг в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

· если отступления в услугах от условий контракта или иные недостатки услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

· по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, является для сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

13.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего Контракта и сохраняют свою силу после его прекращения.

13.6. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.8. Срок действия Государственного контракта: 

Начало – с момента подписания настоящего Контракта.

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

13.9. Государственный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

1. Приложение 1. Техническое задание на оказание услуг по проведению строительного контроля за объектом ремонта 

2. Приложение № 1, № 2 к приложению № 1 Содержание отчета и Макет отчета на оказание услуг по проведению строительного контроля за ремонтом объекта

3. Приложение 2. Журнал строительного контроля объекта ремонта (

4. Приложение 3 План-график на оказание услуг по проведению строительного контроля 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»)

Место нахождения: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

ИНН 5405201071  КПП 540501001 

Тел. (383)- 262-62-92, факс 262-59-35 
ОКПО 53872154
ОКТМО 50701000

ОКОПФ 75104
Адрес электронной почты: press@fuadsib.ru
Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области (ФКУ «Сибуправтодор» л/с 03511130330)

КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ - 03211643000000015100

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

ЕКС - 40102810445370000043

БИК 015004950

Исполнитель: 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование _____________

Место нахождения: __________

Почтовый адрес: _____________

ИНН ________  КПП _________

Тел. ________, факс ____________ 

Адрес электронной почты: ____________

Банковские реквизиты:

______________________

Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
17. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	Заказчик:

________________  ___________
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________  ___________

М.П.
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