

Контракт №

г. Москва

«__» _____ 2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России» (ГЦМСИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) (ИКЗ: 2617710016978771001000200000000000), на основании протокола № ____ от «__» _____ 202_ г., заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации комплексной системы обеспечения безопасности в здании экспозиционно-выставочного отдела «Музей-галерея Е. Евтушенко» (далее-Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Спецификацией (Приложение №2) и условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

1.2. Результатом выполненной работы по Контракту является проектная документация в стадии и составе, указанном в Техническом задании (далее – результаты работ).

1.3. Нарушения и отклонения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в сроки, установленные Контрактом.

1.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по Контракту в установленный Контрактом срок устранить выявленные недостатки.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ рублей _____ копеек, (далее - Цена Контракта). в том числе НДС__% в размере _____ (_____) рублей __ копеек/НДС не облагается на основании _____ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке: расчет за фактически выполненные Работы производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после выполнения работ на основании счёта на оплату, Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452, утвержденная Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н), формируемого Заказчиком, счёта-фактуры (при наличии) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке указанных выше.

2.3.1. Стороны пришли к соглашению, что предоставление Подрядчиком расчетно-платежных документов, указанных в п.2.3 Контракта, производится путем передачи в отдел документационного обеспечения и кадров ГЦМСИР (г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 1), либо посредством электронного документооборота с использованием квалифицированной

электронной подписи (далее – ЭДО).

2.4. На всех документах, перечисленных в п. 2.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

2.6. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе: вознаграждение Подрядчика и все сопутствующие, связанные с выполнением Контракта, в том числе все сборы, налоги и выплаты, включая НДС.

2.7. Если нужды Заказчика в товарах, работах, услугах, предусмотренных Контрактом, изменились (увеличились либо уменьшились), но не более чем на 10 (десять) процентов, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально изменяемому количеству (объёму) товара, работ или услуг. При уменьшении или увеличении предусмотренных Контрактом количества товара, объёма работ или услуг стороны Контракта обязаны уменьшить или увеличить цену Контракта, исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ, качества и количества и иных условий Контракта.

2.9. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.10. Оплата за выполненные Работы осуществляется платежным поручением с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты по Контракту, в случае, если данное обстоятельство произошло не по вине Заказчика, в том числе, в случае несвоевременного предоставления Подрядчиком платежных документов: счёта, счет-фактуры (при наличии), Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо их неправильного оформления.

2.12. Подрядчик, подписанием Контракта подтверждает, что полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки выполнения работ по Контракту (в том числе ознакомился с Приложениями к Контракту), учел в расчетах свои расходы и прибыль и в будущем не будет иметь право ссылаться на недостаточность сроков выполнения работ и требовать иных платежей, за исключением предусмотренных Контрактом.

2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы подлежащей оплате Подрядчику.

3. Сроки, порядок выполнения, сдачи и приемки результатов работ

3.1. Сроки выполнения работ – с даты заключения Контракта до 30.09.2026г. включительно.

3.2. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. После выполнения всего объема работ в сроки, предусмотренные Контрактом, Подрядчик передает в отдел документационного обеспечения и кадров ГЦМСИР (г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 1), комплект документов, состоящий из:

- проектной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах;
- иную необходимую документацию, определенную Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в количестве, определяемым Техническим заданием сопроводительное письмо и 2 (два) экземпляра накладной.

3.2.2. Ответственное лицо Заказчика (далее – Ответственное лицо) по Контракту регистрирует сопроводительные документы в журнале приемки документации и проверяет предоставленную документацию на комплектность.

3.2.3. Если документация, предусмотренная Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), поступила в комплекте, Ответственное лицо принимает документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), делает запись в накладной о получении соответствующего количества экземпляров, ставит подпись, ее расшифровку и дату. Один оформленный экземпляр накладной возвращается Подрядчику.

3.2.4. Если документация, предусмотренная Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), поступила не в комплекте, Ответственное лицо по Контракту направляет Подрядчику извещение об отказе от приемки документации.

3.3. Датой начала приемки результатов работ является дата получения документации. Приемка результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документации.

Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.4. Основаниями для отказа от приемки работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям и указаниям Заказчика, изложенными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.4.1. Для проверки соответствия выполняемых работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения независимых экспертов, срок, указанный в п.3.5 Контракта, увеличивается до 20 (двадцати) рабочих дней.

3.4.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ после устранения замечаний работы сдаются Подрядчиком в порядке, предусмотренном пунктами 3.4-3.6 Контракта. При этом срок выполнения работ по Контракту на время устранения Подрядчиком недостатков и сдачи работ Заказчику не продляется.

3.5. Датой выполнения работ по Контракту в целом считается дата подписания Заказчиком документа о приемке с приложением документа, который считается его неотъемлемой частью Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к Контракту).

3.6. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе их принять и оплатить на условиях Контракта.

4. Права и обязанность сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с Контрактом Работ.

4.1.2. Назначить, в трехдневный срок с момента заключения Контракта, представителей Заказчика, ответственных по Контракту, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом. Своевременно выдать все необходимые для проектирования исходные данные.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием выполняемых работ цене Контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Изучать представляемые Подрядчиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

4.1.7. Осуществить приемку результатов выполненных работ по Контракту после получения документации в полном объеме и в соответствии с условиями Контракта.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Контролировать фактический объем и качество выполнения работ по Контракту;

4.2.2. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, средств, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень качества;

4.2.3. Инструктировать Подрядчика по правилам внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте Заказчика;

4.2.4. Аннулировать пропуски сотрудников Подрядчика и отказать в допуске на объект Заказчика при ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком и (или) нарушения предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ, правил внутреннего распорядка, техники безопасности;

4.2.5. Отказаться от принятия работ ненадлежащего качества;

4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и (или) Контрактом.

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Осуществить подготовку проектной документации в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта, передать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные в п. 3.1. Контракта).

4.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах.

4.3.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту. Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на электронных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.3.5. Выполнять указания Заказчика, если они не противоречат условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

4.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта, представителей Подрядчика, ответственных за исполнение Контракта, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.3.7. Представить Заказчику на утверждение результаты работ в сроки, установленные Контрактом, и в виде, соответствующем требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

4.3.8. Использовать полученные в процессе выполнения работ по Контракту результаты только для выполнения работ по Контракту.

4.3.9. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять Заказчику необходимые отчеты о ходе выполнения работ.

4.3.10. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине.

4.3.11. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.12. Отвечать за качество выполнения работ. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до передачи их Заказчику.

4.3.13. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту.

4.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.3.15. На момент заключения Контракта представить Заказчику копии необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на право осуществления деятельности (выполнения работ) по Контракту. А в случае привлечения субподрядчика - надлежаще заверенную копию Контракта о выполнении работ для исполнения обязательств по Контракту, с копиями необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на право осуществления деятельности (выполнения работ) субподрядчиком.

4.3.16. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту третьими лицами.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц – субподрядчиков, обладающих специальными лицензиями, разрешениями, навыками, квалификацией, знаниями, специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).

5.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

5.3. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Подрядчиком и выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе в случае не предоставления Подрядчиком в срок, предусмотренный Контрактом, отчетных документов), размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.7. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.

5.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.9. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Заказчиком.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы, если задержка оплаты произошла по

независящим от Заказчика причинам (изменение объема бюджетных средств в рамках годового финансирования Заказчика; не доведение/несвоевременное доведение до Заказчика бюджетных средств) и, в случае несвоевременного представления Подрядчиком отчетных и платежных документов, либо их неправильного оформления.

5.13. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязанности по оплате выполненных по Контракту работ в порядке и на условиях, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.14. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Контракту.

5.15. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

5.16. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

5.17. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление документов, предусмотренных Контрактом, а также за недостоверность сведений, указанных в данных документах.

5.18. Заказчик не несет никакой ответственности перед третьими лицами (в частности, по уплате вознаграждения, по возмещению вреда, и т.д.), привлеченными Подрядчиком по собственной инициативе для выполнения Контракта (если такой факт будет иметь место).

5.19. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

5.20. Причинение вреда Заказчику/ущерб должен быть возмещен Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика, при этом момент получения претензии определяется в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее отправки заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения Подрядчика, указанного в Контракте.

5.21. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае предъявления к Заказчику претензий и судебных исков со стороны третьих лиц, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком выполняемых работ по Контракту. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту работников, Подрядчик несет ответственность за их действия, как за свои собственные.

5.22. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и банковских реквизитов в срок, не позднее трех календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об указанных изменениях, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес и/или банковские реквизиты, указанные в Контракте. Все риски, в том числе финансовые, в случаях, предусмотренных Контрактом, несет Подрядчик.

5.23. Самостоятельно нести всю полноту материальной ответственности за причиненный ущерб (или повреждение) имуществу Заказчика и третьих лиц, допущенный по вине Подрядчика или по вине привлеченных Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Контракту.

5.24. Подрядчик своими силами и за свой счет и/или силами и за счёт третьих лиц (привлеченных за свой счет Подрядчиком), обеспечивает проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ.

5.25. При выполнении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы. Не допускать нарушения трудового права, правил поведения, действующих на территории Заказчика.

Подрядчик осведомлен, что на территории и в помещениях ГЦМСИР действует запрет курения табака или потребления никотиносодержащей продукции согласно ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». Нарушение данного запрета влечет за собой наказание в соответствии со ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5.26. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.27. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом, могут удерживаться Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на себя по Контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Контракта.

К подобным обстоятельства Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по Контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

6.2. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Контракту не применяются.

6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

7. Срок действия контракта

7.1. Контракт считается заключенным с даты его подписания и действует до 31.12.2026, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Контракту.

7.2. Окончание срока исполнения обязательств сторонами Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту в полном объеме.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде заказным письмом с уведомлением, либо по электронной почте, указанной в разделе 14 Контракта. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Моментом получения претензии считается дата поступления претензии, направленной заказным письмом с уведомлением в почтовое отделение Стороны-контрагента, либо получения по электронной почте.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. Так же Стороны, их работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Контракта, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Контракта, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

10. Порядок расторжения и изменения условий контракта

10.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае:

10.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта;

10.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом работы не более, чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом работы не более, чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ, исходя из установленной в Контракте цены, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемых работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены Контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случаях:

10.4.1. любого неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

10.4.2. возникновения просрочки (нарушения сроков) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения сроков начала или окончания выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

10.4.3. трехкратного мотивированного отказа Заказчика в приемке результата выполненных работ;

10.4.4. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ, установленных Контрактом;

10.4.5. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

10.4.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчика, как юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.4.7. не устранения Подрядчиком недостатков (замечаний) выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

10.5. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

10.7. В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, либо передается лично под расписку лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика.

Надлежащим уведомлением Сторон признается дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, либо дата получения Заказчиком подтверждения о вручении заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта размещается в ЕАТ, вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика.

10.9. В случае расторжения (прекращения) Контракта по любым основаниям Стороны производят сверку расчетов, которым подтверждается объем фактически исполненных Сторонами обязательств по Контракту.

10.10. Прекращение действия Контракта по любым основаниям не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших и не исполненных до момента расторжения Контракта, в том числе, финансовых обязательств Сторон и обязательств по выплате штрафных санкций.

11. Уведомления

11.1. Уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляются в письменной форме почтой России, по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование таких уведомлений и их получения.

11.2. В случае направления уведомлений с использованием почты России уведомления считаются полученными Стороной в день поступления уведомления в почтовое отделение Стороны, которой оно направлено. Уведомления, направленные посредством электронной почты, считаются полученными Стороной в день их отправки.

12. Гарантии

12.1. Подрядчик гарантирует Заказчику:

- передачу полученных по Контракту результатов работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

- выполнение всех работ в полном объеме, качественно и в сроки, определенные условиями Контракта.

12.2. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов работ, возникших по вине Подрядчика, 36 месяцев после проведения сдачи - приемки результатов работ по Контракту и подписания Сторонами Итогового акта сдачи - приемки выполненных работ.

12.3. Недостатки и дефекты работ, возникшие по вине Подрядчика и выявленные после сдачи результатов работ по Контракту, которые могут повлечь за собой корректировку проектной документации, Подрядчик обязан исправить за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Все документы, в том числе финансовые, и иные сообщения по Исполнению Контракта от Подрядчика, предоставляются Подрядчиком в отдел документационного обеспечения и кадров Заказчика (г. Москва, ул. Тверская, д.21, стр. 1) для регистрации их поступления Заказчику, если иной порядок прямо не предусмотрен условиями Контракта.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 2 (двух) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик. В случае несоблюдения настоящего пункта Контракта сторона считается надлежащим образом уведомленной при направлении уведомления по адресу, указанному в Контракте.

13.4. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполняемые работы. В случае, если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет, и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

13.5. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание.
- Приложение № 2 – Спецификация

14. Реквизиты Сторон:

<p>Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России» (ГЦМСИР) 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 1 тел.: +7 (495)699-52-17 e-mail: museum@sovhistory.ru ИНН/КПП 7710016978/771001001 ОГРН 1037739035124 Банковские реквизиты:</p>	<p>Подрядчик: Юридический адрес: Телефон: e-mail: ОГРН: ИНН: КПП: ОКПО: Наименование банка: Расчетный счет:</p>
--	---

<p>УФК по г. Москве (ГЦМСИР л/с 20736Х72740) Операционно-кассовый центр № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва/ Управление Федерального Казначейства по г. Москве г. Москва (ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по г. Москве г. Москва) БИК 004525988 Р/сч (Номер счета получателя средств): 03214643000000017300 Кор/сч (Единый казначейский счёт): 40102810545370000003 ОКПО 02173972, ОКТМО 45382000, ОКВЭД 91.02, ОКФС 12, ОКОПФ 75103</p>	<p>БИК:</p>
<p>От Заказчика: _____</p>	<p>От Подрядчика: _____</p>

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации комплексной системы обеспечения безопасности в здании экспозиционно-выставочного отдела «Музей-галерея Е. Евтушенко»

№ п/п	РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ	
1.	Наименование объекта закупки, ОКПД 2	<p>Выполнение работ по разработке проектной документации комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ) в здании экспозиционно-выставочного отдела «Музей-галерея Е. Евтушенко».</p> <p>В КСОБ входит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 2. Система видеонаблюдения (СВН). <p>ОКПД2: 71.12.12.190 Объём оказания услуг – 2 условных единицы.</p>
2.	Наименование организации-заказчика	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России».
3.	Срок выполнения работ	с даты заключения контракта по 30 сентября 2026 года
4.	Задачи и назначение	<p>Разработка проектной, рабочей документации на поставку и установку СПС, СОУЭ и СВН для экспозиционно-выставочного отдела «Музей-галерея Е. Евтушенко» (далее – Объект) с предварительным визуальным обследованием здания (с выездом на Объект).</p> <p>Система пожарной сигнализации рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы и предназначена для обнаружения пожара, обработки информации о пожаре и представления в заданном виде извещения о пожаре и выдачи команд на управление инженерными системами.</p> <p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для оповещения о возгорании в здании и нештатных, в т.ч. чрезвычайных ситуациях, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.</p> <p>Установка комплексной системы безопасности –</p>

		<p>комплекса технических средств видеонаблюдения на объекте с глубиной архива видеозаписи не менее 30 суток в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обнаружения признаков несанкционированных действий для принятия необходимых мер; - круглосуточной записи видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени; - возможности просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток по сети без прерывания записи.
5.	Месторасположение объекта	Экспозиционно-выставочный отдел «Музей-галерея Е. Евтушенко», расположенный по адресу: г. Москва, муниципальный округ Внуково, пос. ДСК Мичуринец, ул. Гоголя, д.1А.
6.	Основные технические характеристики здания/занимаемые этажи	<p>Назначение: Музей-галерея;</p> <p>Адресу: г. Москва, муниципальный округ Внуково, пос. ДСК Мичуринец, ул. Гоголя, д.1А.</p> <p>Здание деревянное, 2-х этажное.</p> <p>Общая площадь здания: 392,5 м² (с 1 по 2 этаж).</p>
7.	Функциональное назначение объекта и порядок допуска	Объект является режимным в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
8.	Требования к выбору способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений	Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик проектируемых систем требованиям безопасности, предусмотренных действующим законодательством
9.	Сроки начала и окончания проектирования	С даты заключения контракта по 30 сентября 2026 года.
10.	Источник финансирования	Средства бюджетного учреждения
11.	Стадийность проектирования	Рабочая документация
12.	Требования по составу и оформлению проекта	<p>Исполнитель обязан подготовить рабочую документацию в полном соответствии с действующим законодательством, в том числе:</p> <p>Градостроительным кодексом Российской Федерации;</p> <p>-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";</p> <p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p>

		<p>- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";</p> <p>- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;</p> <p>-СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>-СП 3.13130.2026. Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";</p> <p>-СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;</p> <p>-СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;</p> <p>-ГОСТ Р 59638 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;</p> <p>-ГОСТ Р 59639. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;</p> <p>- ГОСТ Р 51558-2014.Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний";</p> <p>-ГОСТ Р 58238-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения". Разработчик проектной документации своим заявлением подтверждает обязательную оценку соответствия проектной документации требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".</p> <p>При составлении проекта Исполнитель обязан: Подготовить проект в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 (ред. от 30.05.2024) "О критериях экономической</p>
--	--	--

		<p>эффективности проектной документации", в том числе стоимостные показатели проектной документации должны не превышать показатели нормативов цены строительства для аналогичных объектов.</p> <p>В разделе электрооборудования применить экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов.</p> <p>Состав и содержание разделов рабочей документации (рабочие чертежи, ведомость объемов строительно-монтажных работ, чертежи, сборники спецификаций, кабельный журнал) выполнить в соответствии с государственными стандартами. Предусмотреть демонтажные работы существующих СПС, СОУЭ и СВН.</p> <p>Исполнитель гарантирует соответствие проектной и рабочей документации требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 (ред. от 30.05.2024) "О критериях экономической эффективности проектной документации".</p>
13.	Требования к проектируемой системе	<p>СПС предусмотреть адресно-аналогового типа в состав которой будет входить оборудование российского производства.</p> <p>Предусмотреть управление системой, программирование конфигурационных параметров и вывод сообщений из журнала событий с пульта контроля и управления. Объединение оборудования в интегрированную систему должно осуществляться посредством двухпроводной магистрали на базе интерфейса RS-485. Питание пожарных извещателей должно осуществляться по адресной линии связи.</p> <p>Проектным решением предусмотреть резерв адресов пожарной сигнализации, с целью возможности подключения дополнительного оборудования.</p> <p>Для бесперебойной работы СПС использовать блоки питания с контролем их состояния. Емкость аккумуляторных батарей и их количество должно обеспечивать устойчивую работу СПС на время отсутствия электроснабжения.</p> <p>Предусмотреть стационарное автоматизированное рабочее место с возможностью вывода на экран поэтажных планов с защищаемыми помещениями.</p> <p>СОУЭ должна строиться на оборудовании российского производства с помощью следующих устройств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибора управления предназначенного для построения системы оповещения и управления

		<p>эвакуацией; управления речевым оповещением о пожаре; приема сигналов от автоматической установки пожарной сигнализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - усилителя для усиления сигналов от прибора управления; - блока резервного питания и коммутации для обеспечения резервным низковольтным электропитанием усилителя мощности и других технических средств, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией; <p>Предусмотреть технические возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сопряжения СОУЭ с каналами оповещения МЧС при помощи средств дистанционного запуска; - звукового вещания с приоритетом режима оповещения. <p>Все соединительные линии между приборами СОУЭ должны иметь контроль целостности на обрыв и короткое замыкание.</p> <p>Систему видеонаблюдения выполнить на базе отдельно стоящего сервера с параметрами, достаточными для использования его в качестве сервера видеонаблюдения и обработкой информации от 16-ти IP-видеокамер.</p> <p>Предусмотреть необходимый объем и количество жестких дисков с учетом требований к срокам хранения архива видеозаписи не менее 30 дней.</p> <p>Предусмотреть использование экранированной медной витой пары для подключения уличных камер и неэкранированной медной витой пары для подключения внутренних камер.</p> <p>Предусмотреть приобретение бессрочной лицензии на используемое программное обеспечение с необходимым количеством подключаемых камер, а также обеспечить его установку и настройку.</p> <p>Предусмотреть систему резервного электропитания для поддержания функционирования всей системы в случае отсутствия электроэнергии.</p> <p>Предусмотреть необходимые монтажные и пусконаладочные работы.</p> <p>Возможно увеличение количества камер и оборудования с учетом «слепых» зон.</p> <p>Предусмотреть стационарное рабочее место с возможностью вывода на экран множества наблюдаемых изображений, рабочее место должно комплектоваться 1-ой (одной) LCD панелью размером не менее 42.5" дюймов с разрешением не менее UltraHD.</p> <p>Систему оповещения и управления эвакуацией выполнить по принципу СОУЭ «Антитеррор».</p>
--	--	---

14.	Основные требования к технологическому оборудованию	Оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать действующим стандартам Российской Федерации.
15.	Требования к архитектурно-строительным решениям	При проектировании предусмотреть архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения с сохранением облика существующего объекта и материалов отделки внешней и внутренней поверхности.
16.	Проектная, рабочая документация	<p>Проектная, рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.</p> <p>Текстовая часть содержит описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.</p> <p>Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.</p> <p>Разработка и утверждение рабочей документации, определение стоимости установки СПС, СОУЭ, СВН.</p> <p>Состав и содержание разделов рабочей документации формируется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".</p> <p>Рабочая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание технических решений; - описание схем проектируемых систем; - схемы прокладки кабелей и электропитания оборудования; - планы размещения оборудования; - монтажные чертежи и схемы оборудования; - сводная спецификация по оборудованию и материалам.
17.	Результат выполнения работ	Рабочий проект в 3 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде в формате Word, AutoCAD или pdf; ведомость (спецификация) оборудования; ведомость (спецификация) поставляемых материалов.

18.	Требования к применяемому оборудованию	Все оборудование, применяемое в составе проекта, должно иметь действующие на территории РФ сертификаты соответствия.
19.	Конструктивные и эргономические требования	<p>Применяемое оборудование соответствует требованиям по удобству крепления приборов и устройств системы на стены (и иные несущие конструкции) при монтаже и возможность замены приборов без замены подводимых кабельных изделий.</p> <p>Места установки приборов и устройств выбираются исходя из требований к удобству обслуживания и эксплуатации.</p> <p>Все приборы и устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц. Размещение приборов, имеющих органы управления вне помещения поста охраны, произвести в металлических антивандальных шкафах, предусмотренных производителем и имеющих сертификат пожарной безопасности/соответствия.</p> <p>Все применяемые приборы и устройства обеспечивают необходимое качество взаимодействия человека с системой и комфортные условия для персонала и пользователей на всех этапах работы (СМР, пуско-наладочные работы, обслуживание), а также соответствовать требованиям санитарных норм.</p>
20.	Требования по размещению оборудования и прокладке линий коммуникаций	<p>Помещение поста видеонаблюдения, управления СПС и СОУЭ расположить на 1 этаже здания.</p> <p>Отдельные элементы, приборы и средства создаваемых систем расположить в помещениях объекта с учетом выполнения ими основных проектных функций и ограничения несанкционированного доступа.</p> <p>Прокладка кабелей вертикальной составляющей осуществляется в кабель каналах/гофре. Прокладку кабелей горизонтальной составляющей осуществлять кабель каналах/гофре.</p> <p>Прокладка кабеля через строительные конструкции должна производиться в отрезках негорючих труб или лотков, с соблюдением требований электробезопасности и строительных норм и правил и пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В местах прохождения огнестойких кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть заделку негорючими материалами с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций.</p> <p>Применяемые кабельные линии и способы прокладки должны удовлетворять требованиям действующих технических регламентов.</p> <p>Способы прокладки кабельных линий по отдельным помещениям (кабель-каналы либо под навесными потолками), количество (длина) кабель-каналов, определяются Подрядчиком после самостоятельного обследования Здания перед началом разработки проектной документации.</p>
21.	Требования к электропитанию	Электропитание системы осуществляется от сети переменного тока с обязательным резервированием от источников бесперебойного питания и обеспечением

		<p>работоспособности всей системы при отключении внешнего электропитания в течение не менее 24 часов в дежурном режиме.</p> <p>Для проектируемых приборов и устройств, металлических конструкций кабельных трасс должны быть разработаны меры по защитному заземлению и их подключению к заземляющей шине в соответствии с требованиями ПУЭ.</p>
22.	Состав работ	Обследование, обмерные работы, изготовление проектной документации, рабочей документации
23.	Требования к обследованию здания	<p>Перед проектированием Подрядчик, ответственный за выполнение проекта, выполняет обследование и обмер помещений и существующих коммуникаций экспозиционно-выставочного отдела «Музей-галерея Е. Евтушенко», расположенного по адресу: г. Москва, муниципальный округ Внуково, пос. ДСК Мичуринец, ул. Гоголя, д.1А. в натуре.</p> <p>Допуск в здание лиц, являющихся представителями Подрядчика, производится строго по предварительно согласованным с представителем Заказчика спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность.</p>
24.	Приемка результатов работ	<p>Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения работ обязан уведомить Заказчика о факте завершения работ с направлением письма на адрес электронной почты: museum@sovrhistory.ru.</p> <p>Подрядчик в течении 3 (трёх) рабочих дней после завершения работ обязан предоставить Заказчику комплект документов (в случае их предоставления на бумажном носителе) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.21, стр.1. В случае предоставления в электронном виде – на электронную почту museum@sovrhistory.ru.</p> <p>Комплект документов состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочий проект в 3 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде в формате Word, AutoCAD или pdf; ведомость (спецификация) оборудования; ведомость (спецификация) поставляемых материалов; - счёт на оплату; - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.; - счёт-фактура (при наличии).
25.	Прочее	Технический паспорт Объекта предоставляются Подрядчику Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента заключения контракта.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Описании объекта закупки.

Гарантийный срок на результат выполненных работ в течение которого могут быть предъявлены претензии по качеству, **составляет 36 месяцев**. Гарантийный срок исчисляются с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ошибки, дефекты если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил

отступление от условий контракта, нормативных документов, ухудшившее качество работ. Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки обязан устранить все замечания.

-Качество работ соответствует требованиям, установленным для работ такого рода и вида нормативными правовыми актами, сертификатами, стандартами, а также требованиям, предъявляемым к гарантии качества работ Заказчиком.

Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта, если иной срок дополнительно не согласован сторонами в акте.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, ошибки, дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Подрядчик гарантирует, что выполненные работы по качеству и техническим характеристикам, их безопасность соответствуют законодательству Российской Федерации, принятых в соответствии с ним нормативных документов.

Проектная документация выполнена в полном соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в описании объекта закупки, с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вступившим в силу к моменту сдачи Подрядчиком Заказчику готовой проектной документации.

Подрядчик гарантирует надлежащее качество результатов выполнения работ - готовой проектной/рабочей документации.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной/рабочей документации, включая недостатки (ошибки и (или) несоответствия нормам действующего законодательства), обнаруженные в ходе производства работ.

В случае выявления таких ошибок и (или) несоответствий Подрядчик обязан доработать проектную/рабочую документацию:

- при необходимости: осуществить выезд на объект Заказчика и произвести дополнительные замеры;
- внести необходимые корректировки, изменения (дополнения) в проектную/рабочую документацию.

Доработку проектной/рабочей документации Подрядчик осуществляет своими силами и за счет собственных средств, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. В случае причинения убытков Заказчику в связи с недостатками разработанной проектной/рабочей документации, Подрядчик обязан возместить их в полном объеме.

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение №1
к Контракту № _____
от «__» _____ 2026 г.

Форма. Заполняется после определения подрядчика

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Код КТРУ/ОКПД 2	Страна происхождения	Кол- во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1						
2						
ИТОГО:						

Итого: _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС __% в размере _____ (_____) рублей __ копеек /НДС не облагается на основании главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заказчик:
ГЦМСИР

Поставщик:
