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ПРОЕКТ КОНТРАКТА
на выборочный капитальный ремонт помещений (художественных мастерских)

Идентификационный код закупки № ____________________________


	г. Москва
	«___» _________________ 2026 г.



[bookmark: kix.7pvsssa36rgh][bookmark: Par686]
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки путем проведения ___________________ (протокол от ____________ № ________, реестровый номер закупки _________________________________, ИКЗ:__________________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Объект – Здание общежития Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина д.7.
1.2. Гарантийный срок – срок, исчисление которого начинается со дня подписания Заказчиком Акта приемки завершенного капитального ремонта объекта, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Контракту, допущенные по вине Подрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков.
1.3. Календарный график производства работ (далее – График) – документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения и оплаты работ по Контракту. Календарный график разрабатывается Подрядчиком после заключения Контракта и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Особенности разработки календарного графика представлены в Описании объекта закупки.
1.4. [bookmark: _Hlk507522175]Журнал производства работ – общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ, является основным документом, отражающим последовательность осуществления капитального ремонта объекта капитального строительства, составляемый по форме КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Журнал производства работ отражает сроки и условия выполнения работ, а также сведения о строительном контроле.
1.5. Материалы, конструкции и изделия – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектно – сметной документацией, условиями контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации нормативными документами и правилами, входящими в состав сметной документации.
1.6. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований, предусмотренных контрактом, описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренными условиями контракта и действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков (дефектов).
1.7. Оборудование – все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта в соответствии с предназначением Объекта, указанным в проектно-сметной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
1.8. Представитель Заказчика – уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта в соответствии с внутренними распорядительными документами заказчика.
1.9. Представитель Подрядчика – лицо, ответственное за производство работ на объекте (технику безопасности, противопожарную безопасность), имеющее надлежащим образом оформленные полномочия (приказ о назначении представителя подрядчика на объект, либо доверенность, заверенная подписью и печатью руководителя подрядчика) на осуществление действий от имени подрядчика.
1.10. Проектно – сметная документация – документация, в объеме, предоставленном Заказчиком Подрядчику для производства работ на Объекте, содержащая согласованный и утвержденный Заказчиком проект (при наличии) и смету.
1.11. Работы – весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям к нему, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Подрядчиком в процессе выполнения Работ.
Результатом Работ по Контракту является Объект, готовый к эксплуатации. Законченный капитальным ремонтом Объект считается Объект, на котором в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведены индивидуальные испытания оборудования и необходимые пусконаладочные работы. 
1.12. Скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущей работы и подтверждаемые актами освидетельствования скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами.
1.13. Строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.
1.14. Строительная площадка – участок земли или воды, отведённый в соответствии с проектной документацией для постоянного размещения объекта и временной инфраструктуры, на котором ведутся строительно-монтажные работы или освоение территории.
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2. [bookmark: Par690]ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. [bookmark: Par692][bookmark: _GoBack]Подрядчик по условиям настоящего контракта обязуется выполнить работы по выборочному капитальному ремонту помещений (кабинеты №№ ____________ в здании по адресу г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.3, стр. 9) (далее – работы) в соответствии с проектно-сметной документацией, описанием объекта закупки (приложение №2 к настоящему контракту), календарным графиком производства работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2. Все работы на объекте производятся в условиях действующего (не прекращающего работу) учреждения.
2.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2.4. Общий срок выполнения работ:
начальный срок выполнения работ – с даты заключения настоящего контракта;
конечный срок выполнения работ – не позднее 31.07.2026г.
2.5. Датой фактического исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата, указанная в Акте о полном исполнении контракта.
2.6. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ определяются календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью производства работ.
2.7. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или контрактом.
2.8. Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
2.9. В случае нарушения подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, заказчик вправе отказаться от принятия работ и требовать возмещения убытков.
2.10. Опережение Подрядчиком Календарного графика не влечет за собой обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх лимитов финансирования и установленных в Графике объемов на соответствующий период.
2.11. Если обязательства по Контракту не исполнены по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, допускается изменение срока исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия». 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. [bookmark: Par694]Финансирование осуществляется за счет средств целевой субсидии, доводимой до Заказчика в рамках реализации федерального проекта Создание сети современных кампусов, в строгом соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, включая требования Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем финансирования распределён по годам в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.
3.2. [bookmark: _Hlk530400398]Цена контракта составляет __________________ (____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС в соответствии со статьями 146, 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации  в размере _____ % - __________________ (________________________________) рубль __ копеек, в соответствии со сметой (Приложение №1), согласованной сторонами и являющейся неотъемлемым приложением к настоящему контракту.
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена контракта включает в себя: 
– затраты на производство строительно – монтажных работ с учётом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования, их доставки, погрузочно – разгрузочные работы и подъём на этаж, а также прочие затраты (в том числе, на демонтажные работы, пуско – наладочные работы);
– затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала производства работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего контракта;
– затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; 
– уплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом;
– затраты, связанные с обеспечением капитального ремонта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
– затраты, связанные с получением подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по контракту;
– иные затраты, прямо или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, а также расходы на гарантийные обязательства.
Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением её изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьёй 95 Федеральный закон № 44 – ФЗ и контрактом. 
3.4. Источник финансирования контракта – целевая субсидия, доводимая до Заказчика в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
3.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанного в настоящем Контракте. 
3.6. Фактически выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные настоящим Контрактом, оплачиваются Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, на основании надлежаще оформленного и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон в единой информационной системе документа о приемке в отношении выполненной части работ от общего объема работ, являющихся предметом Контракта, с приложением актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), и иных документов, подтверждающих объем выполнения соответствующей части работ от общего объема работ, являющихся предметом Контракта, путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетных счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком такого документа о приёмке. 
3.7. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в пределах цены Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, при этом дополнительные работы, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением, оплате не подлежат.
3.8. При наличии необходимых средств, в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).
3.9. В случае изменения расчётного счета подрядчик обязан в трёхдневный срок с момента изменения расчётного счёта в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт подрядчика, несёт подрядчик.
3.10. [bookmark: P1477]Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счёта заказчика для её зачисления на счёт подрядчика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платёжном поручении заказчика.
3.11. При уменьшении лимитов бюджетных обязательств Стороны обязаны согласовать новые условия в порядке статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее ___(____________) календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.
4.2. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения заказчика и уполномоченного представителя заказчика, за исключением случаев, когда заказчик и уполномоченный представитель заказчика не прибыли для участия в приемке таких работ, но при этом были уведомлены о приёмке надлежащим образом.
4.3. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний заказчика или уполномоченного представителя заказчика, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе, в форме оплаты выполненных работ, не освобождает подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектно – сметной документации и строительных норм, и правил.
4.4. Приглашение на приёмку выполненных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется подрядчиком заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала планируемой процедуры, нарочно или по адресу электронной почты указанному в разделе 14 настоящего контракта.
4.5. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями заказчика и подрядчика актов промежуточной приёмки или актов освидетельствования скрытых работ.
4.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя заказчика с внесением в общий журнал производства работ.
4.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников бытовыми помещениями. Заказчик бытовые помещения не предоставляет.
4.8. Все работы на объекте должны производиться по согласованному графику, с минимальным уровнем шума.
4.9. Подрядчик на стадии сдачи отдельного этапа работ оформляет акты по форме КС-2 и Справки по форме КС-3. 
4.10. Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются подрядчиком на основании общего журнала работ, и локальных смет (согласно проектно-сметной документации). Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать сметной документации, локальным сметам.
4.11. Приёмка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приёмке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
Датой приёмки выполненных работ (отдельных этапов выполненных работ) считается дата подписания сторонами документа о приёмке.
4.12. Подрядчик формирует документы о приёмке с использованием ЕИС не позднее 7 (семи) дней с фактической даты окончания выполнения работ.
4.13. [bookmark: _Ref226892847]Подрядчик с сопроводительным письмом представляет заказчику следующие документы, подписанные со своей Стороны, в том числе и на бумажном носителе:
· исполнительную документацию (в том числе схемы прокладки инженерных и электрических сетей), исходя из объема выполненных работ на момент подписания приемочных документов;
· акт о приемке выполненных работ (КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
· счёт – фактуру (в соответствии с законодательством Российской Федерации);
· иные документы, предусмотренные контрактом и описанием объекта закупки.
4.14. [bookmark: _Ref226892850]Акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 предоставляются заказчику вместе со справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после подписания на бумажном носителе. В случае, если требуется подписание документов заказчиком, подписание таких документов осуществляется в течение срока приемки работ, предусмотренного контрактом.
4.15. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44 – ФЗ информация, содержащаяся в документе о приёмке.
4.16. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации (в том числе стройконтроль) на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4.17. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным лицом заказчика. Также по решению заказчика приёмка результатов выполненных работ, части выполненной работы может осуществляться приёмочной комиссией.
4.18. Приёмка выполненных работ может осуществляться в полном объёме или частями по мере производства работ по видам работ, по согласованию подрядчика с заказчиком в соответствии со сроками, установленными в графике производства работ.
4.19. В срок, не превышающий 20 рабочих дней после получения от подрядчика документов, предусмотренных пп. 4.13, 4.14. контракта, заказчик собственными силами или с привлечением третьих лиц (экспертной организации) проводит экспертизу выполненных работ. 
4.20. В случае получения от заказчика (уполномоченного лица заказчика – экспертной организации) запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения контракта, подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
4.21. Результаты экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций (в том числе строительный контроль), оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации
4.22. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днём поступления документа о приёмке, заказчик подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.23. Причинами отказа от приёмки отдельных видов работ, отдельных этапов могут быть: ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах по форме КС-2, несоответствие выполненных работ требованиям описания объекта закупки, несоответствие примененных расценок в актах по форме КС-2 расценкам, установленным сметной документацией. В этом случае заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий сметной документации, описанию объекта закупки, по документам о выполнении работ, оформленным надлежащим образом.
4.24. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44 – ФЗ приёмочной комиссии, в установленный Законом о контрактной системе срок:
а) члены приёмочной комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и ЕИС;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.25. [bookmark: dst101300][bookmark: dst101301] Датой поступления подрядчику документа о приёмке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.26. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44 – ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приёмке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренным данным разделом.
4.27. В случае несогласия подрядчика с результатами экспертизы, проведенной Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы проводятся за счет подрядчика в независимой экспертной организации, выбранной подрядчиком, но согласованной с заказчиком.
4.28. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, подрядчик и заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе.
4.29. Без размещения (повторного размещения) подрядчиком в единой информационной системе документа о приёмке, работы приёмке и оплате не подлежат.
4.30. Датой приёмки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
4.31. Требования об устранении выявленных недостатков (дефектов) являются обязательными для подрядчика.
4.32. Внесение исправлений в документ о приёмке осуществляется путём формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приёмке.
4.33. В случае неоднократного неисполнения подрядчиком требований, об устранении выявленных недостатков (дефектов), заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.34. [bookmark: _Hlk24977627]Подписание заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не лишает его права представлять подрядчику возражения по объему и стоимости работ, в том числе, но не ограничиваясь, по результатам проведённых уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.
4.35. Выявленные Заказчиком, после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение срока, установленного в 7.1 настоящего контракта, несоответствия выполненных работ и (или) использованных материалов требованиям контракта, которые имели место до подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, но не были обнаружены при приёмке, должны быть устранены подрядчиком по требованию заказчика в срок, установленный в пункте 7.7 настоящего контракта.
4.36. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. [bookmark: _Hlk24989090]Заказчик вправе:
5.1.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
5.1.2. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации;
5.1.3. [bookmark: Par4]предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока;
5.1.4. при обнаружении недостатков в работе при её приемке ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приёмку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении;
5.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ;
5.1.6. в любое время до сдачи результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив подрядчику часть установленной цены контракта пропорционально части работы, выполненной до получения подрядчиком извещения об отказе заказчика от исполнения контракта;
5.1.7. отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;
5.1.8. назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счёт подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом;
5.1.9. в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования по своему выбору потребовать от подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в контракте;
5.1.10. [bookmark: _Hlk24985232]требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом;
5.1.11. осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, оборудования, изделий;
5.1.12. в любое время требовать от подрядчика приостановки выполнения работ (в том числе отдельных видов работ) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем. Требование о приостановке выполнения работ по настоящему контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин и сроков приостановки;
5.1.13. запретить подрядчику без увеличения общего срока выполнения работ по настоящему контракту производство работ в случае непредставления подрядчиком по требованию заказчика или уполномоченных представителей заказчика копий сертификатов и других документов на поставляемые материалы, конструкции и оборудование, заверенных руководителем подрядчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. в сроки и в порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику;
5.2.2. при обнаружении после приёмки работы отступления в ней от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении;
5.2.3. принять выполненные работы и оплатить их после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок;
5.2.4. возместить подрядчику убытки, причинённые прекращением контракта, в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу;
5.2.5. в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных контрактом, оказывать подрядчику содействие в выполнении работ;
5.2.6. осуществлять контроль за выполнением работ, за объёмом и сроками выполнения работ, назначить своего ответственного представителя для его проведения, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. 
Если в ходе проведения контроля при выполнении работ будут обнаружены недостатки (дефекты), заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет подрядчику вызов на объект для фиксации выявленных недостатков в журнале производства работ и / или оформления акта об обнаружении недостатков (дефектов). 
В случае неявки ответственного представителя подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания документов, фиксирующих выявленные недостатки (дефекты), об этом производится отметка в акте об обнаружении недостатков (дефектов). 
Записи о выявленных недостатках (дефектах), сделанные заказчиком в акте об обнаружении недостатков (дефектов) без участия подрядчика, являются допустимым и достаточным доказательством наличия, выявленных недостатков (дефектов) в выполненных подрядчиком работах, а также основанием для привлечения подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных контрактом.
По фактам выявления недостатков (дефектов), зафиксированных в порядке, предусмотренном в настоящим пункте, заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их фиксации в журнале производства работ и/или оформления соответствующего акта направляет подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается перечень недостатков (дефектов) и срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком;
5.2.7. требовать от подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов) при выполнении работ;
Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем открытого конкурса в электронной форме. 
5.2.9. при получении от подрядчика уведомления о выявлении подрядчиком недостатков (дефектов) в сметной документации рассмотреть его и направить подрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения контракта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления;
5.2.10. проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям контракта;
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом;
5.3.2. требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в контракте цены работы.
5.3.3. удержать в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса Российской Федерации результаты работ до уплаты заказчиком соответствующих сумм в соответствии с контрактом;
5.3.4. при уклонении заказчика от принятия выполненной работы по истечении месяца со дня, когда согласно контракту результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;
5.3.5. обращаться к заказчику за содействием при выполнении работ путём направления уведомлений, обращений, требований, предложений и иных сообщений, связанных с исполнением обязательств по контракту;
5.3.6. досрочно исполнить обязательства по контракту;
5.3.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ;
5.3.8. привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.
В случае привлечения к выполнению работ других лиц (субподрядчиков) письменно уведомлять об этом заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента привлечения;
5.3.9. вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причинённых просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
5.4. Подрядчик обязан: 
5.4.1. передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета контракта, если это предусмотрено контрактом либо характер информации таков, что без неё невозможно использование результата работы для целей, указанных в контракте;
5.4.2. [bookmark: Par0]предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
· иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в контракте срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;
5.4.3. выполнить работы в объёме, порядке и сроки, предусмотренные сметной документацией, описанием объекта закупки и контрактом, а также приступать к выполнению последующих работ только после приёмки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ;
5.4.4. [bookmark: P1507]предоставлять заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
5.4.5. обеспечить безопасность проведения работ для третьих лиц и окружающей среды;
5.4.6.  обеспечить представителям заказчика, в том числе организации строительного контроля возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта;
5.4.7. информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе, об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;
5.4.8. обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;
5.4.9. устранять за свой счёт выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объёме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. 
5.4.10. назначить своего представителя, ответственного за выполнение работ;
5.4.11. обеспечить постоянное нахождение представителя подрядчика на объекте во время выполнения работ;
5.4.12. согласовать с заказчиком место складирования строительных материалов и место временного размещения контейнера для сбора отходов (мусора) до начала выполнения работ;
5.4.13. предоставить на используемые при выполнении работ материалы и оборудование сертификаты, декларации соответствия, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики в соответствии с требованиями настоящего контракта и описания объекта закупки.
5.4.14. в случае необходимости выставить ограждение вокруг Объекта, обеспечивающее безопасность персонала и посетителей Заказчика до начала выполнения Работ. 
5.4.15. при выполнении работ обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности, норм санитарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, контроль за качеством выполнения работ и соответствия их сметной документации и дефектной ведомости, ведомости объёмов работ, соответствие применяемых материалов требованиям нормативных документов, сохранность конструктивных элементов, оборудования на объекте заказчика;
5.4.16. обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации;
5.4.17. осуществлять ведение журнала производства работ, отражающего ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с их выполнением;
5.4.18. в случае повреждения действующих инженерных систем и иных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счёт, а также возместить заказчику убытки, вызванные повреждением;
5.4.19. до начала проведения работ предоставить заказчику списки персонала с приложенными копиями паспортов, допускаемых для выполнения работ;
5.4.20. осуществлять все виды погрузочно – разгрузочных работ, транспортировку материалов и оборудования к месту проведения работ, выполнение работ за свой счёт, из своих материалов, своими силами и средствами.
Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования подрядчика или иного используемого им для выполнения работ имущества несёт подрядчик;
5.4.21. в случае получения от заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящихся к условиям исполнения контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения предоставить заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ;
5.4.22. при выявлении недостатков (дефектов) в сметной документации незамедлительно письменно уведомить об этом заказчика и до получения от заказчика указаний приостановить выполнение работ, которые могут быть затронуты такими недостатками (дефектами);
5.4.23. обеспечить сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на объекте заказчика в период выполнения работ. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на объекте до передачи результата работ заказчику;
5.4.24. в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объёма выполненных работ и / или их стоимости или иных несоответствий, подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней со дня получения от заказчика соответствующего требования;
5.4.25. в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения контракта. Копии таких документов должны быть переданы подрядчиком заказчику;
5.5. Требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:
5.5.1. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме, указанном в пункте 4.6 Электронного Контракта, сформированного с использованием ЕИС.
5.5.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем Подрядчик обязан представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
5.5.3. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпункте 5.5.2. настоящего подраздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
5.5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 
5.5.5. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5% (пяти процентов) объема такого привлечения, установленного в пункте 4.6 Электронного Контракта, сформированного с использованием ЕИС.
5.6. Положения пункта 5.5 настоящего подраздела не распространяются на Подрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом, Подрядчик вправе привлечь третьих лиц без учета требований положений пункта 5.5 настоящего подраздела.
5.7.  Подрядчик обязуется предоставлять информацию Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиков, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ, составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта.
В целях исполнения указанного требования Подрядчик обязуется в срок не более 10 (десяти) дней с момента заключения договора (договоров) с субподрядчиком, соисполнителем письменно извещает Заказчика с приложением подтверждающих документов. В извещении Подрядчик указывает: наименование, реквизиты (ИНН/КПП/ОГРН) субподрядной организации, свидетельства СРО, лицензии, сертификаты, либо иные документы (при необходимости), подтверждающие их право на оказание услуг (выполнение работ) определенного вида.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.


6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. [bookmark: Par770]Обеспечение исполнения контракта – не установлено.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
7.1. [bookmark: _Ref226897974]Гарантийный срок на результат работ составляет 60 месяцев, и устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантийный срок на установленное оборудование должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.
7.2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.3. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счёт.
7.4. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
7.5. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
7.6. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
7.7. [bookmark: _Ref226898006]Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.8. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком. 
7.10. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
7.11. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определёнными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
7.12. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
7.13. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
7.14. В случае, когда законом, иным правовым актом, контрактом или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве (часть 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).
7.15. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено контрактом, распространяется на всё, составляющее результат работы.
[bookmark: Par776]
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причинённые убытки в части, непокрытой неустойкой.
8.3. [bookmark: P1554]В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик уплачивает заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.
8.4. [bookmark: P1556]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042) в размере:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа работ), за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту (если цена Контракта (этапа работ) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процентов цены Контракта (этапа работ), за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту (если цена Контракта (этапа работ) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.6. [bookmark: P1557]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042) устанавливается в сумме:
а) 1 000 рублей 00 копеек (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);
б) 5 000 рублей 00 копеек (если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей 00 копеек (если цена Контракта (этапа работ) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей 00 копеек (если цена Контракта (этапа работ) превышает 100 млн. рублей).
8.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчиком вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком или заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств.
9.9. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.10. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 5 (пять) дней уведомить другую сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему контракту, а также на срок исполнения обязательств.
9.12. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему контракту.
9.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. 
9.14. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
9.15. Если состояние невыполнения обязательств длится более одного месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке без обязанности возместить другой стороне возможные убытки, известив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения. При этом не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения настоящего контракта, указанной в извещении, между сторонами осуществляется взаиморасчет за фактически выполненные работы.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из контракта между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.9. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.
10.10. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней. Переписка сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.
10.11. При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке и подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.8. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами в порядке, установленном законом о контрактной системе, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не поздние 31.08.2026г. 
11.9. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
11.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьёй 95 Федерального закона № 44 – ФЗ.
11.11. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, положениями частей 8 – 25 статьи 95 и в порядке, закреплённом в частях 9 – 23 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ.
11.12. Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.13. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.14. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
11.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.16. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.17. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
11.18. [bookmark: Par40]Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
11.19. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.21. [bookmark: Par825]При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.


12. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
12.8. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 
12.9. С начала выполнения работ и до сдачи выполненных работ подрядчик обеспечивает: 
· нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий;
· своевременную уборку мусора и отходов;
· исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;
· контроль за загазованностью, задымлением, содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах. 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему контракту, заключённом сторонами в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
13.9. В случае изменения у какой – либо из сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую сторону.
13.10. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.11. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
13.12. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.13. Если в результате изменения законодательства какие – либо положения настоящего контракта утратят свою силу, стороны обязуются согласовать порядок исполнения контракта, при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.
13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон.
13.15. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются:
Приложение №1 –Сметная документация

14. [bookmark: Par869]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» 

Адрес: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3
ИНН 7717032440 / КПП 771701001
ОГРН: 1037739313700
ОКПО 02372835 ОКВЭД 85.22
ОКТМО 45360000 ОКОГУ 1321000 
ОКОПФ 75103 ОКФС 12
Казначейский счет 03214643000000017300
Лицевой счет 21736У64490 УФК по г. Москве (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова)
Учетный номер: У6449
Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО
БИК 004525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003
Тел. 8 (499) 181-13-14
Email: mail@vgik.ru




ЗАКАЗЧИК:
_______________________________
(должность)
_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
__ _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

	полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Адрес местонахождения: ___________
_______________________________
ИНН ___________________________
КПП (при наличии) _________________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________________
к/с _____________________________
БИК ____________________________
ОКОПФ
ОКПО
ОКПД2
ОКАТО
ОКТМО
Для бюджетных учреждений (дополнительно):
Наименование органа Федерального казначейства _____________________
Лицевой счет ____________________
КБК ____________________________
Адрес электронной почты:
________________________________
Телефон: ________________________


ПОДРЯДЧИК:
_______________________________
(должность)
_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
__ _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)





Приложение № 1
к контракту от «___» _____20__ г.
№ ___

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ






	Заказчик


	Подрядчик



	___________________
	___________________

	
___________________ / _____________ /
м.п.
	
___________________ / _____________ /
м.п.




