

Приложение № 6
к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений, внесенных приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 №55/пр)

Заказчик	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
	(наименование организации)		
Утвержден	18 March 2026 г.		
Сводный сметный расчет сметной стоимостью			81,036.55 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС-01

"Службное здание" ГУ МЧС России по Свердловской области, расположенное по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, 5552 МТС				
(наименование стройки)				
Составлен в базисном (текущем) уровне цен	4 квартал 2025 г. ("_____")			

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС1	"Служебное здание" ГУ МЧС России по Свердловской области, расположенное по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, 5552 МТС	41 675.75	13 687.31	8 268.93		63 631.99
2	Итого по главе: 2Основные объекты строительства		41 675.75	13 687.31	8 268.93		63 631.99
3	Итого по главам 1-2:		41 675.75	13 687.31	8 268.93		63 631.99
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	РАСЧЕТ № СР-1	Строительный контроль 2,14%				1 361.72	1 361.72
5	Итого по главе: 10Содержание службы заказчика. Строительный контроль					1 361.72	1 361.72
6	Итого по главам 1-10:		41 675.75	13 687.31	8 268.93	1 361.72	64 993.71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
7	421/пр_2020_п.173	Авторский надзор - 0,2% (от суммы глав 1-9)				127.26	127.26
8	Итого по главе: 12Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					127.26	127.26
9	Итого по главам 1-12:		41 675.75	13 687.31	8 268.93	1 488.98	65 120.97
Непредвиденные работы и затраты							

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
10	421/ пр_2020_п.179_пп. а	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2%	833.52	273.75	165.38	29.78	1 302.43
11	Итого Непредвиденные работы и затраты		833.52	273.75	165.38	29.78	1 302.43
12	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:		42 509.27	13 961.06	8 434.31	1 518.76	66 423.40
Налоги и обязательные платежи							
13	ФЗ №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 22%	9 352.04	3 071.43	1 855.55	334.13	14 613.15
14	Итого Налоги и обязательные платежи		9 352.04	3 071.43	1 855.55	334.13	14 613.15
15	Итого с учётом Налоги и обязательные платежи:		51 861.31	17 032.49	10 289.86	1 852.89	81 036.55
Всего по сводному сметному расчёту							
	Всего по сводному сметному расчёту		51 861.31	17 032.49	10 289.86	1 852.89	81 036.55

Руководитель проектной
организации

(Грибельников В.А.)

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

()

подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

НАЧАЛЬНИК

(Теряев Виктор Владимирович)

должность, подпись (инициалы, фамилия)