

Государственный контракт № 202117710160200000000000/71-02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части
ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

«19» октября 2020 г.

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО начальника Главного управления Дениса Вадимовича Емельянова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», по результатам электронного аукциона № 0191100003120000084 (ИКЗ №201753609657975360100101600024120413), на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «08» октября 2020 г. № 0191100003120000084, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНТРАКТЕ

В настоящем Контракте понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. **Контракт** – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.

1.2. **Объект** – Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита, (рамках государственного оборонного заказа) строительство, которого осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, именуемый в дальнейшем Объект.

1.3. **Главной исполнитель (подрядчик)** - юридическое лицо, принимающее на себя обязательства своими силами и под свою ответственность выполнить строительно-монтажные работы, обеспечивающие полную реализацию проекта по строительству Объекта в рамках государственного оборонного заказа.

1.4. **Исполнитель (субподрядчик)** – юридическое или физическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ в соответствии с условиями Контракта для исполнения Подрядчиком своих обязательств и действующее на основании договора субподряда, заключенного с Подрядчиком.

1.5. **Качество Работ (качество выполнения Работ)** - степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое оборудование, материалы, изделия, конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Контрактом, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, нормативным документам и правилам к уровню качества Работ.

1.6. **Приемочная комиссия (по приемке объекта в эксплуатацию)** - комиссия, назначаемая Заказчиком для подтверждения факта выполнения Подрядчиком отдельных видов Работ, отдельного этапа Работ, всех Работ по Объекту согласно Контракту.

1.7. **Акт об обнаружении недостатков (дефектов)** - документ, оформляемый в целях фиксации Недостатков (дефектов), обнаруженных в выполняемых Подрядчиком Работ. Является допустимым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работ, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств, в том числе, в части выполнения работ, переданных субподрядчикам и предусмотренных Контрактом (Приложение №13).

1.8. **Протокол нарушения сроков работ** – документ, оформляемый в целях фиксации просрочки Подрядчика при выполнении Работ по настоящему Контракту в соответствии со сроками, установленными Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение на себя обязательств, в том числе, в части выполнения Работ, переданных субподрядчикам и предусмотренных настоящим Контрактом (приложение №14).

1.9. **Акт выверки объемов работ** – документ, оформляемый по итогам выверки объемов выполненных Работ. Является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте (Приложение №15).

1.10. **Приемка законченного строительства Объекта** – приемка Заказчиком законченного строительством Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. **Акт приемки законченного строительства объекта (форма КС-11)** – документ о завершении Подрядчиком всех Работ на Объекте, составленный приемочной комиссией по унифицированной форме КС-11 (Приложение № 10), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а.

1.12. **Временные здания и сооружения** – все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, обозначенные на строительном генеральном плане в составе Проектной и Рабочей документации и которые после их завершения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы строительной площадки за свой счет.

1.13. **Гарантийный срок** – срок, исчисляемый с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и (или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные недостатки (дефекты), связанные с выполнением Работ по Контракту, допущенные по вине Подрядчика и (или) привлеченных им Субподрядчиков.

1.14. **Проектная документация** – документация, состоящая из текстовой и графических частей, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов Проектной документации требования к их содержанию устанавливаются действующим законодательством.

1.15. **Рабочая документация** – документация, разработанная в соответствии с Проектной документацией, состоящая из документов в текстовой и графической форме: рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, описаний, содержащих качественные и технические характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, необходимых для производства Работ и ввода Объекта в эксплуатацию.

1.16. **Сметная документация** – является итогом сметных расчетов, определенным образом оформленных материалов расчета потребности в ресурсах для основных этапов и уровней планирования и управления строительным проектом. Документация отражает расходы как на поставку (или производство и поставку) строительных материалов, так и на заработную плату рабочих и инженерно-технических сотрудников (включая отчисления, производимые в соответствии с действующим законодательством), расходы на эксплуатацию машин и механизмов, оплату труда машинистов и иные виды расходов, содержащиеся в Сметной документации.

1.17. **Исполнительная документация** – текстовые, графические и фото-, видеоматериалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов в процессе строительства, реконструкции, по мере завершения определенных в Проектной документации Работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на государственном языке Российской Федерации, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями. Исполнительная документация представляется в 3 (трех) экземплярах Подрядчиком по завершению этапа работ, указанного в Графике выполнения строительно-монтажных работ одновременно с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2 Приложение № 8), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Приложение № 9), на основании которых осуществляется приемка работ и соответствующего этапа.

1.18. **Материалы, Конструкции и Изделия** – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, входящие в состав Проектной документации.

1.19. **Недостатки (дефекты)** – отступления, допущенные при производстве Работ от условий, предусмотренных Контрактом, исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, технических регламентов, государственных стандартов, СНиП и других положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

1.20. **Оборудование** – все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы, запасные части и принадлежности) необходимого для строительства Объекта, а также все виды оборудования необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с назначением Объекта, указанного в Проектной и Рабочей документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.21. **Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию** – документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, который удостоверяет выполнение строительства (реконструкции) Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного (реконструированного) Объекта градостроительному плану земельного участка и Проектной документации.

1.22. **Скрытые работы** – работы, скрывающиеся последующими работами, и (или) конструкциями, оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих строительно-

монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

1.23. **Строительная площадка** – участок территории, передаваемый Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи строительной площадки (по форме Приложение № 7) в границах земельного участка указанного на строительном генеральном плане, являющемся составной частью проекта строительства Объекта.

1.24. **Строительная техника** – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения Работ.

1.25. **Эксплуатационная документация** – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом.

1.26. **Специализированные организации** – организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного контроля и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по выполнению строительно-монтажных работ в случае, объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.27. **Аккредитив** - поручение банку о выплате определенной суммы физическому или юридическому лицу при предъявлении указанных в аккредитивном письме документов, условное денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению Заказчика в пользу Подрядчика, на основе которого при выполнении условий и наличии документов, указанных в нем, банк проводит платежи.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства (далее – Работы): **Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита** (далее – Объект) **в рамках государственного оборонного заказа**, и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить выполненные Работы на условиях, определенных Контрактом.

2.2. Работы выполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа. Настоящее положение считается надлежащим уведомлением Подрядчика до заключения настоящего Контракта об осуществлении казначейского сопровождения в соответствии с действующим законодательством и необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета.

2.3. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Проектной документацией (Приложение № 1) и Рабочей документацией (Приложение № 2), условиями технического задания (далее – ТЗ) (Приложение № 3), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4), а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ, действующими в Российской Федерации.

2.4. Описание Объекта:

2.4.1. Наименование Объекта: **Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита.**

2.4.2. Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной звезды, 74А.

2.4.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется реконструкция Объекта (сведения о праве Заказчика на земельный участок): кадастровый номер земельного участка 75:32:030605:1289. Правообладатель: Российская Федерация (собственность), Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю (постоянное (бессрочное) пользование).

2.4.4. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем реконструкции (сведения о праве Заказчика на объект): кадастровый номер 75:32:030605:1240. Правообладатель: Российская Федерация (собственность), Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю (право оперативного управления).

2.5. Результатом выполненных Работ, а также фактическим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту считается построенный и реконструированный Объект, в отношении которого фактически выполнен полный комплекс Работ по строительству и реконструкции, предусмотренный условиями Контракта; подписан акт приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 (Приложение № 10); получено заключение органа государственного строительного надзора о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, иные заключения, предусмотренные частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если их получение предусмотрено в соответствии с действующим законодательством).

2.6. Право собственности на Объект после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию возникает у Российской Федерации, с последующим закреплением Объекта на праве оперативного управления за Заказчиком.

2.7. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик признает, что:

2.7.1. Полностью понимает и осознает характер и объем выполняемых Работ, а также другие обстоятельства, которые каким-либо образом влияют (могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.7.2. Не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается от принятых обязательств, или от ответственности по причине его недостаточной информированности, на дату заключения Контракта.

2.7.3. Получил и изучил в полном объеме все материалы Контракта, включая все приложения к нему, располагает полной информацией по всем вопросам, которые могли бы повлиять на исполнение обязательств, сроки, стоимость и качество выполняемых Работ.

2.7.4. Признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ.

2.8. Объем, содержание работ по настоящему Контракту определяются проектной документацией, а также иной технической документацией, предусмотренной Контрактом. При этом выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

3. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Объем и содержание Работ определены Проектной документацией и Рабочей документацией Объекта, техническим заданием и условиями Контракта (включая приложения, являющиеся его неотъемлемой частью).

3.2. Начало Работ по настоящему Контракту – дата подписания Контракта.

3.3. Срок окончания работ (конечный срок)- до исполнения обязательств в соответствии с проектной и рабочей документацией.

3.4. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №4)

3.5. Передача Заказчиком строительной площадки и утвержденной проектной документации осуществляется по соответствующему акту в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

3.6. Выполнение работ и оплата выполненных работ по реконструкции Объекта, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществляются в сроки:

3.6.1. выполнения работ по реконструкции Объекта в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4)

3.6.2. оплата выполненных Работ определяется в соответствии с согласованным Сторонами Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 5).

3.7. Никакие задержки выполнения Работ по вине Подрядчика, Субподрядчиков и их контрагентов не могут служить основанием для требования Подрядчиком продления сроков выполнения Работ.

3.8. Датой окончания Работ является дата подписания Заказчиком акта приёмки Объекта у Подрядчика после завершения всего комплекса Работ и освобождения строительной площадки.

3.9. Датой ввода Объекта в эксплуатацию является дата получения Подрядчиком заключения о соответствии построенного Объекта и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.10. Даты, указанные в Графике выполнения строительно-монтажных работ являются исходными для определения имущественных санкций в отношении Подрядчика в случае ненадлежащего исполнения (просрочки исполнения) принятых обязательств.

3.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, а Заказчик принять их. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения размера оплаты за выполненные Работы, а также досрочной оплаты выполненных Работ на условиях не определенных Графиком оплаты выполненных по контракту Работ.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **72 311 026 (семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч двадцать шесть) рублей 84 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 12 051 837,81 (двенадцать миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 81 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

4.2. Цена Контракта включает в себя полный комплекс затрат Подрядчика, так или иначе связанных с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе:

4.2.1. Затраты на производство Работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования.

4.2.2. Затраты, связанные с привлечением строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала производства, или в случае прекращения действия настоящего Контракта получение разрешений на транспортировку грузов.

4.2.3. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте.

4.2.4. Затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки.

4.2.5. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также, затраты на оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2.6. Затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая все необходимые для их привлечения затраты и издержки.

4.2.7. Затраты, связанные с получением всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Контракту.

4.2.8. Стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а

также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта.

4.2.9. Иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, указанная в п. 4.1. Контракта, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

4.5. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных проектно-сметной документацией, но необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в объеме настоящего Контракта, Подрядчик выполняет необходимые работы без увеличения цены Контракта.

4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (проектной, сметной) документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

4.7. Единичные расценки на виды Работ определены в Рабочей документации (Приложение № 2), получивших положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости Объекта на период выполнения работ по строительству Объекта.

4.8. Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств:

4.9. Все платежи по Контракту осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2020г. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях, по виду расходов: 177 0310 1010594009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа).

4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 90% сумме 65 406 958 (шестьдесят пять миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 94 копейки.

4.11. Заказчик производит расчеты по Контракту путем перечисления целевых средств на лицевой счет Подрядчика, предназначенный для учета операций лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Подрядчика/ (Заказчика) в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4.12. В случае изменения лицевого счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения лицевого счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты лицевого счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несет Подрядчик.

4.13. Оплата выполненных Работ осуществляется в пределах цены Контракта в соответствии с его сметой в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком Работ. Составление сметы Контракта осуществлено в пределах цены Контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

4.14. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно на основании подписанных Сторонами форм КС-2 (Приложение № 8), КС-3 (Приложение № 9) посредством безналичного перечисления денежных средств на лицевые счета для учета операций не участника бюджетного процесса Подрядчика. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами выделенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, в течение 30 (тридцати) дней с момента приемки

Заказчиком соответствующих Работ на основании счета (счета-фактуры), универсального передаточного документа (далее – УПД) при наличии положительного заключения по результатам экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельных этапов Контракта) на их соответствие условиям Контракта, а также подписанных Сторонами форм КС-2 (Приложение № 8), КС-3 (Приложение № 9).

4.15. Окончательный расчет производится Заказчиком после исполнения обязательств по настоящему Контракту, о чем свидетельствует подписанный Сторонами акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (Приложение № 10), заключение органа государственного строительного надзора о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, иные заключения, предусмотренные частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если их получение предусмотрено в соответствии с действующим законодательством), выставления Подрядчиком счета (счета-фактуры) и (или) УПД, наличия положительного заключения по результатам экспертизы результатов исполнения Контракта на их соответствие условиям Контракта, внесения Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и подписания Сторонами итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение № 8) в течение срока, определенного п. 4.14. Контракта.

4.16. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.17. В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период выполнения Работ по Объекту, которые влекут изменение сроков начала и окончания выполняемых Работ, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов Работ, определенных Графиком выполнения строительно-монтажных работ, более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Контракта, Заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком Работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период выполнения Работ по Объекту, направленного Заказчиком в порядке, предусмотренном для направления уведомлений условиями настоящего Контракта. Расходы по оплате Работ, выполненных без согласия Заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по контракту (договору) с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на Подрядчика.

4.18. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются положениями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.20. Контрактом устанавливается:

а) запрет на перечисление Подрядчиком целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Правила № 1765);

на счета, открытые в банке Подрядчику, за исключением:

оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством

Российской Федерации;

оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;

оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если Подрядчик не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных Контрактом;

возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Подрядчиком расходов (части расходов), если условиями Контракта, предусмотрено возмещение произведенных Подрядчиком расходов (части расходов);

оплаты обязательств Подрядчика по накладным расходам, связанным с исполнением Контракта;

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Подрядчиком – получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

б) обязанность Подрядчика открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами № 1765;

в) обязанность Подрядчика вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Контракта, либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;

д) указание Подрядчиком в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением Контракта), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора Контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;

е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ.

5.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.1.3. По согласованию с Заказчиком выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.1.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате выполненных Работ.

5.1.6. Включать в условия контракта положения о возмещении произведенных субподрядчиком (в случае если его привлечение предусмотрено условиями Контракта) расходов (части расходов) при условии представления копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных исполнителем расходов (части расходов), контракта (договора) и документов-оснований или реестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований в случае указания реестра документов-оснований в платежном документе, если условиями контракта предусмотрено возмещение указанных расходов.

5.1.7. Включать в условия контракта положения о предоставлении Подрядчиком разрешения на утверждение сведений субподрядчику (в случае если его привлечение предусмотрено условиями Контракта).

5.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Получать информацию об операциях на лицевых счетах (в разделах лицевых счетов), открытых Подрядчику в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения заключенного им Контракта.

5.1.10. Включать в условия Контракта положения о возмещении произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления копий платежных документов, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Подрядчиком расходов (части расходов), Контракта и документов-оснований или реестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований в случае указания реестра документов-оснований в платежном документе, если условиями Контракта предусмотрено возмещение указанных расходов.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией (Приложение №1), Рабочей документацией (Приложение №2) и техническим заданием (Приложение №3).

5.2.2. Принять на себя обязательства выполнить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 4 к Контракту и его неотъемлемой частью.

5.2.3. Обеспечить наличие на строительной площадке Проектной документации, Рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения

Работ, определяется п. 11 Технического задания (Приложение № 3).

5.2.4. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых на Объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.2.5. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.2.6. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) Работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного Объекта требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии.

5.2.7. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного Объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.2.8. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные Проектной и Рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

5.2.9. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.10. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

5.2.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

5.2.12. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания Работ на Объекте освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

5.2.13. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта определить и согласовать с Заказчиком виды и объемы Работ, предусмотренные настоящим Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения третьих лиц к исполнению своих обязательств по Контракту с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», согласно Приложения № 6 к Контракту.

5.2.14. Выполнить определенные, в соответствии с пунктом 5.2.13. Контракта, Работы самостоятельно, без привлечения третьих лиц к исполнению Контракта, в сроки, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ, и в объеме, определенном в Приложении № 3 к Контракту.

5.2.15. Принять от Заказчика Строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 7).

5.2.16. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения проекта акта приема-передачи Строительной площадки, произвести осмотр земельного участка (Объекта), подписать указанный акт и приступить к выполнению Работ в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.

5.2.17. В срок, не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи строительной площадки, разработать в соответствии с действующим законодательством Проекты производства отдельных видов работ (далее – ППР), технологические карты (далее – ТК) и представить их Заказчику для утверждения в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. При наличии у Заказчика замечаний к ППР, ТК доработать их в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения таких замечаний от Заказчика и передать Заказчику доработанную документацию.

5.2.18. До начала Работ произвести ограждение Строительной площадки и опасных зон проведения Работ, находящихся за ее пределами, в соответствии с требованиями нормативных документов. При въезде на Строительную площадку установить информационные щиты с указанием наименования Объекта, наименования Заказчика, Подрядчика, фамилии, должности и номера телефона ответственного лица Подрядчика за производство Работ по Объекту, сроков начала и окончания Работ, схемы Объекта.

5.2.19. Обеспечить сохранность Объекта и имущества Заказчика, находящегося на территории Объекта.

5.2.20. Обеспечить лицу, осуществляющему государственный строительный надзор, представителям саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, беспрепятственный доступ на строительную площадку для осуществления функций надзора и контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.21. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и в сроки, содержащихся в требовании.

5.2.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ материалов, конструкций, оборудования, изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи Объекта Заказчику.

5.2.23. Обеспечить систематические и окончательные – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) или расторжения настоящего Контракта – содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории от мусора и отходов строительства с их вывозом в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также производить за свой счет установленные законодательством платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период выполнения работ.

5.2.24. Обеспечить вынос на Строительную площадку геодезической разбивочной основы для строительства, закрепленной на местности знаками (марками, реперами). Подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах

строительства.

5.2.25. Осуществлять своими силами необходимые для выполнения Работ временные присоединения к инженерно - техническим коммуникациям в соответствии с полученными техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства Работ, нести расходы за потребляемые энергоресурсы, водоснабжение, электроснабжение.

5.2.26. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.

5.2.27. При необходимости получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок для проведения пуско-наладочных работ.

5.2.28. Выполнить все Работы собственными силами и (или) с привлечением Субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также с надлежащим качеством (при необходимости). В случае ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств Субподрядчиками, Подрядчик несет ответственность за такие действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

5.2.29. Обеспечить ведение геодезического контроля за проведением Работ на Объекте и отдельных его конструкциях, нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

5.2.30. Обеспечить ведение Исполнительной документации в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Контракта и своевременно предоставлять ее Заказчику.

5.2.31. Обеспечить ведение с момента начала Работ и до их завершения общего журнала учета выполненных работ при реконструкции, специальных журналов учета выполненных работ, журналов входного контроля материалов и конструкций, журналов лабораторного контроля материалов и конструкций в соответствии требованиями, установленными нормативно-технической документацией действующей на момент выполнения Контракта в Российской Федерации.

5.2.32. Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Предъявить Заказчику ответственные конструкции и скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан безвозмездно предоставить свободный доступ к результатам скрытых работ и восстановить ранее произведенные и пришедшие в негодность Работы в результате нарушения Подрядчиком порядка предоставления доступа к скрытым работам, установленного настоящим пунктом.

5.2.33. Не передавать третьим лицам информацию, полученную от Заказчика в рамках исполнения настоящего Контракта, без письменного согласия Заказчика.

5.2.34. Выполнять на Строительной площадке необходимые мероприятия по промышленной безопасности и охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчиков) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящему Контракту.

5.2.35. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, Проектной

документации и требованиями Заказчика.

5.2.36. Разработать и передать Заказчику до ввода Объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования и иной инженерной инфраструктуры Объекта.

5.2.37. Выполнить мероприятия по переводу Объекта на постоянное подключение к инженерным сетям и сооружениям.

5.2.38. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до дня окончания срока выполнения полного объема Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.

5.2.39. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2.40. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику;

5.2.41. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Подрядчика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

5.2.42. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

5.2.43. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Контракту и распределять накладные расходы по Контракту, пропорционально срокам исполнения Контракта, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5.2.44. Открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства.

5.2.45. Использовать для расчетов по Контракту лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства Исполнителю, с которым Подрядчиком заключен контракт .

5.2.46. Соблюдать режим лицевых счетов, открытых в территориальном органе Федерального казначейства Подрядчику.

5.2.48. Направлять в сроки, установленные разделом II Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1819 (далее – Правила), в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета Подрядчику или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 8 Правил.

5.2.49. Направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление, предусмотренное пунктом 28 Правил.

5.2.50. Указывать идентификатор Контракта в платежных документах и документах-основаниях Подрядчика.

5.2.51. В случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, обеспечивать возможность осуществления территориальным органом Федерального казначейства проверки:

соответствия информации, указанной в Контракте, документах-основаниях, фактически выполненным Работам, в том числе с использованием фото- и видеотехники, в соответствии с

регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

соответствия информации, указанной в Контракте, документах-основаниях, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены Конtrakта в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;

5.2.52. Раскрывать структуру цены Конtrakта, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации;

5.2.53. Представлять по запросу территориальному органу Федерального казначейства при проведении проверок, указанных в подпункте "г" пункта 24 Правил, доступа к программным продуктам по автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов, в которых Исполнителем по контракту осуществляется ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, и к первичным учетным документам, подтверждающим факты хозяйственной жизни;

5.2.54. Предоставить в территориальный орган Федерального казначейства информацию и документы, необходимые для проведения проверок, указанных в пункте 1 распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2020 г. №1989-р, в том числе уведомления о готовности к приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) (не позднее чем за 5 рабочих дней до дня приемки) при исполнении контракта или этапа контракта (если условиями контракта предусмотрены этапы исполнения);

5.2.55. Представлять по запросу Заказчика расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по государственному контракту в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;

5.2.56. Представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном Исполнителе (в случае, если их привлечение предусмотрено условиями Конtrakта) (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе).

5.2.57. Утверждать сведения (направлять уведомление об отказе в утверждении сведений) Субподрядчику или направлять предоставляемое Подрядчиком разрешение на утверждение сведений Субподрядчиком в случае, если это не установлено условиями контракта, или отказ в таком разрешении в порядке и сроки, которые установлены разделом IV Правил.

5.2.58. Уведомлять до заключения контрактов (договоров) Субподрядчиков (в случае, если их привлечение предусмотрено условиями Конtrakта) о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета.

5.2.59. В случае привлечения Субподрядчиков – перечислить прибыль в размере, согласованном сторонами при заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).

5.2.60. Перечислить средства в согласованном Заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего применению Заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, в случае частичного исполнения Подрядчиком Конtrakта, если результатом такого частичного исполнения являются принятые Заказчиком Работы.

5.2.61. Включать идентификатор Конtrakта в контракты, заключаемые с Исполнителями.

5.2.62. Указывает в распоряжении идентификатор Конtrakта.

5.2.63. Обеспечивает исполнение предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений.

5.2.64. Обеспечивает осуществление Заказчиком и контролирующим органом контроля за исполнением государственного Конtrakта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.2.65. Принимает при заключении контрактов с Исполнителями необходимые меры по их

исполнению, информирует Исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа.

5.2.66. Обеспечивает возможность осуществления Заказчиком контроля за соответствием качества Работ, выполняемых по государственному оборонному заказу, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям государственного Контракта.

5.2.67. Представляет Заказчику подготовленные совместно с Исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены Контракта, а в случае ее увеличения представляет также перечень мер, направленных на сокращение издержек.

5.2.68. Включает в контракты, заключаемые с Исполнителями в целях исполнения настоящего Контракта, следующие условия об обязанностях Исполнителей:

1) об обеспечении соответствия Работ, выполняемых по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным Контрактом;

2) о включении идентификатора Контракта в контракты (договоры), заключаемые с другими исполнителями;

3) о соблюдении режима использования отдельного счета, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

4) о предоставлении по запросу Заказчика, органа финансового мониторинга, Подрядчика, другого исполнителя, с которым у исполнителя заключен контракт (договор), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса, информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения Контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номер телефона руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

5) об указывании в распоряжении идентификатора Контракта;

6) об обеспечении исполнения предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений;

7) о предоставлении Подрядчику информации о каждом случае заключения в рамках кооперации контракта (договора) с другими исполнителями;

8) о принятии при заключении контрактов (договоров) с другими исполнителями необходимых мер по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты (договоры) заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа;

9) об обеспечении качества товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта (договора);

10) об обеспечении возможности осуществления Заказчиком, Подрядчиком и контролирующим органом контроля за исполнением контракта (договора), в том числе на отдельных этапах его исполнения;

11) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту (договору) и представлении Заказчику информации об исполнении каждого контракта (договора) в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;

12) о предоставлении по запросу Подрядчика информации о затратах по исполненным контрактам (договорам).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, включая направление Подрядчику Уведомлений о нарушении сроков исполнения Контракта (его отдельных этапов), Предписаний по качеству Работ по Контракту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих

документах.

6.1.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

6.1.3. Если в ходе осуществления строительного контроля и технического надзора будет выявлена просрочка Подрядчика в выполнении Работ по настоящему Контракту, включая отдельные этапы выполнения Работ, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ, направить письменный вызов на Объект для составления Протокола нарушения сроков Работ. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания Протокола нарушения сроков работ, об этом производится соответствующая отметка в Протоколе нарушения сроков работ, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Протокола нарушения сроков работ третьих лиц (эксплуатирующая организация, авторский надзор, уполномоченный представитель балансодержателя и пр.). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Протокола Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого отставание от Графика выполнения строительно-монтажных работ, должно быть устранено Подрядчиком.

6.1.4. Если в ходе осуществления строительного контроля и технического надзора в выполненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), направить Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по тексту подпункта - «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (эксплуатирующая организация, авторский надзор, уполномоченный представитель баланса держателя). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

6.1.5. Устранение указанных в п.п. 6.1.3. и п.п. 6.1.4. настоящего Контракта нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. Для составления указанного Акта Заказчик в срок не менее чем за 1 (один) день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект.

6.1.6. Не устранение указанных в п.п. 6.1.3. и п.п. 6.1.4. настоящего Контракта нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных актов предусмотренных п.п. 6.1.3. и п.п. 6.1.4. соответственно. Для составления указанных актов Заказчик в срок не менее чем за 1 (один) день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания Протокола нарушения сроков работ, об этом производится соответствующая отметка в Протоколе нарушения сроков работ, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Протокола нарушения сроков работ третьих лиц (эксплуатирующая организация, авторский надзор, уполномоченный представитель балансодержателя и пр.).

6.1.7. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика, третьих лиц, с которыми у Подрядчика заключены контракты (договоры).

6.1.8. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в

порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

6.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.1.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.1.11. Получать информацию об операциях на лицевых счетах (в разделах лицевых счетов), открытых государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю) в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения заключенного им государственного контракта;

6.1.12. Возмещение произведенных головным исполнителем расходов (части расходов) при условии представления копий платежных документов, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных головным исполнителем расходов (части расходов), государственного контракта и документов-оснований или реестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований в случае указания реестра документов-оснований в платежном документе, если условиями государственного контракта предусмотрено возмещение указанных расходов;

6.1.13. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по Контракту в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

6.1.14. Передать третьим лицам функции (полностью или частично) по осуществлению строительного контроля.

6.1.15. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ, качеством, количеством и объемом предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

6.1.16. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации, Рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте.

6.1.17. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

6.1.18. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

6.1.19. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной Исполнительной документации. За неисполнение, ненадлежащее и (или) несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.20. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

6.1.21. При обнаружении уполномоченными надзорными органами несоответствия проектно-сметной документации и документов о приемке выполненных Работ, предусмотренных условиями Контракта, фактическому объему и стоимости, фактически выполненных Подрядчиком Работ, вправе требовать предоставления Подрядчиком письменных объяснений в кратчайшие сроки.

6.1.22. Осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий и конструкций в соответствии с Журналом входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и

конструкций, в том числе направлять материалы, изделия и (или) конструкции на независимую экспертизу.

6.1.23. При выявлении независимой экспертизой несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, расходы по их замене и компенсации стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, возмещаются Подрядчиком в безусловном порядке.

6.1.24. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ полностью либо частично (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.

6.1.25. За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом, как за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в Журнале производства работ.

6.1.26. В случае принятия решения о приостановлении реконструкции Объекта и неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению причин, послуживших основанием для такого приостановления в течение 20 (двадцати) календарных дней законсервировать Работы на Объекте.

6.1.27. В любое время в ходе производства работ на Объекте производить выверку объемов выполненных Работ. Для производства выверки объемов Работ и составления Акта выверки объемов работ (далее по тексту «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте, Заказчик в срок не позднее чем за 1 (один) день до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц (эксплуатирующую организацию, авторский надзор).

6.1.28. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями Контракта обязательств, до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требования о продлении сроков выполнения Работ. Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков (производства Работ в целом и отдельных этапов Работ), установленных настоящим Контрактом.

6.1.29. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с выполнением Подрядчиком Работ по Контракту, в связи с недостатками результатов выполненных Работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

6.1.30. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Подрядчика.

6.2.31. Проводить контроль качества содержания Строительной площадки и культуры производства Работ.

6.1.32. Направлять в саморегулирующую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 5 12 Градостроительного кодекса РФ.

6.1.33. Запрашивать у Подрядчика информацию, необходимую для изменения цены Контракта в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», включая обоснование ее изменения;

6.1.34. Направлять в целях исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в налоговые органы, таможенные органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, кредитные организации запросы о

представлении информации и документов, в том числе сведений, составляющих налоговую, банковскую, служебную и коммерческую тайну, а также персональных данных.

6.1.35. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Оплачивать выполненные по Контракту Работы на основании Проектной документации (Приложение 31) контракта и Графика оплаты выполненных по Контракту Работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком Работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ¹.

6.2.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов Работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) материалы, оборудование, используемые для выполнения Работ не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии материалов, оборудования, используемых для выполнения Работ, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.2.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направить Подрядчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;

6.2.5. Указывать идентификатор Контракта в платежных документах.

6.2.6. Направлять в сроки, установленные разделом II Правил, в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета Подрядчику или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 8 Правил.

6.2.7. Направлять в сроки, установленные разделом III Правил, в территориальный орган Федерального казначейства и Подрядчику уведомление о полном исполнении Контракта.

6.2.8. Утверждать сведения (направлять уведомление об отказе в утверждении сведений) Подрядчику или направлять предоставляемое Заказчиком разрешение на утверждение сведений Подрядчиком в случае, если это не установлено условиями Контракта, или отказ в таком разрешении в порядке и сроки, которые установлены разделом IV Правил.

6.2.9. Направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление Заказчика, предусмотренное пунктом 28 Правил.

6.2.10. Обеспечивать перечисление средств в рамках исполнения Контракта на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства Подрядчику, с которым заключен Контракт.

6.2.11. Перечисление средств на расчетный счет, открытый Исполнителю контракта в кредитной организации, при оплате обязательств за выполненные по контракту работы (оказанные услуги, поставленные товары) после проведения территориальным органом Федерального казначейства проверок, предусмотренных пунктом 1 распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2020 г. №1989-р, и санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств в соответствии с Правилами;

¹ Под актом сдачи-приемки выполненных работ понимается документ, предусмотренный условиями настоящего Контракта на основании которого Заказчиком принимаются фактически выполненные по Объекту Работы, в том числе составленный с использованием формализованного бланка.

6.2.12. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком бюджетных ассигнований.

6.2.13. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику составленную в соответствии с требованиями СНиП согласованную и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию до начала производства Работ в объеме определенном Техническим заданием на период строительства Объекта: Проектную документацию со штампом «К производству работ» в 1 (одном) экземпляре, Рабочую документацию со штампом «К производству работ» в 1 (одном) экземпляре. Документы, указанные в настоящем пункте, передаются по соответствующему акту.

6.2.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта передать Подрядчику Строительную площадку, пригодную для выполнения Работ, размещения временных зданий и сооружений. Передача Строительной площадки оформляется двухсторонним Актом приема-передачи.

6.2.15. Осуществлять приемку выполненных Работ на условиях настоящего Контракта. При завершении Работ по Объекту подписать акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

6.2.16. Обеспечить перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств).

6.2.17. Оплатить фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы на условиях настоящего Контракта.

6.2.18. Обеспечить подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными Проектной документацией, в сроки, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

6.2.19. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.20. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

6.2.21. Осуществляет контроль за обеспечением Подрядчиком, а также Исполнителями выполнения Работ по государственному оборонному заказу в соответствии с Контрактом.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.1. Контракта, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.4. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.1. Контракта, будут

обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.

7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.

7.11. Гарантийный срок на монтируемое оборудование и строительные конструкции устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на это оборудование и конструкции.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании документов установленных п. 8.2. Контракта, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (отдельных этапов) на основании Проектной сметы Контракта, Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Проектную смету Контракта, Подрядчик представляет комплект следующих документов:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 8) в 4-х экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (Приложение № 9) в 4-х экземплярах;
- исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ;
- счет на фактически выполненный объем работ;
- счет-фактуру на фактически выполненный объем работ;
- соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций;
- другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ;
- акт о приемке законченным строительством и реконструкции Объекта с приложением полного перечня Исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах (предоставляется после завершения работ).
- разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию (при окончательной оплате).
- акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (Приложение № 10) (при окончательной оплате).

Формы КС-2, КС-3 должны быть подписаны представителями строительного контроля (технического надзора).

8.3. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных Работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов)

работ Проектной сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

8.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты Работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) Графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке².

8.5. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема Работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ($C_i^{сп}$), определяется по формуле:

$$C_i^{сп} = \Pi_i^{эл} \times V_i^{сп},$$

где:

$\Pi_i^{эл}$ - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;

$V_i^{сп}$ - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате Работ не превышает объем этих Работ, включенный в смету Контракта.

8.6. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ ($C^{сп}$) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:

$$C^{сп} = \sum_{i=1}^I C_i^{сп}$$

8.7. Результаты выполненных Работ, указанных в Графике выполнения строительно-монтажных работ по данному Объекту не позднее 20-го числа каждого месяца передаются Заказчику с предоставлением оригиналов следующих документов:

счета на оплату и счет-фактуру и (или) УПД на сумму выполненных Работ в отчетном периоде;

акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах;

справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.

8.8. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает, принимает и на основании заключения приемочной комиссии (подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) подписывает представленные документы. Если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, указанная условиях настоящего Контракта, и (или) качество предъявляемых к подтверждению Работ не удовлетворяет установленным Контрактом требованиям, и (или) предъявленные к подтверждению Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков, дефектов).

8.9. Повторное рассмотрение Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на предъявляемый Подрядчиком к подтверждению объем Работ производится после устранения выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков, дефектов) и предоставлении полного комплекта документов согласно условиям Контракта.

² Под актом о приемке выполненных работ понимается документ, предусмотренный условиями настоящего Контракта на основании которого Заказчиком принимаются фактически выполненные по Объекту Работы, в том числе составленный с использованием формализованного бланка.

8.10. После проведения Заказчиком экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельного этапа Контракта) на их соответствие условиям Контракта (при наличии положительного заключения), подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Работы считаются подтвержденными Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.11. Подписание Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не означает приемку Заказчиком результата выполненных Работ в целом по Объекту и переход к нему прав на результат таких Работ и рисков его случайной гибели, порчи и повреждения.

8.12. Подрядчик не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания Работ согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ.

8.13. По результатам проверки выполненных Работ Заказчик подписывает акт приемки законченной реконструкции Объекта (КС-11) либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от его подписания.

8.14. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ в полном объеме будут выявлены недостатки (дефекты) Работ, невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и Объекта, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем Работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных приемочной комиссией Заказчика в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

8.15. В случае если при проведении процедуры приемки результатов Работ, выполненных в полном объеме, приемочной комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и (или) выполнены Подрядчиком в указанный в срок, установленный Контрактом, Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11). В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах).

8.16. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных приемочной комиссией, Заказчик в одностороннем порядке составляет такой Протокол, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику способом, фиксирующим его получение (отправление Протокола о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). Если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить причитающуюся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойку (пени, штрафы), возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.17. При отказе Подрядчика исправить выявленные недостатки (дефекты), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в соответствующем пункте раздела 8 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных Работ из причитающихся Подрядчику платежей. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов) в сроки, указанные в настоящем разделе Контракта, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков (дефектов) третье лицо. В этом случае Подрядчик также обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (дефектов) третьим лицом.

8.18. Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном разделом 8 Контракта, на основании письменного извещения Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Заказчику.

8.19. После устранения всех замечаний Стороны подписывают акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11, КС-14).

8.20. Право собственности на Объект, включая строительные и отделочные материалы, оборудование, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Контракту Работ переходит к Заказчику с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, КС-14), в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком соответствующего акта, в случае досрочного расторжения Контракта – с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных до даты расторжения Контракта Работ, с приложением счета-фактуры на общую сумму принятых Работ по Контракту.

8.21. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.22. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата выдачи Заказчику уполномоченным государственным органом соответствующего разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.23. С даты приемки результатов выполнения Работ по настоящему Контракту исключительные права на результаты таких Работ принадлежат Российской Федерации, от имени которых выступает Заказчик.

9. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Подрядчик вправе осуществлять строительство, реконструкцию Объекта при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9.2. В течение всего периода действия Контракта Подрядчик должен состоять в членах объединяющей лиц, выполняющих соответствующие работы, саморегулируемой организации, в которой сформирован компенсационный фонд, обеспечивающий обязательства по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в предельном размере, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в указанный фонд, превышающем размер обязательств этого участника закупки по договорам, ранее заключенным с использованием конкурентных способов, на сумму не менее начальной (максимальной) цены настоящего Контракта.

9.3. Подрядчик обязан заблаговременно уведомлять Заказчика в письменной форме и незамедлительно устранять причины (с направлением Заказчику подтверждающих документов), которые в период действия Контракта могут повлечь или повлекут несоответствие Подрядчика условиям, установленным п. 9.2. Контракта.

9.4. Привлекаемые Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядные организации должны соответствовать условиям, изложенным в п. 9.1, 9.2. Контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

10.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 (далее – Правила определения размера штрафа) и равен 1 (один)%³ цены Контракта (этапа), что составляет 723 110 (семьсот двадцать три тысячи сто десять) рублей 27 копеек.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 5 Правил определения размера штрафа и равен 1 (один)% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 726 743 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 99 копеек.⁴

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа, определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.⁵

10.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) % стоимости указанных работ.

³ Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил определения размера штрафа) указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа.

⁴ Данный пункт включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта.

⁵ Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа.

10.10. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа и равен 10 000 (десять) рублей.⁶

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.15. Суммы, излишне выплаченные Подрядчику в результате ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных условиями Контракта, Заказчик вправе взыскать путем удержания из сумм оплаты по настоящему Контракту, либо по требованию Заказчика возвращаются ему Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком такого требования.

10.16. Уплата неустойки (пеней, штрафов), возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности выполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.17. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафов, пеней) путем удержания суммы неустойки (штрафов, пеней) при окончательном расчете с Подрядчиком.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.

11.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения к Контракту (проекту соглашения о расторжении) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный п. 11.2 Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения

⁶ Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа.

обязательств по Контракту, предусмотренные условиями Контракта продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11.6. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на освобождающие от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

11.7. Споры, возникшие при подписании акта, указанного в настоящем разделе Контракта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном условиями Контракта.

12. УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

12.2. К конфиденциальным сведениям относятся сведения, включенные в перечень сведений конфиденциального характера утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

13. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13.1. Охрану Объекта осуществляет Подрядчик за счет собственных средств. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

13.2 Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений. Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, расположенных в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком действия.

13.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке, Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

14.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены Сторонами в период его действия в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.5. Последствия изменения условий настоящего Контракта определяются взаимным соглашением Сторон.

14.6. Любые соглашения Сторон по изменению условий настоящего Контракта имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, скреплены подписями и печатями Сторон, и являются при этом неотъемлемой частью Контракта.

14.7. Если Стороны Контракта не достигли согласия о приведении Контракта в соответствие с изменившимися обстоятельствами, по требованию заинтересованной Стороны

условия Контракта могут быть изменены по решению суда только при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством.

15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

15.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые им Работы не соответствуют установленным извещением и (или) документацией об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям и (или) соответствии выполняемых Работ, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

15.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.6. При расторжении Контракта Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения совершить следующие действия:

- прекратить Работы;
 - передать Заказчику Работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта, оборудование и материалы, находящиеся на Строительной площадке и предназначенные для выполнения Работ;
 - вывезти строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
 - передать Заказчику Проектную документацию, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты;
- иные действия, предусмотренные Контрактом.

15.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, а также принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном действующим законодательством или вступления в законную силу судебного постановления.

16. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

16.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцати) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления сообщения с использованием электронных каналов связи, предусмотренных Контрактом – с последующим предоставлением оригинала документа.

16.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в

судебном порядке в арбитражном суде Забайкальского края.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

17.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения обязательств в соответствии с проектной и рабочей документацией.

17.2. Прекращение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

18. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

18.1. Каждая из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, а именно, за ведение переговоров и передачу документов, исполнение сторонами принятых обязательств в рамках исполнения настоящего Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

18.2. Телефоны представителей должны функционировать с 08.30 до 17.30 часов по Читинскому времени.

18.3. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращении их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

18.4. Представитель Заказчика имеет право в общем журнале и специальных журналах, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения Работ, фиксировать замечания к Работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований Проектной документации с указанием сроков их устранения.

18.5. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

18.6. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим Работы.

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

19.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

19.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком по его выбору:

19.2.1. Предоставление безотзывной банковской гарантии от «___» _____ 201__ г. № _____, выданной _____, (ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, адрес: _____, лицензия Банка России от _____ № _____ со сроком действия со дня заключения Контракта по 24 часа 00 минут «___» _____ 20__ года включительно, гарантирующей уплату Заказчику, по его первому требованию сумму **в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от начальной максимальной цены контракта в сумме 363 371 (триста шестьдесят три тысячи триста семьдесят один) рубль 99 копеек.**

19.2.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: ИНН: 7536096579, 753601001, УФК по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю л/с 05911884920), р/с № 40302810000001000022, Отделение Чита, г. Чита, БИК 047601001 **в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от начальной максимальной цены контракта в сумме: 363 371 (триста шестьдесят три тысячи триста семьдесят один) рубль 99 копеек.**

19.3. В случае если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

19.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный статьей 45 Закона № 44-ФЗ.

19.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований.

19.5.1. Обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

19.5.2. Недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

19.5.3. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

19.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

19.6.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

19.6.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, принятых по Контракту;
- обеспечение качества выполняемых Работ;
- возмещение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

19.6.4. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

19.6.5. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

19.6.6. Срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

19.6.7. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

19.6.8. Право Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

19.6.9. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

19.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

19.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

19.9. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, принятых Подрядчиком по Контракту, необеспечения качества выполняемых Работ, причинения Заказчику убытков, понесенных им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик:

19.9.1. Удерживает денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

19.9.2. Требуем от банка, выдавшего банковскую гарантию (гаранта), уплатить денежную сумму.

19.10. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и части 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ будут возвращены Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

19.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

19.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится в соответствии со статьей 96 Закона, пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

19.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии

на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

19.14. Все споры между гарантом и бенефициаром (Заказчик по настоящему Контракту), касающиеся вопросов обеспечения исполнения Контракта подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

19.15. В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, требования пунктов 19.1. – 19.14. настоящего Контракта не применяются.

20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

20.1. Заказчиком установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

20.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком по его выбору в течение 3 (трех) дней со дня выполнения полного объема Работ на Объекте:

20.2.1. Предоставление безотзывной банковской гарантии от «___» _____ 201__ г. № _____, выданной _____, (ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, адрес: _____, лицензия Банка России от _____ № _____ со сроком действия со дня заключения Контракта по 24 часа 00 минут «___» _____ 20__ года включительно, гарантирующей уплату Заказчику, по его первому требованию сумму **в размере 1 (одного) % от начальной максимальной цены Контракта в сумме 726 743 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 99 копеек.**

20.2.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: ИНН: 7536096579, 753601001, УФК по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю л/с 05911884920), р/с № 40302810000001000022, Отделение Чита, г. Чита, БИК 047601001 в **размере 1 (одного) % от начальной максимальной цены Контракта в сумме 726 743 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 99 копеек.**

20.3. Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный статьей 45 Закона № 44-ФЗ.

20.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований.

20.4.1. Обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком требований к гарантии качества Работ, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию (далее – гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств

Гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20.4.2. Недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

20.4.3. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

20.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

20.5.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

20.5.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств.

20.5.3. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

20.5.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

20.5.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

20.5.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

20.5.7. Право Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

20.5.8. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

20.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

20.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

20.8. В случае ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком по Контракту, Заказчик:

20.8.1. Удерживает денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

20.8.2. Требуем от банка, выдавшего банковскую гарантию (гаранта), уплатить денежную сумму.

20.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

20.10. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) будут возвращены Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней, с даты истечения срока действия обеспечиваемых обязательств.

20.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

20.12. Все споры между гарантом и бенефициаром (Заказчик по настоящему Контракту), касающиеся вопросов обеспечения гарантийных обязательств подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

20.13. В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, требования пунктов 20.1. – 20.12. настоящего Контракта не применяются.

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

21.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

21.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

21.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

21.4.1. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи.

21.4.2. Несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

21.4.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

21.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

21.6. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируются в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном условиями Контракта.

21.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

21.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

21.9. Стороны имеют возможность обмена документами, подписанными усиленными электронными подписями, принятие первичных учетных документов онлайн.

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

22.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

22.1.1. Проектная документация (Приложение № 1);

22.1.2. Рабочая документация (Приложение № 2);

22.1.3. Техническое задание (Приложение № 3);

22.1.4. График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4);

22.1.5. График оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 5);

22.1.6. Перечень видов работ по строительству и реконструкции, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (Приложение № 6);

22.1.7. Акт приема-передачи строительной площадки (форма) (Приложение № 7);

22.1.8. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 8);

22.1.9. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (Приложение № 9);

22.1.10. Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) (Приложение № 10);

22.1.11. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) (Приложение № 11);

22.1.12. Проект сметы контракта по строительству объекта (Приложение № 12).

22.1.13. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение № 13)

22.1.14. Протокол нарушения сроков работ (Приложение № 14)

22.1.15. Акт выверки объемов работ (Приложение № 15)

23. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.

Банк: Филиал Сибирский ПАО Банк "ФК
Открытие"
Р/с40702810200040001547
К/с 30101810250040000867
БИК 045004867
телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

ООО «Стройсервис»
Генеральный директор

_____/А.В. Чудаков /
м.п.

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

ИНН 7536096579 КПП 753601001

Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37

Адрес для корреспонденции: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича,37

Р/с 401058107000000010002

в УФК по Забайкальскому краю, отделение Чита
л/с 03911884920

БИК 047601001

ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207

тел./факс: 8(3022) 23-08-86

e-mail: gumchszk@gmail.com

Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ВрИО начальника

_____/ Д.В. Емельянов /
м.п.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла: Xt+R4NCLTu3ox2QHqH/MM1dB3zo0cv2l/bbnz3iX7yI=

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 19.10.2020 10:01:18

Владелец сертификата: Емельянов Денис Вадимович

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ**

Департамент:

Город:

Страна: RU

Хэш файла: Xt+R4NCLTu3ox2QHqH/MM1dB3zo0cv2l/bbnz3iX7yI=

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 19.10.2020 10:14:15

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

объекта капитального строительства: *Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения
создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита*

***прилагается отдельными файлами в электронном виде**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

объекта капитального строительства: *Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения
создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита*

*прилагается отдельными файлами в электронном виде

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно–монтажных работ объекта:

«Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита»

В настоящем техническом задании используются термины, определения, сокращения аналогичные договору генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ от «__» _____ 2020 г. № _____ (далее – Договор).

п/п	Перечень основных требований	Содержание основных требований
1.	Наименование и месторасположение объекта	«Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита» 672049, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной звезды, д. 74а Земельный участок с кадастровым номером 75:32:030605:1289
2.	Вид строительства	Реконструкция
3.	Сроки строительства	Ввод в эксплуатацию Объекта не позднее 30.07.2021 г.
4.	Застройщик (Заказчик)	Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
5.	Ген. подрядчик (Исполнитель)	
6.	Технический заказчик	
7.	Источник финансирования	Федеральный бюджет
8.	Технико-экономические показатели	В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (ПСД) шифр ЭСБ.2015-10
9.	Условия выполнения работ	1) Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной, рабочей документацией, шифр ЭСБ.2015-10. 2) Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проекта производства работ, СНиП, действующему законодательству РФ, техническим условиям. На момент предъявления выполненных работ Заказчику не должно быть предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством РФ (ФЗ, СНиП, СП, НПБ, ГОСТ, ТУ и пр.) 3) В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, конструктивных решений, инженерных систем и коммуникаций. 4) Ген. подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения ПСД шифр ЭСБ.2015-10 у Заказчика

		разрабатывает График выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 4) и утверждает у Заказчика. 5) Ген. подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения от Заказчика проектно-сметной документации шифр ЭБС.2015-10 разрабатывает детальный проект производства работ в соответствии со СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и утверждает его у Заказчика (Технического заказчика). Заказчик согласовывает и утверждает детальный производства работ, предоставленный Генподрядчиком, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предоставления Заказчику. При наличии замечаний к представленному Генподрядчиком детальному проекту производства работ, Заказчик направляет в адрес Генподрядчика письменные замечания с указанием сроков их устранения. После устранения Генподрядчиком замечаний, Заказчик вновь рассматривает представленный График производства работ в сроки, установленные настоящим пунктом; 6) Ген. подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации, Рабочей документации шифр ЭСБ.2015-10, Договоре, настоящем техническом задании, действующими нормативными требованиями. 7) Ген. подрядчик обязан в установленные сроки Заказчиком подготовить и направить Заказчику по первому требованию любые отчеты, касающиеся строительства Объекта, исполнительной документации, взаимоотношений с контролирующими органами. 8) Приемка результатов скрытых работ осуществляется только при условии их освидетельствования представителем Технического Заказчика (Заказчика). Ген. подрядчик заблаговременно направляет Заказчику уведомление о необходимости проведения освидетельствования выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований на данные виды работ, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этого освидетельствования. 9) Ген. подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Техническим заказчиком (Заказчиком) результатов скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения представителя Технического Заказчика (Заказчика), то Ген. подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Технического Заказчика (Заказчика) согласно его указанию, а затем восстановить ее. 10) Сдача результата скрытых работ производится Ген. подрядчиком только при наличии оформленного акта освидетельствования скрытых работ. При отсутствии данного акта Заказчик вправе отказать в приемке предъявляемых к сдаче работ. 11) По окончании строительства и получении разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Ген. подрядчик передает здание спортивного комплекса подлежащее реконструкции, здание хранилища ПТВ и благоустройство территории Заказчику. В случае наличия замечаний Ген. подрядчик обязан устранить все замечания в срок, установленный Техническим заказчиком (Заказчиком); Ген. подрядчик передаёт пакет исполнительной технической документации (ИТД), согласно перечню, указанному Заказчиком.
--	--	--

		12) Ген. подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации, Рабочей документации шифр ЭСБ.2015-10, Договоре, настоящем техническом задании, действующими нормативными требованиями.
10.	Требования к ведению разрешительной документации	В рамках Договора на Ген. подрядчика возлагаются следующие функции: - От лица Заказчика и по его доверенности подготовить и направить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства извещение о постановке Объекта под государственный строительный надзор Забайкальского края.

		В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения программы проверок Ген. подрядчик на основании Графика выполнения строительно-монтажных работ и программы проверок разрабатывает График передачи исполнительной документации Техническому заказчику (далее – ИД) и направляет Заказчику на согласование. В Графике передачи ИД в обязательном порядке указываются сроки передачи принятой без замечаний и в полном объеме ИД Техническому заказчику; сроки передачи принятой и утвержденной Техническим заказчиком ИД Решение любых вопросов и выполнение необходимых действий, связанных с подготовкой Строительной площадки для производства работ. - Решение вопросов по складированию и вывозке грунта. Место складирования определяет Ген. подрядчик и согласовывает его с администрацией г. Чита. Вывоз, складирование и утилизация грунта осуществляется Ген. подрядчиком и за его счет. - По завершении вида работ и согласно программе проверок, Ген. подрядчик формирует необходимый пакет ИД; от лица Заказчика и по его доверенности готовит и направляет извещение о завершении вида работ (с требуемыми приложениями) в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края; при наличии замечаний к работам получает Акты и Предписания, устраняет замечания в установленный срок. Готовит и направляет в контролирующий орган извещение об устранении замечаний. - Полученные Акты, Предписания, Разрешения, Постановления, Извещения, иные документы, относящиеся к процессу строительства Ген. подрядчик обязан направить Заказчику (Техническому заказчику) в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. - От лица Заказчика и по его доверенности подготовить и подать в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края необходимый пакет документов для получения положительного заключения по Объекту о соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации и получить указанное положительное заключение. - По доверенности, выданной Заказчиком, подготовить и передать документы в Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Читы для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и получить указанное разрешение. - Выполнение технических условий и по доверенности, выданной Заказчиком получить справки о выполнении технических условий в ресурсоснабжающих организациях, органах местного самоуправления, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иных
--	--	---

		органах и организациях. - По доверенности, выданной Заказчиком, получить разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок, энергоустановок и тепловых сетей в территориальном отделении Ростехнадзора. - Выполнить следующие лабораторные исследования и получить соответствующие заключения независимых лабораторий за свой счет: 1) тепловизионное обследование; 2) подготовка энергетического паспорта здания; 3) определение воздухопроницаемости строительных конструкций; 4) измерение: гамма-съемка помещений; 5) радиологическое исследование - экспрессное измерение объемной активности R-222; 6) измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха); 7) исследование воды; 8) измерение скорости потока воздуха в воздуховодах; 9) измерение уровня КЕО; 10) измерение уровня освещенности; 11) измерение уровня шума (от вентиляции); 12) измерение уровня шума (от ИТП); 13) измерение лабораторного исследования воздуха на содержание фенола, формальдегида; 14) иные лабораторные исследования, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию. - Выполнить, за свой счёт техническую инвентаризацию построенного Объекта. - Осуществить за свой счет постановку Объекта на кадастровый учет. - Выполнить за свой счет топографическую съемку и нанести на планшеты Управления Архитектуры и Градостроительства г. Читы схемы расположения Объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройства территории.
11.	Требования к основным видам работ	<u>1. Подготовительные работы</u> Перед началом основных общестроительных работ Ген. подрядчик должен выполнить следующие мероприятия: - Разработать ППР на выполняемые виды работ. - Создание геодезической разбивочной основы на Строительной площадке. - Подготовка схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров. - Расчистка территории, включающая в себя демонтаж ненужных строений, выкорчевку пней, очистку от ненужных

		деревьев, защиту зеленых насаждений, запланированных в проекте строительства, или их пересадка, снятие плодородного слоя почвы с его сохранением для дальнейшего использования. - Отвод грунтовых вод за пределы Строительной площадки способом, исключающим возможность причинения вреда третьим лицам. - Получение технических условий на электро-, водо-, теплоснабжение, водоотведение, дренажную канализацию строительной площадки (сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, сети теплоснабжения и дренажной канализации) Объекта в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. - Разработка и согласование проектов по устройству временных сетей инженерно-технического обеспечения Строительной площадки (электро, водо, теплоснабжение, водоотведение, дренажная канализация) с ресурсоснабжающими организациями в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения ТУ. - Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для обеспечения нужд Строительной площадки согласно полученным ТУ (сети водоснабжения, водоотведения, сети электроснабжения, сети теплоснабжения и дренажной канализации). - Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями по временному подключению Строительной площадки к сетям инженерно-технического обеспечения (электро, тепло, водоснабжение, водоотведение, дренажная канализация) и оплата по заключенным договорам потребленных ресурсов до исполнения обязательств по Договору. - Устройство временных и постоянных дорог. - Обеспечение противопожарной безопасности на Строительной площадке. - Возведение временного ограждения Строительной площадки Объекта и поддержание временного ограждения в надлежащем состоянии (ремонт, замена) в течение всего срока строительства, перемещение (перестановка, монтаж, демонтаж) временного ограждения Строительной площадки по необходимости или по заданию Заказчика. - Оборудование помещений под раздевалку, столовую, склад, санузел и т.д. - Внутри Строительной площадки обязательно должно быть должным образом обустроено помещение для представителя Заказчика, помещение должно быть оснащено всеми необходимыми современными средствами связи. - Пункт мойки колес. - На Строительной площадке должна быть смонтирована система видеонаблюдения с выводением изображения Заказчику в режиме онлайн на весь период строительства с сохранением записи в течение 1 (Одного) месяца. Выполнение подготовительных работ производить в соответствие с требованиями проекта организации строительства (ПОС) и нормативной документации: СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
--	--	---

		СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 1) <u>Земляные работы</u> Замещение грунтов непучинистыми грунтами и устройство планировки с насыпью площадок. Земляные работы в местах расположения действующих подземных и наземных коммуникаций допускаются только после принятия мер, исключающих повреждение коммуникаций, при наличии письменного разрешения организации, ответственной за их эксплуатацию, и в присутствии ответственных представителей строительных организаций и организации, эксплуатирующей подземную коммуникацию. Разрешения получает Ген. подрядчик. До начала производства земляных работ необходимо обозначать на местности оси и границы этих коммуникаций хорошо заметными знаками. Производство земляных работ допускается только после постановки разбивочных знаков. При производстве земляных работ грунт, подлежащий обратной засыпке, транспортируется Ген. подрядчиком на временную площадку складирования в пределах Строительной площадки, лишний грунт должен быть вывезен за пределы Строительной площадки. Место отвала Ген. подрядчик определяет самостоятельно и согласовывает его с органом местного самоуправления. Земляные работы производить согласно СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 2) <u>Устройство фундаментов</u> - До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием Заказчика (Технического заказчика) и подрядчика, а при необходимости - представителя проектной организации. - Работы по устройству оснований и фундаментов без проектов производства работ запрещаются. - Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента. - Запрещается устройство фундаментов на промороженном или переувлажненном основании, уплотнение основания осуществляется в соответствии с проектной документацией и нормативной документацией. - Приемку оснований под фундаменты необходимо сдавать по акту освидетельствования скрытых работ. - При наличии воды в котловане при устройстве фундаментов производить постоянный водоотлив. Работы по устройству фундаментов производить согласно СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», ПОС, проектной документации. 3) <u>Устройство несущего каркаса здания и монтаж ограждающих конструкций</u> - Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в
--	--	--

		процессе возведения; безопасные условия труда. - Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей. - Ответственные конструкции по мере их готовности предъявлять к приемке с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций. - Установка реперных точек для постоянного контроля осадок здания и осуществление постоянного контроля осадок здания. Работы по устройству несущего каркаса здания и монтажу ограждающих конструкций вести согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», требований проектной документации. 4) Кровельные работы - Работы по устройству кровель выполнять в соответствии с требованиями проектной документации и СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия». - Устройство каждого элемента изоляции кровли следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ. 5) Благоустройство Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с ПСД при соблюдении технологических требований, предусмотренных СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» и проектом производства работ. 6) Отделочные работы - Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и Заказчиком. - Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. - До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: - согласованы с Заказчиком (Техническим заказчиком) образцы отделочных материалов, цветовые решения; - выполнена защита отделяемых помещений от атмосферных осадков; - устроены гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий; - загерметизированы швы между блоками и панелями; - заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков; - остеклены световые проемы; - смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем теплоснабжения и отопления; - смонтированы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оштукатуривание и облицовку (по проектной документации) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.
--	--	---

		7) <u>Внутреннее электрооборудование и электроосвещение</u> В соответствии с проектной документацией и с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Получение Ген. Подрядчиком всех необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию документов у энергоснабжающих организаций и контролирующих органов. 8) <u>Внутренние сети водоснабжения и водоотведения</u> В соответствии с проектной документацией и с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Получение Ген. Подрядчиком всех необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию документов у энергоснабжающих организаций и контролирующих органов. 9) <u>Внутренние сети теплоснабжения</u> В соответствии с проектной документацией и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Получение Ген. Подрядчиком всех необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию документов у энергоснабжающих организаций и контролирующих органов. 10) <u>Вентиляция</u> В соответствии с проектной документацией и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: СанПиН 2.2.4.548-96 (Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений); ГОСТ 30494-2011 (Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях); СП 60.13330.2012 (Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха); СП 51.13330.2011 (Защита от шума); СП 131.13330.2012 (Строительная климатология); СП 7.13130.2013 (Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности). Система вентиляции должна обеспечивать естественный воздухообмен без обеспечения притока воздуха из открытых окон или дверей. 11) <u>Тепломеханические решения</u> В соответствии с проектной документацией и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации в том числе: СП 124.13330.2012 Тепловые сети; СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 12) <u>Слаботочные сети</u> В соответствии с проектной документацией и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 13) <u>Сети дренажа</u> Работы должны быть выполнены за счет Ген. Подрядчика в соответствии с техническими условиями, проектно-сметной документацией шифр ЭСБ.2015-10-ИОС.3.1, в соответствии с
--	--	---

		требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 14) <u>Сети инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения, слаботочные сети, наружное освещение)</u> В соответствии с проектной документацией основным источниками электроснабжения объекта приняты две секции существующего вводно-распределительного устройства (ВРУ) блока А пожарной части, расположенного в 15 м. от проектируемого здания хранилища ПТВ. Врезки в магистральные сети инженерно-технического обеспечения осуществляет Ген. подрядчик. При этом до окончания строительства обязанность по обслуживанию сетей инженерно-технического обеспечения несет Ген. подрядчик.
12.	Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.	При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое Ген. подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявленным к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Ген. подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Ген. подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Ген. подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ (цену Договора) и предоставляются Ген. подрядчиком.
13.	Требования к охране труда при проведении работ.	Ген. подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ, в части охраны труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (в ред. от 23.06.2014 г.) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР)»), свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Ген. подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Ген. подрядчика

		и охрану труда при проведении работ. Ген. подрядчик должен обеспечить: - всех работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты; - соблюдение режима работы; - ежедневную уборку территории; - вывоз мусора. Ответственность за соблюдение правил охраны труда несет Ген. подрядчик.
14.	Общие требования к качеству выполняемых работ	Качество работ должно соответствовать нормативам установленным законодательством Российской Федерации (ФЗ, СНиП, СП, ППР, СанПиН и др.) Заказчик оставляет за собой право не принимать результаты работ в случае: - некачественного выполнения работы или ее отдельного этапа; - нарушения технологии производства работ; - отсутствие или/и несоответствие ИД, подтверждающей результат работы или отдельного ее этапа. Строительный контроль осуществляется: - Со стороны Ген. подрядчика силами Ген. подрядчика ответственным лицом (назначается приказом), либо привлеченной Ген. подрядчиком специализированной организацией. - Со стороны Заказчика – силами Технического заказчика, привлеченной специализированной организацией. До начала строительно-монтажных работ Ген. подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком (Техническим заказчиком): - проект производства работ - график производства работ; - технологические карты на соответствующие виды работ. До начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ Ген. подрядчик направляет в адрес Заказчика и Технического заказчика: -приказы на ответственных лиц за выполнение СМР, за пожарную безопасность на Объекте, за охрану труда, за электрохозяйство, - программу пусконаладочных работ на соответствующие виды работ.
15.	Требования к результатам работ	Результаты работ Ген. подрядчика: - построенный Объект в соответствии с проектной документацией шифр ЭБС.2015-10, Договором, настоящим Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), иными приложениями к Договору, действующей нормативно-технической документацией, СНиП, СП, действующими регламентами и т.д.; - положительное заключение о соответствии Объекта техническим регламентам; - разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию; - технический паспорт, технические планы, сети инженерно-технического обеспечения; - решение органа кадастрового учёта о постановке Объекта на кадастровый учёт, получение кадастровых паспортов;

		Ген. подрядчик за счет своих сил и средств: - выполняет все работы, предусмотренные Договором, настоящим Техническим заданием, иными приложениями к Договору, проектной документацией шифр ЭБС.2015-10, любые иные работы (в том числе не учтенные ПСД, Договором, Техническим заданием) необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию; - содержит Объект в рабочем, технически исправном состоянии, в том числе временное ограждение Строительной площадки, временные дороги, содержит в чистоте подъездные пути к Строительной площадке в радиусе 200 м; - осуществляет охрану Объекта и видеонаблюдение; - осуществляет оплату потребленных коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение Объекта) до момента выполнения обязательств по Договору; - осуществляет авторский надзор за строительством; - с письменного согласия Заказчика осуществляет корректировку проектно-сметной документации (ПСД), в случае, если такая корректировка требуется в процессе строительства. Откорректированная ПСД подлежит согласованию Заказчиком (Техническим заказчиком). Осуществляет оплату государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации, в случае если этого требует действующее законодательство. Осуществляет приведение в соответствие проектной документации стадии П стадии РД, в случае если в процессе строительства проектная документация стадии РД подвергалась корректировке. - осуществляет техническую инвентаризацию Объекта (технические планы, технические паспорта, справка для ввода Объекта в эксплуатацию); - получает решение органа кадастрового учёта о постановке Объекта на кадастровый учёт, получает кадастровые паспорта.
--	--	---

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Басов Н.А.

ЭЦП

ЭЦП

Приложение № 4
к государственному контракту
от _____ №

График выполнения строительно-монтажных работ
по объекту *Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита*

*прилагается отдельным файлом в электронном виде

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

Приложение № 5
к государственному контракту
от _____ №

График оплаты выполненных по контракту работ
на объекте *Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита*

*прилагается отдельным файлом в электронном виде

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

Приложение № 6
к государственному контракту
от _____ №

**Перечень возможных видов работ по строительству и реконструкции, которые
Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по Контракту**

*прилагается отдельным файлом в электронном виде

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

АКТ приема-передачи строительной площадки
(форма)

г. Чита

_____ 20__ г.

Наименование объекта: **Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита**

Адрес объекта: г. Чита, ул. Красной Звезды, 74а

Разрешение на строительство: от _____ 20__ г. № _____

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с одной стороны, приказа МЧС России от _____ № _____ и _____ полное наименование организации (сокращенное наименование организации) – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

2.1.1. Заказчик, являясь правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Красной Звезды, 74а, закрепленного за Заказчиком на праве постоянного (бессрочного) пользования (кадастровый номер 75:32:030605:1289, общая площадь участка 10635 кв. м, разрешенное использование под объекты противопожарной службы), передал Подрядчику строительную площадку в границах указанного земельного участка, в целях надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта от _____ № _____ на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства: **Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита.**

При осмотре строительной площадки Сторонами установлено что:

1. Строительная площадка отвечает всем необходимым требованиям для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом от _____ № _____.
2. Участок соответствует Генеральному плану, шифр 400/ГП-ГП.
3. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
4. Претензий к состоянию и доступу к строительной площадке у Подрядчика к Заказчику не имеется.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Басов Н.А.
ЭЦП

ЭЦП

Приложение № 8
к государственному контракту
от _____ №

Унифицированная форма N КС-2
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100

		Код
Инвестор _____ по ОКПО		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка _____		
(наименование, адрес)		
Объект _____		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		и т.д.					
Итого						X	

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		и т.д.					
Итого						X	
Всего по акту						X	

Сдал _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.П.

Принял _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.П.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

 ЭЦП Басов Н.А.

 ЭЦП

Приложение № 9
к государственному контракту
от _____ №

	Форма по ОКУД	Код
		0322001
Инвестор _____	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) _____	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) _____	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка _____	по ОКПО	
(наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведе- ния работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				
	и т.д.				
Итого					
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					

Заказчик (Генподрядчик) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

Приложение № 10
к государственному контракту
от _____ № _____

Типовая межотраслевая форма № КС-11

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

AKT №

приемки законченного строительством объекта

Организация	Орган	Дата составления	Форма по ОКУД	од	Код		
					0322003		
					п		

Код вида операции	Код			
	стро ительной организации	уч астка	о бъекта	

Заказчик с одной стороны и
 ик в лице _____ исполнитель работ
 (должность, фамилия, имя, отчество)
 (генеральный подрядчик, с другой
 подрядчик) в лице _____ стороны,
 (должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке

(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование

организации и ее реквизиты)

ВЫПОЛНИВШИМ

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских	
---	--

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена

	(наименование органа, утвердившего (пересутвердившего)
--	--

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

ОД

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

Окончание работ _____ (месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Едини- ца измерения	По проекту		Фактически	
		об- щая с учетом ранее приня- тых	в том числе пускового комплекса или очереди	об- щая с уче- том ранее принятых	в том числе пускового комплекса или оче- реди
1	2	3	4	5	6

Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе: однокомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		

жилая			
площадь	м ²		
двухкомнатных	шт.		
общая			
площадь	м ²		
жилая			
площадь	м ²		
трехкомнатных	шт.		
общая			
площадь	м ²		
жилая			
площадь	м ²		
четырёх- и более			
комнатных	шт.		
общая			
площадь	м ²		
жилая			
площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены
(при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

сего _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект

сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект
принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Заказчик

ЗАКАЗЧИК

Басов Н.А.

ЭЦП

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП

Приложение № 11
к государственному контракту
от _____ № _____

Типовая межотраслевая форма № КС-14
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 30.10.97 № 71а
УТВЕРЖДАЮ

_____ должность
_____ подпись _____ расшифровка
_____ подписи

_____ 0 .

АКТ № _____
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Организация _____

Форма по ОКУД _____
п _____
о ОКПО _____

Коды
0336004

Дата составления	Код вида операции	Код			
		стро ительной организации	участ ка	объе кта	

Местонахождение
объекта _____
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,
назначенная _____
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и
др.) от _____ « _____ 0 .

УСТАНОВИЛА:

Исполнителем работ предъявлен комиссии к
приемке _____
наименование объекта и вид строительства

расположенный
по адресу _____

Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство,
выданным _____
наименование
_____ органа, выдавшего разрешение

В строительстве принимали
участие _____
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
_____ работ, выполнявшихся каждой из них

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным
проектировщиком _____
наименовани
е
_____ организации и ее реквизиты

выпол
нившим _____
наименование частей или разделов документации

и субподрядными
организациями _____
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

Исходные данные для проектирования

выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

Проектно-сметная документация
утверждена

наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

0 . №

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начал

о работ

месяц, год

Окончани

е работ

месяц, год

2-я страница формы № КС-14

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к
приемке

наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измере- ния	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь застройки)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		

Площадь встроенно-пристроенных пристроенных помещений	встроенных, и	м ²		
Всего квартир		шт.		
общая площадь		м ²		
жилая площадь		м ²		
в том числе:				
однокомнатных		шт.		
общая площадь		м ²		
жилая площадь		м ²		
двухкомнатных		шт.		
общая площадь		м ²		
жилая площадь		м ²		
трехкомнатных		шт.		
общая площадь		м ²		
жилая площадь		м ²		
четырёх- и более комнатных		шт.		
общая площадь		м ²		
жилая площадь		м ²		

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

0. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

сего _____ руб. б. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

4. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложениями ЗСНП РФ).

Дополнительные

5. условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке _____
наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

Председатель комиссии

_____ должность

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

генерального подрядчика	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
органов экологического надзора	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
органов государственного пожарного надзора	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
органов государственного архитектурно-строительного надзора	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
генерального проектировщика	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
других заинтересованных органов и организаций	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_____ Басов Н.А.
ЭЦП

_____ ЭЦП

Приложение № 12
к государственному контракту
от _____ №

Проект сметы контракта по строительству объекта:
***Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по
Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-
спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных
пожаров, г. Чита***

*прилагается отдельным файлом в электронном виде

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭЦП Басов Н.А.

ЭЦП

**"Акт
об обнаружении недостатков (дефектов)**

**(об отклонениях от требований проектной и рабочей документации,
требований технических регламентов о выявленных нарушениях технологии
производства строительных работ, несоответствиях параметров поставленных на
Объект Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий) "**

N , дата

Выдано представителю
Генподрядчика:

(Наименование Генподрядчика)

(Должность Ответственного
представителя Генподрядчика)

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии) Ответственного
представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля по государственному
контракту от "___" _____ 201_ г. N на выполнение строительно-монтажных
работ на объекте (далее - Контракт)

"_____ " (далее - Объект)
(наименование объекта)

исполнителями, осуществляющими строительный контроль:

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный контроль на
Объекте)

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный контроль на
Объекте)

проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

Выявлены следующие нарушения календарного графика производства Работ по
Контракту; технологии производства строительных работ; несоответствия
параметров, поставленного на Объект оборудования, Материалов,
Конструкций и Изделий; отклонения от требований проектной и рабочей
документации, требований технических регламентов, положений стандартов,
сводов правил, (далее - несоответствия):

Раздел 1. Описание несоответствий

№ п/п	Описание несоответствий	Наименование документа, положения которого нарушены	Ссылка на абзац, пункт, часть, статью
1	2	3	4
1			
2			
3			

Раздел 2. Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте

№ несоответствия по разделу 1	Требования по устранению несоответствий	Срок для устранения несоответствий
1	2	3
1		
2		

(Должность уполномоченного лица Заказчика)

(Дата и время получения)

(Подпись)

/ _____ /

(Расшифровка подписи)

Должность уполномоченного лица организации, осуществляющей строительный контроль)

(Дата и время получения)

(Подпись)

/ _____ /

(Расшифровка подписи)

(Должность уполномоченного лица организации, осуществляющей строительный контроль)

(Дата и время получения)

(Подпись)

/ _____ /

(Расшифровка подписи)

Экземпляр Акта получил:

(Должность уполномоченного лица Генподрядчика)

(Дата и время получения)

(Подпись)

/ _____ /

(Расшифровка подписи)

(Должность уполномоченного лица Генподрядчика)

(Дата и время получения)

(Подпись)

/ _____ /

(Расшифровка подписи)

**"Протокол
нарушения сроков Работ"**

N , дата

Выдано представителю
Генподрядчика:

(Наименование Генподрядчика)

(Должность Ответственного
представителя Генподрядчика)

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии) Ответственного
представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля по государственному
Контракту от " _ " _____ 201_ г. N _____ на выполнение
строительно-монтажных работ на объекте
(далее - Контракт) " _____ " (далее - Объект)
(наименование объекта)
исполнителями, осуществляющими строительный контроль:

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный контроль на
Объекте)

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного
представителя организации, осуществляющей строительный контроль на
Объекте)

проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

Выявлены следующие нарушения сроков выполнения Работ более чем на
_____ дней, включая этапы выполнения Работ, установленных
календарным графиком производства Работ по Контракту:

Раздел 1. Описание нарушения

Н п/п	Наименование Работ	Ссылка на Н п/п Календарного графика производства Работ	Срок производства Работ
1	2	3	4

1			
2			
3			

Раздел 2. Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте

N несоответствия по разделу 1	Наименование Работ	Рекомендуемый срок, в течение которого отставание от календарного графика производства Работ должно быть устранено
1	2	3
1		
2		
3		

_____	_____	_____	/ _____/
(Должность уполномоченного лица Заказчика)	(Дата)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

_____	_____	_____	/ _____/
(Должность уполномоченного лица организации, осуществляющей строительный контроль)	(Дата)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

_____	_____	_____	/ _____/
(Должность уполномоченного лица организации, осуществляющей строительный контроль)	(Дата)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Экземпляр Протокола нарушения сроков Работ получил:

_____	_____	_____	/ _____/
(Должность уполномоченного лица Генподрядчика)	(Дата и время получения)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

_____	_____	_____	/ _____/
(Должность уполномоченного лица Генподрядчика)	(Дата и время получения)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

АКТ
ВЫВЕРКИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на объекте: _____
по Государственному контракту N _____ от " " 20 г.

г. Чита " " 20 г.

Комиссия в составе:

1. Представителя (ей) Заказчика
" _____"
наименование учреждения
- _____,
фамилия, имя, отчество, должность представителя
действующего на основании Доверенности N _____ от " " 20 г.

2. Представителя (ей) Генподрядчика -
_____,
наименование Генподрядчика
- _____,
(фамилия, имя, отчество, должность представителя)
действующего на основании Доверенности N _____ от " " 20 г.,
выданной _____ (Ф.И.О. и должность лица, выдавшего
доверенность).

3. _____

4. _____

5. _____

во исполнение положений Государственного контракта N _____ от
" " 20 г. (далее по тексту - Государственный контракт)
составили настоящий Акт выверки объемов работ (далее по тексту - Акт) на
объекте: _____ (далее по тексту - Объект) о
нижеследующем:

Замечания Заказчика: _____
Замечания Генподрядчика: _____
Замечания _____:

Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон Государственного контракта и свидетельствует об объеме
фактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является актом
приема-передачи выполненных работ.

Подписи членов Комиссии:

От Заказчика _____/_____ " " 20 г.
От Генподрядчика _____/_____ " " 20 г.
От " " _____/_____ " " 20 г.
От " " _____/_____ " " 20 г.
От " " _____/_____ " " 20 г.

Приложения:

1. _____
2. _____

Дополнительное соглашение №1
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020г
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части
ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

«29 » октября 2020 г

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО начальника Главного управления Дениса Вадимовича Емельянова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», по результатам электронного аукциона № 0191100003120000084 (ИКЗ №201753609657975360100101600024120413), на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «08» октября 2020 г. № 0191100003120000084, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Присвоить Идентификатор государственного контракта (ИГК)2021177101602000000000000
2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеет равную юридическую силу и действуют с момента подписания Сторонами.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.

Банк: Филиал Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"
Р/с40702810200040001547

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
ИНН 7536096579 КПП 753601001
Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37
Адрес для корреспонденции: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37
Р/с 40105810700000010002

К/с 30101810250040000867
БИК 045004867
телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

в УФК по Забайкальскому краю, отделение Чита
л/с 03911884920
БИК 047601001
ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207
тел./факс: 8(3022) 23-08-86
e-mail: gumchszk@gmail.com
Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

ООО «Стройсервис»
Генеральный директор

_____/А.В. Чудаков /
м.п.

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ВрИО начальника

_____/Д.В. Емельянов /
м.п.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла:

9B3B9B0D72B2EE20C32C410FDC11A01F156EFC0B5A5CC0EDADFD136B4E61870C

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 29.10.2020 8:31:16

Владелец сертификата: Емельянов Денис Вадимович

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУ**

Департамент:

Город:

Страна: RU

Хэш файла:

9B3B9B0D72B2EE20C32C410FDC11A01F156EFC0B5A5CC0EDADFD136B4E61870C

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 29.10.2020 10:44:36

Дополнительное соглашение №2
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020г
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части
ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

«30» ноября 2020 г

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО начальника Главного управления Алексея Александровича Шишина, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», по результатам электронного аукциона № 0191100003120000084 (ИКЗ №201753609657975360100101600024120413), на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «08» октября 2020 г. № 0191100003120000084, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. ч.23 государственного контракта № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020г. читать в следующей редакции:

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.

Банк: Сибирское ГУ Банка России
Р/с 40501810250041000003
Л/с 711Ж6607001 (открыт 23.11.2020)
БИК 045004001

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

ИНН 7536096579 КПП 753601001

Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37

Адрес для корреспонденции: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37

Р/с 40105810700000010002

в УФК по Забайкальскому краю, отделение

телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

Чита
л/с 03911884920
БИК 047601001
ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207
тел./факс: 8(3022) 23-08-86
e-mail: gumchszk@gmail.com
Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеет равную юридическую силу и действуют с момента подписания Сторонами.

Поставщик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.

Банк: Сибирское ГУ Банка России
Р/с 40501810250041000003
Л/с 711Ж6607001 (открыт 23.11.2020)
БИК 045004001

телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

ООО «Стройсервис»
Генеральный директор

_____/А.В. Чудаков /
м.п.

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю
ИНН 7536096579 КПП 753601001
Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37
Адрес для корреспонденции: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича,37
Р/с 401058107000000010002
в УФК по Забайкальскому краю, отделение Чита
л/с 03911884920
БИК 047601001
ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207
тел./факс: 8(3022) 23-08-86
e-mail: gumchszk@gmail.com
Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ВрИО начальника

_____/ А.А. Шишин /
м.п.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла:

BD552FACE8F8308196F3867DE7D221548773949D34723766B7062172E4A7879A

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписи: 30.11.2020 5:36:16

Владелец сертификата: Басов Николай Анатольевич

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУ**

Департамент:

Город: г. Чита

Страна: RU

Хэш файла:

BD552FACE8F8308196F3867DE7D221548773949D34723766B7062172E4A7879A

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписи: 01.12.2020 11:31:54

Дополнительное соглашение №3
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020г
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа
на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части
ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

«20» января 2021г

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО начальника Главного управления Дениса Вадимовича Емельянова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», по результатам электронного аукциона № 0191100003120000084 (ИКЗ №201753609657975360100101600024120413), на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «08» октября 2020 г. № 0191100003120000084, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. ч.23 государственного контракта № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020г. читать в следующей редакции:

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1.

Банк: Сибирское ГУ Банка России
Р/с 40501810250041000003
Л/с 711Ж6607001 (открыт 23.11.2020)
БИК 045004001

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

ИНН 7536096579 КПП 753601001

Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37

Адрес для корреспонденции: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,37

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ// УФК по Забайкальскому краю г.Чита

телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

Единый казначейский счет
40102810945370000063
Р/с 03211643000000019100
л/с 03911884920
БИК 017601329 ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207
тел./факс: 8(3022) 23-08-86
e-mail: gumchszk@gmail.com
Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеет равную юридическую силу и действуют с момента подписания Сторонами.

Поставщик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.

Банк: Сибирское ГУ Банка России
Р/с 40501810250041000003
Л/с 711Ж6607001 (открыт 23.11.2020)
БИК 045004001

телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

ООО «Стройсервис»
Генеральный директор

_____/А.В. Чудаков /
м.п.

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю
ИНН 7536096579 КПП 753601001

Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37

Адрес для корреспонденции: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича, 37

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ// УФК
по Забайкальскому краю г. Чита

Единый казначейский счет

40102810945370000063

Р/с 03211643000000019100

л/с 03911884920

БИК 017601329

ОГРН 1087536009428 ОКПО 08934207

тел./факс: 8(3022) 23-08-86

e-mail: gumchszk@gmail.com

Контактное лицо: Клапчук Дмитрий
Анатольевич

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ВрИО начальника

_____/Д.В. Емельянов /
м.п.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла:

300F6894869E60D239788CD3564457E7695AD6CD5222752D3C9DC61B1B423753

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписи: 20.01.2021 4:49:38

Владелец сертификата: Емельянов Денис Вадимович

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУ**

Департамент:

Город:

Страна: RU

Хэш файла:

300F6894869E60D239788CD3564457E7695AD6CD5222752D3C9DC61B1B423753

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписи: 20.01.2021 6:24:57

Дополнительное соглашение №4

к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02
от 19.10.2020 г.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

«03» февраля 2021 г.

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Николая Анатольевича Басова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании соглашения сторон, в соответствии с Пунктом 14. Государственного контракта от 19.10.2020 г. № 20211771016020000000000000/71-02 и ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ дополнить ч. 4. «Цена контракта и порядок расчетов» пунктом 4.21. изложив в следующей редакции:

«4.21. Затраты на устройство временных зданий и сооружений при определении стоимости выполненных «Подрядчиком» работ в актах приемки КС-2 определяются нормативным методом на основании процентной нормы, указанной в сводном сметном расчете стоимости строительства Объекта в составе проектной документации по Объекту».

2. ч.23 государственного контракта № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. читать в следующей редакции:

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
ИНН 3123425383 КПП 312301001
ОГРН 1173123039110
ОКПО 20032350
ОКТМО 14701000001
Юридический адрес: 308019,
Белгородская область, г. Белгород, ул.
Толстого, д. 55, офис 9/1.
Почтовый адрес: 308019, Белгородская

Заказчик:

Полное наименование:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю

Сокращенное наименование:

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
ИНН 7536096579 КПП 753601001

область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55,
офис 9/1.

Реквизиты лицевого счета для
перечисления целевых средств:
УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ООО "СТРОЙСЕРВИС")

БИК ТОФК 015004950

БИК ПБР 045004001

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА

РОССИИ//УФК по Новосибирской
области, г Новосибирск

Р/сч. ЕКС: 40102810445370000043

Казн/сч: 03215643000000015100

Л/с 711Ж6607001

телефон: (3952)285-280

e-mail: ServiseS31@yandex.ru

Адрес места нахождения: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича,37

Адрес для корреспонденции: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича,37

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ// УФК
по Забайкальскому краю г.Чита

Единый казначейский счет
401028109453700000063

Р/с 032116430000000019100

л/с 03911884920

БИК 017601329 ОГРН 1087536009428 ОКПО
08934207

тел./факс: 8(3022) 23-08-86

e-mail: gumchszk@gmail.com

Контактное лицо: Скрынник Любовь Юрьевна

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеет равную юридическую силу и действуют с момента подписания Сторонами.

Подрядчик

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

Заказчик

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

_____/А.В. Чудаков /

М.П.

_____/ Н.А Басов /

М.П.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла:

5F32B2A340645B5DF839F9BBA52ECB82B90648710667A614244085100ADB298E

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 03.02.2021 7:34:55

Владелец сертификата: Басов Николай Анатольевич

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУ**

Департамент:

Город: г. Чита

Страна: RU

Хэш файла:

5F32B2A340645B5DF839F9BBA52ECB82B90648710667A614244085100ADB298E

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 03.02.2021 10:49:18

Дополнительное соглашение № 5

к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02
от 19.10.2020 г.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для
обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта
капитального строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для
размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного
подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных
пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

«08» февраля 2021 г.

г. Чита

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Николая Анатольевича Басова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Головным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании соглашения сторон, без изменения видов и объемов работ, в соответствии с Пунктом 14. Государственного контракта от 19.10.2020 г. № 202117710160200000000000/71-02 и ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ ч. 4. «Цена контракта и порядок расчетов» пунктом 4.1. изложить в следующей редакции:

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **72 311 000 (семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 12 051 833,33 (двенадцать миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеет равную юридическую силу и действуют с момента подписания Сторонами.

Подрядчик

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

Заказчик

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

_____/А.В. Чудаков /

М.П.

_____/ Н.А Басов /

М.П.

Владелец сертификата: Чудаков Алексей Владимирович

Организация: ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Департамент:

Город: Белгород

Страна: RU

Хэш файла:

1F6CC485C596665361D920DB67B0ECC628CDA41FC000AD49DC4E930CED75A0D9

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 08.02.2021 6:59:15

Владелец сертификата: Басов Николай Анатольевич

**Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУ**

Департамент:

Город: г. Чита

Страна: RU

Хэш файла:

1F6CC485C596665361D920DB67B0ECC628CDA41FC000AD49DC4E930CED75A0D9

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 08.02.2021 9:33:20

**Дополнительное соглашение № 6
к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02
от 19.10.2020 г.**

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

г. Чита

«05» 08 2021 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Николая Анатольевича Басова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ и пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Государственного контракта № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт), Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:
 - 1.1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:
«3.3. Срок окончания работ (конечный срок) – до 15.12.2021 года.»
 2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.
 3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

/А.В. Чудаков /

М.П.

/Н.А. Басов /



Дополнительное соглашение № 7

к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«__» декабря 2021 года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (далее - Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Главного управления Маркелова Антона Вячеславовича, действующего на основании Положения о Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю и приказа МЧС России № 767 – НС от 11.11.2021, с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ; пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Государственного контракта № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракта), Стороны пришли к взаимному соглашению в связи с возникновением независимых от сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленный срок, внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.3. Срок окончания работ (конечный срок) – до 15.05.2022 года.».

1.2. Пункт 17.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«17.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 15.05.2022 года.».

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/А.В. Чудаков /

Заказчик:

Главное управление МЧС России по

Забайкальскому краю

Исполняющий обязанности

Главного управления

обязанности

начальника



/А.В. Маркелов/

Дополнительное соглашение № 8
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)
г. Чита «24» февраля 2022 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Басова Николая Анатольевича, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:


1. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, пунктами 14.1, 14.3, 14.6 Государственного контракта № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт), Стороны пришли к взаимному соглашению пункт 4.1. Контракта изменить (без изменения видов и объемов работ) и изложить в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **72 310 981,83 (Семьдесят два миллиона триста десять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 83 копейки**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 12 051 830,30 (Двенадцать миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 30 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.»

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства:

(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

«13» мая 2022 г.

М.П.

/Н.А. Басов/

Дополнительное соглашение № 10
к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«29» июня 2022 года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Басова Николая Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Головным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Руководствуясь частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, подпункта а) пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315, распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1489-р, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цены заключенного Контракта, Стороны договорились внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Изложить п. 4.1. Контракта в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **88 447 881 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 83 копейки**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 14 741 313,64 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча триста тринадцать) рублей 64 копейки, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

1.2. Изложить п. 4.9. Контракта в следующей редакции:

«4.9. Все платежи по Контракту осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2020-2022 г.г. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях, по виду расходов:
177 0310 1010594009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа);
177 0310 1030294010 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в

рамках государственного оборонного заказа).

1.3. Изложить п. 4.10. Контракта в следующей редакции:

«4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 73,58 % в сумме 65 079 883, 65 (Шестьдесят пять миллионов семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек».

1.4. Изложить приложение № 12 к Контракту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения к настоящему Дополнительному соглашению:

Приложение № 1: приложение № 12 к Контракту «Смета Контракта (с учетом изменения)».

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/А.В. Чудаков /


Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

/Н.А. Басов/

М.П.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 10
от «29» июня 2022 г.

Приложение № 12
к государственному контракту
от «19» октября 2020 г.
№ 20211771016020000000000000/71-02

Смета контракта (с учетом изменения)

**"Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по
Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-
спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных
пожаров г. Чита"**

N п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)		Цена, руб.			
			Первоначальн ый	С учетом корректировки	Первоначальная		С учетом корректировки К= 1,22316	
					на ед. изм.	всего	на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЛС 02-01 Здание хранилища ПТВ.	1 комплекс	1	1	46641920	46641920	57050402	57050402
2.	ЛС 02-02 Спортивный комплекс. Общестроительные работы.	1 комплекс	1	1	4703030	4703030	5752546	5752546
3.	ЛС 04-01 Электроснабжение наружное	1 комплекс	1	1	154270	154270	188697	188697

	Наружная система водоснабжения	1 комплекс	1	1	64980	64980	79481	79481
5.	Л С 06 -02 Наружная система водоотведения	1 комплекс	1	1	1543800	1543800	1888311	1888311
6.	ЛС 06-03 Тепловые сети	1 комплекс	1	1	541450	541450	662279	662279
7.	Л С 07 -01 Вертикальная планировка	1 комплекс	1	1	160180	160180	195926	195926
8.	Л С 07 -02 Дорожные работы в пределах участка	1 комплекс	1	1	1060580	1060580	1297256	1297256
9.	Л С 07-03 Озеленение	1 комплекс	1	1	67820	67820	82955	82955
10.	Л С 07 -04 Малые архитектурные формы	1 комплекс	1	1	32 729	32 729	40 033	40 033
11.	Временные здания и сооружения	1 комплекс	1	1	720730	720730	881567	881567
12.	Производство работ в зимнее время	1 комплекс	1	1	1431730	1431730	1751231	1751231
13.	Л С 09-01 Пусконаладочные работы	1 комплекс	1	1	141920	141920	173591	173591
14.	Подключение к тепловым сетям	1 комплекс	1	1	1731680	1731680	2118117	2118117
15.	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения	1 комплекс	1	1	80780	80780	98 807	98 807
	Итого				59 077 599	59 077 599	72 261 193	72 261 193
	Непредвиденные затраты - 2%				1 181 552	1 181 552	1 445 227	1 445 227
	Твердая цена Контракта без НДС				59 077 599	59 077 599	72 261 193	72 261 193
	Н Д С 20 %				12 051 830	12 051 830	14 741 461	14 741 461
	Твердая цена Контракта с НДС				72 310 981,83	72 310 981,83	88 447 881,83	88 447 881,83

ЗАКАЗЧИК:

Главное управление МЧС
России по Забайкальскому краю

Н.А.Басов



ПОДРЯДЧИК:
ООО «Стройсервис»

А.В. Чураков

Дополнительное соглашение №11

к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02
от 19.10.2020 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«13» октября 2022 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Николая Анатольевича Басова, действующего на основании Положения (утв. приказом МЧС России от 27.03.2020 года № 217, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2020 года № 59030) и общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Головным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алексея Владимировича Чудакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", разделом 14 государственного контракта № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – контракт), составили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. раздел 23 Контракта читать в следующей редакции:

«23. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН 3123425383 КПП 312301001 ОГРН 1173123039110 ОКПО 20032350 ОКТМО 14701000001 Юридический адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1. Почтовый адрес: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 9/1. Реквизиты лицевого счета для перечисления целевых средств: УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ООО "СТРОЙСЕРВИС") БИК ТОФК 015004950 БИК ПБР 045004001	Заказчик: Полное наименование: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю Сокращенное наименование: Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю ИНН 7536096579 КПП 753601001 Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37 Адрес для корреспонденции: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37 ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ// УФК по Забайкальскому краю г.Чита Единый казначейский счет
---	---

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ/УФК по Новосибирской
области, г Новосибирск
Р/сч. ЕКС: 40102810445370000043
Казн/сч: 03215643000000015100
Л/с 711Ж6607001
Раздел на лицевом счете: 20047251
Код поступления: 7900
телефон: (3952)285-280
e-mail: ServiseS31@yandex.ru

40102810945370000063
Р/с 03211643000000019100
л/с 03911884920
БИК 017601329 ОГРН 1087536009428 ОКПО
08934207
тел./факс: 8(3022) 23-08-86
e-mail: gumchszk@gmail.com
Контактное лицо: Жукова Любовь Юрьевна

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение всего срока действия государственного контракта, до полного исполнения обязательств Сторонами (в т.ч. по оплате).
3. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
4. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью государственного контракта.
5. Соглашение составлено в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр составлен на 2 (двух) листах, идентичен, имеет равную юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

Подрядчик
ООО «Стройсервис»
Генеральный директор



/А.В. Чудаков /

Заказчик

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

 / Н.А. Басов /
М.П.



Дополнительное соглашение № 12

к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

г. Чита

«13» декабря 2022 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Басова Николая Анатольевича, действующего на основании Положения, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И СЛУЧАЕВ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» (в редакции Постановления Правительства РФ № 1880 от 21.10.2022 г.) заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ; пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Государственного контракта № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт), в связи с возникновением независимых от сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.3. Срок окончания работ (конечный срок) – до 31.05.2023 года».

1.2. Пункт 4.9. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.9. Все платежи по Контракту осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2023 г. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях».

1.3. Раздел 17 Контракта изложить в следующей редакции:

«17.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 29.07.2023 года, а в части исполнения Сторонами своих взаимных обязательств – до полного их исполнения».

17.2. Прекращение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта».

1.4. Дополнить раздел 15 Контракта пунктом 15.8. следующего содержания:

«15.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

в случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ (конечного срока), установленного пунктом 3.3. Контракта, а также Графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита», являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение:

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита» – на 2 л.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/А.В. Чудаков /

Заказчик:

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

Начальник Главного управления



/Н.А. Басов/

м.п.



СОГЛАСОВАНО:
Начальник Главного управления МЧС России
по Забайкальскому краю

12.11.2022

А.В. Басов

График выполнения строительно-монтажных работ на 2022-2023 гг.
по объекту: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения созданного специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита

№ п/п	Наименование работ, выполняемых в соответствии с проектом (сметой), в том числе по разделам	Фактический объем работ, тыс. м³	Степень готовности работ, %	Остаточные работы, тыс. м³	Выполнено в соответствии с графиком, тыс. м³	2022												2023												Итого	План	Факт	Отставание	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Земельные работы	32,2	м²	7710,5/4	выполнено	1000000	2000000	1000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	20

[illegible]

Дополнительное соглашение № 13
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«06» МАРТА 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Басова Николая Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Контракта, на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **88 447 839 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 90 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 14 741 306, 65 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча триста шесть) рублей 65 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

1.2. Пункт 4.9. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.9. Все платежи по Контракту осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2020-2023 г.г. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях, по виду расходов:

177 0310 1010594009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа);

177 0310 1030294009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа);

177 0310 1030294010 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа).

- 1.3. В разделе 23 Контракта «Адреса и реквизиты сторон»:
- слово «Поставщик» заменить на слово «Подрядчик»;
 - адрес электронной почты Подрядчика «ServiceS31@yandex.ru» заменить на «mail@tsk38.ru».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

А.В. Чудаков /

М.П.

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

/Н.А. Басов/

М.П.

Дополнительное соглашение № 14
к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«14» марта 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Басова Николая Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Головным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Контракта, на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2370-94 «О государственном оборонном заказе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Стороны пришли к взаимному соглашению увеличить цену Контракта на сумму 5 183 700, 00 (Пять миллионов сто восемьдесят три тысячи семьсот) рублей, в связи с чем, внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **93 631 539 (Девяносто три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей 90 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 15 605 256, 65 (Пятнадцать миллионов шестьсот пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 65 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

1.2. Пункт 4.10 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 75,04 % в сумме 70 263 583, 65 (Семьдесят миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

5. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:

5. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:

объекта «Реконструкция пожарной части «ФГКУ 3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита».

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

~~М.П.~~

А.В. Чудаков /

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Начальник Главного управления

/И.А. Басов/

М.П.



**Дополнительное соглашение № 15
к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г.**

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

г. Чита

«19» июня 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Ключева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 02.03.2023 № 26-1-74, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Чудакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И СЛУЧАЕВ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» (в редакции Постановления Правительства РФ № 1880 от 21.10.2022 г.) заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ; пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Государственного контракта № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт), в связи с возникновением независимых от сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

- 1.1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:
«3.3. Срок окончания работ (конечный срок) – до 29.07.2023 года.»
2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Приложения к настоящему Дополнительному соглашению:

Приложение № 1: приложение № 4 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита (с учетом изменения)» – на 2 л.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»



/А.В. Чудаков /

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю



/ А.В. Клюев /

Заместитель руководителя Территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам
Забайкальского края)
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

График выполнения строительно-монтажных работ на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ в (том) виде работ в каком числе работ отапливаемого здания работ	Объемный объем работ		Стоимость работ	Остаточная работа	Выполненные и оплаченные работы	2022												2023												Календарь исполнения на 31.05.2023, руб. (сметными и фактическими данными, кроме части расходов неоплаченных)			Примечание на отчетную дату																								
		Квадр.	Единиц измерения				январь						февраль						март						апрель						май						июнь						июль						август						План	Факт	Разница	
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4																			
1	2			8			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	60	61	62	63																				
	Здание хранилища ПТВ			76 496 437,01																															53 431 639,87	37 779 377,82	55 858 261,06																					
1	Земельные работы	329,2	м2	171 039,94		выполнено	171 039,94																																																			
2	Устройство фундаментов Площа монументов ФЫе-1 Площа монумента ФЫе2 Привокз. Шт ЩН-1, ЩН-2, ЩН-3 - 4 шт Бортики Гидроизоляции	698,8	м2	4 570 236,04		Работы на устройстве фундамента выполнены частично	4 014 745,91	2	2																																																	
3	Металлические конструкции (СЭС-2015-10-KP-2.2 пункт 3-13, 27) Фиксаторы Нормальные секции балки перекрытия и покрытия Прогоны и распорки	3,4	м3	1 610 196,51		выполнено	4 485 033,06	2	2																																																	
4	Металлические конструкции фасада (СЭС-2015-10-KP-2.2 пункт 17.21, 27)	16,6	м3	785 590,83		выполнено	604 265,91	2	2																																																	
5	Монолитное перекрытие на опм. +7,000 (СЭС-2015-10-KP-2.2 пункт 6-7)	14	м3	2 417 544,74		выполнено не в полном объеме	534 558,00	4	2																																																	
6	Раздел 6 Перекрытие на опм. + 10,700 (СЭС-2015-10-KP-2.2 пункт 22)	6	м3	16 413,24		не выполнялось																																																				
7	Раздел 7 Перекрытие на опм. + 10,350 (СЭС-2015-10-KP-2.2 пункт 28)	28	м3	47 190,31		не выполнялось																																																				
8	Раздел 8 Стены и перегородки Наружные стены Внутренние стены Переходной Подвальный Гкл Установки крепления и подвески стоек Планировки	49	м3	8 962 037,25		работы по монтажу перегородок, внутренним стенам, установкам крепления и подвески	192 069,00	4	4	4	4	4	4	4																																												
9	Раздел 9 Крыша Подводотлив системы Лестничная Отражающие	16	м3	3 18 436,62		работы по устройству водосточной системы, лестничной, отражающей																																																				
10	Раздел 10 Перекрытия	650	м2	15 097,38		выполнено не в полном объеме		2	2	2	2	2	2																																													
11	Раздел 11 Окна	160,4	м2	475 296,70		выполнено не в полном объеме		2	2	4																																																
12	Раздел 12 Двери Внутренние Двери противопожарные Двери наружные и внутренние, устанавливаемые в холле Входы	397,1	м2	3 666 798,12		не выполнялось		2	4																																																	
13	Раздел 13 Полы Тип пола А Тип пола Б Тип пола В Тип пола Г Тип пола Д Тип пола Е Тип пола Ж Тип пола И Тип пола К Гидроизоляция на стенах и перегородках выше поверхности пола на 300 мм	48,22	м2	2 122 553,39		не выполнялось																																																				
14	Раздел 14 Очисточные работы Наружные металлические конструкций Потолок Стены Переходной Колон																																																									

[illegible]

Дополнительное соглашение № 16

к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных
ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«19» октября 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Маркелова Антона Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 31-1-74 от 24.03.2023, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.6 Контракта, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Изложить приложение № 12 к Контракту в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:

Приложение № 1: Приложение № 12 к Контракту «Сводный сметный расчет по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита».

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/В.А. Вершинин/

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель начальника Главного управления
– начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы



/А.В. Маркелов/


Гранд-СМЕТА

Приложение №12

к Государственному контракту от 19.10.2020г.

№20211771016020000000000000/71-02

СОГЛАСОВАНО



Генеральный директор ООО "Стройсервис"

Вершинин В.А.

Заместитель начальника Главного управления - начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

Маркелов А.В.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита

(наименование строки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Здание хранилища ПТВ	4 626,17	629,04	812,66		6 067,87
2	02-02	Спортивный комплекс, общестроительные работы.	610,89	0,08			610,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5 237,06	629,12	812,66		6 678,84
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	04-01	Электроснабжение наружное	0,001	19,20			19,20
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	0,001	19,20			19,20
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	06-01	Наружная система водоснабжения	8,34	0,13			8,47
5	06-02	Наружная система водоотведения	39,83	0,41			40,24
6	06-03	Тепловые сети	70,50	0,08			70,58
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	118,67	0,62			119,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01	Вертикальная планировка	20,88				20,88
8	07-02	Дорожные работы в пределах участка	138,25				138,25
9	07-03	Озеленение	8,84				8,84
10	07-04	Малые архитектурные формы	4,27				4,27
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	172,24				172,24
		Итого по Главам 1-7	5 527,97	648,94	812,66		6 989,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.4.2	Временные здания и сооружения - 1,8*0,8=1,44%	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главам 1-8	5 607,57	658,28	812,66		7 078,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.4	Производство работ в зимнее время - 2,82%	158,13	18,56			176,70
13	09-01	Пусконаладочные работы					
14	Договор ТС АУ-3392-15/тех	Подключение к тепловым сетям 2551,16/1,18/1,02/9,39				18,50	18,50
15	Договор № 277	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 118,996/1,18/1,02/9,39				170,78	170,78
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	158,13	18,56		10,53	10,53
		Итого по Главам 1-9	5 765,70	676,85	812,66	199,81	376,51
16		Всего с учетом индексов на 3 квартал 2015г. СМР=6,04; Оборудование=3,58; Прочие= 9,39; ПНР=12,83	34 824,84	4 088,15	2 909,32	1 944,60	43 766,91
17		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2016 г., K=1,063	37 018,81	4 345,70	3 092,61	2 067,11	46 524,23
18		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2017 г., K=1,044	38 647,64	4 536,91	3 228,68	2 158,07	48 571,30
19		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2018 г., K=1,053	40 695,96	4 777,37	3 399,81	2 272,44	51 145,57
20		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2019 г., K=1,074	43 707,46	5 130,89	3 651,39	2 440,60	54 930,35
21		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2020 г., K=1,036	45 280,93	5 315,60	3 782,84	2 528,47	56 907,84
		Стоимость с учетом ПП №1315	55 385,82	6 501,83	4 627,02	3 092,72	69 607,39
Дополнительные работы и затраты							
22	02-01-01/доп.	Общестроительные работы	3 764,63				3 764,63
23	02-02-01 доп.	Общестроительные работы	4 866,83				4 866,83
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	8 631,45				8 631,45
		Итого по главам 1-9 с учетом дополнительных работ и затрат	64 017,28	6 501,83	4 627,02	3 092,72	78 238,85
Непредвиденные затраты							
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
		Итого "Непредвиденные затраты"	1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	65 297,62	6 631,87	4 719,56	3 154,57	79 803,62
Налоги и обязательные платежи							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
25	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	13 059,52	1 326,37	943,91	630,91	15 960,72
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		13 059,52	1 326,37	943,91	630,91	15 960,72
	Всего по сводному расчету		78 357,15	7 958,24	5 663,47	3 785,49	95 764,35
	Всего с учетом договорного коэффициента снижения (в том числе НДС 20%)		76 612,09	7 781,01	5 537,34	3 701,18	93 631,53990

ГИП:  С.Н. Куренков
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  А.А. Егудурова
(должность, подпись, расшифровка)

Дополнительное соглашение № 17

к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«30» ноября 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Клюева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 26-1-74 от 02.03.2023, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Контракта, на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, Стороны договорились внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Изложить п. 4.1. Контракта в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 88 476 239 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) рублей 90 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 14 746 039, 98 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч тридцать девять) рублей 98 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

1.2. Пункт 4.10 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 74,79 % в сумме 66 169 244, 39

(шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят девять тысяч двести сорок четыре) рубля 39 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/В.А. Вершинин/

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
малометальным судам Забайкальского края)



/А.В. Клюев/

М.П.

Дополнительное соглашение № 18

к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита (Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«05» февраля 2024 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Ключева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 26-1-74 от 02.03.2023, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 2021177101602000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.2, 14.6 Контракта, на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, Стороны договорились внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Изложить п. 4.1. Контракта в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 88 476 160 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 84 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 14 746 026, 81 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч двадцать шесть) рублей 81 коп., а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

1.2. Пункт 4.9. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.9. Все платежи по Контракту осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2020-2024 г.г. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях, по виду расходов:

177 0310 1010594009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа);
177 0310 1030294009 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа);
177 0310 1030294010 413 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа).

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/В.А. Вершинин/

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
маломерным судам Забайкальского края)



/А.В. Клуюев/

М.П.

Дополнительное соглашение № 19

к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для обеспечения
государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого
специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

г. Чита

«06» февраля 2024 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Ключева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 26-1-74 от 02.03.2023, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Приказом МЧС России от 23.11.2023 № 1213ДСП «О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в проектирование, строительство и реконструкцию которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета (инвестиционные показатели и бюджетные ассигнования, необходимые для их реализации), утвержденный приказом МЧС России от 2 сентября 2020 г. № 644ДСП», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 202117710160200000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Изложить п. 4.1. Контракта в следующей редакции:

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: **93 631 460 (Девяносто три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 84 коп.**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов в размере 15 605 243, 47 (Пятнадцать миллионов шестьсот пять тысяч двести сорок три) рубля 47 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается».

2. Пункт 4.10 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 70,67 % в сумме 66 169 244, 39 (шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят девять тысяч двести сорок четыре) рубля 39 копеек».

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
маломерным судам Забайкальского края)

/В.А. Вершинин/

М.П.

/А.В. Ключев/

Дополнительное соглашение № 20
к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для
обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта
капитального строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения
создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«03» апреля 2024 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Ключева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 04.03.2024г. № 131-1-36, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.6 Контракта, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. В приложение № 12 к Контракту внести изменения согласно локальным сметам (локальным сметным расчетам) № 09-01-03, № 02-01-01 доп., № доп., № 02-02, № 02-01-07; № 06-02, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:

- Приложение № 1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства (с учетом изменений) по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита»

Подрядчик:


ООО «Стройсервис»

Генеральный директор

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
маломерным судам Забайкальского края)



/ В.А. Вершинин /



/ А.В. Ключев /

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО "Стройсервис"

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя территориального органа
(главный государственный инспектор
по маломерным судам Забайкальского края)

Клюев А.В.

Форма № 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Здание хранилища ПТВ	4 626,17	629,04	812,66		6 067,87
2	02-02	Спортивный комплекс. Общестроительные работы.	610,89	0,08			610,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5 237,06	629,12	812,66		6 678,84
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	04-01	Электроснабжение наружное	0,001	19,20			19,20
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	0,001	19,20			19,20
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	06-01	Наружная система водоснабжения	8,34	0,13			8,47
5	06-02	Наружная система водоотведения	39,83	0,41			40,24
6	06-03	Тепловые сети	70,50	0,08			70,58
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	118,67	0,62			119,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01	Вертикальная планировка	20,88				20,88
8	07-02	Дорожные работы в пределах участка	138,25				138,25
9	07-03	Озеленение	8,84				8,84
10	07-04	Малые архитектурные формы	4,27				4,27
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	172,24				172,24
		Итого по Главам 1-7	5 527,97	648,94	812,66		6 989,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.4,2	Временные здания и сооружения - 1,8*0,8=1,44%	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главам 1-8	5 607,57	658,28	812,66		7 078,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.4	Производство работ в зимнее время - 2,82%	158,13	18,56			176,70
13	09-01	Пусконаладочные работы				18,50	18,50
14	Договор ТС АУ-3392-15/тех	Подключение к тепловым сетям 2551,16/1,18/1,02/9,39				170,78	170,78
15	Договор № 277	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 118,996/1,18/1,02/9,39				10,53	10,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	158,13	18,56		199,81	376,51
		Итого по Главам 1-9	5 765,70	676,85	812,66	199,81	7 455,02
16		Всего с учетом индексов на 3 квартал 2015г. СМР=6,04; Оборудование=3,58; Прочие= 9,39; ПНР=12,83	34 824,84	4 088,15	2 909,32	1 944,60	43 766,91
17		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2016 г., K=1,063	37 018,81	4 345,70	3 092,61	2 067,11	46 524,23
18		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2017 г., K=1,044	38 647,64	4 536,91	3 228,68	2 158,07	48 571,30
19		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2018 г., K=1,053	40 695,96	4 777,37	3 399,81	2 272,44	51 145,57
20		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2019 г., K=1,074	43 707,46	5 130,89	3 651,39	2 440,60	54 930,35
21		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2020 г., K=1,036	45 280,93	5 315,60	3 782,84	2 528,47	56 907,84
		Стоимость с учетом ПП №1315	55 385,82	6 501,83	4 627,02	3 092,72	69 607,39
Дополнительные работы и затраты							
22	02-01-01/доп.	Общестроительные работы	3 764,63				3 764,63
23	02-02-01 доп.	Общестроительные работы	4 866,83				4 866,83
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	8 631,45				8 631,45
		Итого по главам 1-9 с учетом дополнительных работ и затрат	64 017,28	6 501,83	4 627,02	3 092,72	78 238,85

Гранд-СМЕТА							
1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
Итого "Непредвиденные затраты"			1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			65 297,62	6 631,87	4 719,56	3 154,57	79 803,62
Дополнительные работы и затраты							
25	02-01-03 доп	Вентиляция, Здание хранилища ПТВ. Дополнительные работы	40,43	15,03			55,46
26	09-01-03	Пусконаладочные работы систем вентиляции				123,48	123,48
27	02-02 доп	Общестроительные работы. Дополнительные работы. Армстронг	329,49				329,49
28	02-01-01 доп	Дополнительные работы	1 481,41	181,61			1 663,02
29	06-02 искл.	Канализация наружная. Исклуч.	-38,93	-1 311,62			-1 350,55
30	02-01-07искл.	Технологические решения. Исклуч.	-7,79	-2,40	-735,11		-745,30
Итого дополнительных работ и затрат			1 804,62	-1 117,38	-735,11	123,48	75,61
Итого с учетом дополнительных работ и затрат			67 102,24	5 514,49	3 984,45	3 278,05	79 879,23
Налоги и обязательные платежи							
31	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	13 420,45	1 102,90	796,89	655,61	15 975,85
Итого "Налоги и обязательные платежи"			13 420,45	1 102,90	796,89	655,61	15 975,85
Всего по сводному расчету			80 522,69	6 617,38	4 781,34	3 933,67	95 855,08
Всего с учетом договорного коэффициента снижения (в том числе НДС 20%)			78 640,53	6 470,01	4 674,86	3 846,06	93 631,46084

ГИП: _____ С.Н. Куренков
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  _____ А.А. Пермякова
(должность, подпись, расшифровка)

**Дополнительное соглашение № 21
к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от
19.10.2020 г.**

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для
обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ
«3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю»
для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного
подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных
пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)**

г. Чита

«26» июня 2024 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) **Клюева Алексея Владимировича**, действующего на основании доверенности № 148-1-36 от 03.06.2024, и **Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»** (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **генерального директора Вершинина Виктора Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Приказом МЧС России от 23.11.2023 № 1213ДСП «О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в проектирование, строительство и реконструкцию которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета (инвестиционные показатели и бюджетные ассигнования, необходимые для их реализации), утвержденный приказом МЧС России от 2 сентября 2020 г. № 644ДСП», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Пункт 4.10 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.10. Авансирование в виде аккредитива в размере 72,48 % в сумме 67 860 153,23 (шестьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 23 копейки».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и вступает в силу с момента его подписания

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»

Генеральный директор

_____/В.А. Вершинин/

м.п.

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
маломерным судам Забайкальского
края)

_____/А.В.

Клюев/

м.п.

Информация об электронных подписях представителей организаций заказчика и участника заключенных дополнительных соглашений по контракту.

Дополнительное соглашение: Допсоглашение № 21.docx

Сертификат действителен с:	09.08.2023 10:30:54
Сертификат действителен по:	09.11.2024 10:40:54
Серийный номер сертификата:	013B977E0059B0D4864CF1932C1CC81348
ФИО представителя:	ВЕРШИНIN ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность:	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИНН / КПП / ОГРН:	3123425383 / 312301001 / 1173123039110
Наименование организации:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"
E-mail:	ks.meneger@mail.ru
Дата подписания стороны:	26.06.2024 6:33:47

Сертификат действителен с:	03.07.2023 10:44:00
Сертификат действителен по:	25.09.2024 10:44:00
Серийный номер сертификата:	008D7D03653552CE386A377F97279E1A39
ФИО представителя:	Клюев Алексей Владимирович
Должность:	Заместитель руководителя территориального органа
ИНН / КПП / ОГРН:	7536096579 / 753601001 / 1087536009428
Наименование организации:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
E-mail:	zakupki@75.mchs.gov.ru
Дата подписания стороны:	26.06.2024 8:51:49

Дополнительное соглашение № 22
к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ для
обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта
капитального строительства: Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения
создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по
защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита
(Идентификационный код закупки № 201753609657975360100101600024120413)

г. Чита

«28» июня 2024 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Забайкальского края) Клюева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 03.06.2024г. № 148-1-36, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») – являющееся Главным исполнителем, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вершинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту № 20211771016020000000000000/71-02 от 19.10.2020 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, пунктами 14.1, 14.6 Контракта, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. В приложение № 12 к Контракту внести изменения согласно локальным сметам (локальным сметным расчетам) № 02-01-05 доп., № 02-01-06 доп., № 02-01-09 доп., изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:

- Приложение № 1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства (с учетом изменений) по объекту: «Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита»

Подрядчик:

ООО «Стройсервис»

Генеральный директор



/В.А. Вершинин/

Заказчик:

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Заместитель руководителя
территориального органа (главный
государственный инспектор по
маломерным судам Забайкальского края)



/А.В. Ключев/

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО "Стройсервис"



Вершинин В.А.



УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя территориального органа
(главный государственный инспектор
по маломерным судам) Забайкальского края)

Клюев А.В.

Форма № 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Здание хранилища ПТВ	4 626,17	629,04	812,66		6 067,87
2	02-02	Спортивный комплекс. Общестроительные работы.	610,89	0,08			610,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5 237,06	629,12	812,66		6 678,84
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	04-01	Электроснабжение наружное	0,001	19,20			19,20
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	0,001	19,20			19,20
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	06-01	Наружная система водоснабжения	8,34	0,13			8,47
5	06-02	Наружная система водоотведения	39,83	0,41			40,24
6	06-03	Тепловые сети	70,50	0,08			70,58
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	118,67	0,62			119,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01	Вертикальная планировка	20,88				20,88
8	07-02	Дорожные работы в пределах участка	138,25				138,25
9	07-03	Озеленение	8,84				8,84
10	07-04	Малые архитектурные формы	4,27				4,27
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	172,24				172,24
		Итого по Главам 1-7	5 527,97	648,94	812,66		6 989,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.4.2	Временные здания и сооружения - 1,8*0,8=1,44%	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	79,60	9,34			88,95
		Итого по Главам 1-8	5 607,57	658,28	812,66		7 078,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.4	Производство работ в зимнее время - 2,82%	158,13	18,56			176,70
13	09-01	Пусконаладочные работы				18,50	18,50
14	Договор ТС АУ-3392-15/тех	Подключение к тепловым сетям 2551,16/1,18/1,02/9,39				170,78	170,78
15	Договор № 277	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 118,996/1,18/1,02/9,39				10,53	10,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	158,13	18,56		199,81	376,51
		Итого по Главам 1-9	5 765,70	676,85	812,66	199,81	7 455,02
16		Всего с учетом индексов на 3 квартал 2015г. СМР=6,04; Оборудование=3,58; Прочие= 9,39; ПНР=12,83	34 824,84	4 088,15	2 909,32	1 944,60	43 766,91
17		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2016 г., K=1,063	37 018,81	4 345,70	3 092,61	2 067,11	46 524,23
18		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2017 г., K=1,044	38 647,64	4 536,91	3 228,68	2 158,07	48 571,30
19		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2018 г., K=1,053	40 695,96	4 777,37	3 399,81	2 272,44	51 145,57
20		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2019 г., K=1,074	43 707,46	5 130,89	3 651,39	2 440,60	54 930,35
21		Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2020 г., K=1,036	45 280,93	5 315,60	3 782,84	2 528,47	56 907,84
		Стоимость с учетом ПП №1315	55 385,82	6 501,83	4 627,02	3 092,72	69 607,39
Дополнительные работы и затраты							
22	02-01-01/доп.	Общестроительные работы	3 764,63				3 764,63
23	02-02-01 доп.	Общестроительные работы	4 866,83				4 866,83
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	8 631,45				8 631,45
		Итого по главам 1-9 с учетом дополнительных работ и затрат	64 017,28	6 501,83	4 627,02	3 092,72	78 238,85
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		65 297,62	6 631,87	4 719,56	3 154,57	79 803,62
Дополнительные работы и затраты							
25	02-01-03 доп	Вентиляция, Здание хранилища ПТВ. Дополнительные работы	40,43	15,03			55,46
26	09-01-03	Пусконаладочные работы систем вентиляции				123,48	123,48
27	02-02 доп	Общестроительные работы. Дополнительные работы. Армстронг	329,49				329,49
28	02-01-01 доп	Дополнительные работы	1 481,41	181,61			1 663,02
29	06-02 искл.	Канализация наружная. Исклуч.	-38,93	-1 311,62			-1 350,55
30	02-01-07искл.	Технологические решения. Исклуч.	-7,79	-2,40	-735,11		-745,30
31	02-01-05 доп	Сети связи	-20,55	-143,97	180,76		16,24
32	02-01-06 доп	Система охранного теленаблюдения		-939,43	154,34		-785,09
33	02-01-09доп	Пожарная сигнализация		693,11			
	Итого дополнительных работ и затрат		1 784,06	-1 507,68	-400,00	123,48	-693,25
	Итого с учетом дополнительных работ и затрат		67 081,69	5 124,19	4 319,56	3 278,05	79 110,38
Налоги и обязательные платежи							
34	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	13 416,34	1 024,84	863,91	655,61	15 822,08
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		13 416,34	1 024,84	863,91	655,61	15 822,08
	Всего по сводному расчету		80 498,02	6 149,02	5 183,47	3 933,67	94 932,46
	Всего с учетом договорного коэффициента снижения (в том числе НДС 20%)		78 705,29	6 012,08	5 068,03	3 846,06	93 631,46084

Гип:  С.Н. Куренков
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  А.А. Пермякова
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО "Стройсервис"



Вершинин В.А.



УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя территориального органа
(главный государственный инспектор
по маломерным судам Забайкальского края)

Клюев А.В.

Форма № 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Здание хранилища ПТВ	4 626,17	629,04	812,66		6 067,87
2	02-02	Спортивный комплекс. Общестроительные работы.	610,89	0,08			610,97
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			5 237,06	629,12	812,66		6 678,84
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	04-01	Электроснабжение наружное	0,001	19,20			19,20
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"			0,001	19,20			19,20
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	06-01	Наружная система водоснабжения	8,34	0,13			8,47
5	06-02	Наружная система водоотведения	39,83	0,41			40,24
6	06-03	Тепловые сети	70,50	0,08			70,58
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			118,67	0,62			119,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01	Вертикальная планировка	20,88				20,88
8	07-02	Дорожные работы в пределах участка	138,25				138,25
9	07-03	Озеленение	8,84				8,84
10	07-04	Малые архитектурные формы	4,27				4,27
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			172,24				172,24
Итого по Главам 1-7			5 527,97	648,94	812,66		6 989,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.4,2	Временные здания и сооружения - 1,8*0,8=1,44%	79,60	9,34			88,95
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			79,60	9,34			88,95
Итого по Главам 1-8			5 607,57	658,28	812,66		7 078,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.4	Производство работ в зимнее время - 2,82%	158,13	18,56			176,70
13	09-01	Пусконаладочные работы				18,50	18,50
14	Договор ТС АУ-3392-15/тех	Подключение к тепловым сетям 2551,16/1,18/1,02/9,39				170,78	170,78
15	Договор № 277	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 118,996/1,18/1,02/9,39				10,53	10,53
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			158,13	18,56		199,81	376,51
Итого по Главам 1-9			5 765,70	676,85	812,66	199,81	7 455,02
16	Всего с учетом индексов на 3 квартал 2015г. СМР=6,04; Оборудование=3,58; Прочие= 9,39; ПНР=12,83		34 824,84	4 088,15	2 909,32	1 944,60	43 766,91
17	Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2016 г., K=1,063		37 018,81	4 345,70	3 092,61	2 067,11	46 524,23
18	Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2017 г., K=1,044		38 647,64	4 536,91	3 228,68	2 158,07	48 571,30
19	Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2018 г., K=1,053		40 695,96	4 777,37	3 399,81	2 272,44	51 145,57
20	Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2019 г., K=1,074		43 707,46	5 130,89	3 651,39	2 440,60	54 930,35
21	Стоимость с учетом индекс-дефлятора 2020 г., K=1,036		45 280,93	5 315,60	3 782,84	2 528,47	56 907,84
Стоимость с учетом ПП №1315			55 385,82	6 501,83	4 627,02	3 092,72	69 607,39
Дополнительные работы и затраты							
22	02-01-01/доп.	Общестроительные работы	3 764,63				3 764,63
23	02-02-01 доп.	Общестроительные работы	4 866,83				4 866,83
Итого с учетом дополнительных работ и затрат			8 631,45				8 631,45
Итого по главам 1-9 с учетом дополнительных работ и затрат			64 017,28	6 501,83	4 627,02	3 092,72	78 238,85
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 280,35	130,04	92,54	61,85	1 564,78
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		65 297,62	6 631,87	4 719,56	3 154,57	79 803,62
Дополнительные работы и затраты							
25	02-01-03 доп	Вентиляция, Здание хранилища ПТВ. Дополнительные работы	40,43	15,03			55,46
26	09-01-03	Пусконаладочные работы систем вентиляции				123,48	123,48
27	02-02 доп	Общестроительные работы. Дополнительные работы. Армстронг	329,49				329,49
28	02-01-01 доп	Дополнительные работы	1 481,41	181,61			1 663,02
29	06-02 искл.	Канализация наружная. Искл.	-38,93	-1 311,62			-1 350,55
30	02-01-07искл.	Технологические решения. Искл.	-7,79	-2,40	-735,11		-745,30
31	02-01-05 доп	Сети связи	-20,55	-143,97	180,76		16,24
32	02-01-06 доп	Система охранного теленаблюдения		-939,43	154,34		-785,09
33	02-01-09доп	Пожарная сигнализация		693,11			
	Итого дополнительных работ и затрат		1 784,06	-1 507,68	-400,00	123,48	-693,25
	Итого с учетом дополнительных работ и затрат		67 081,69	5 124,19	4 319,56	3 278,05	79 110,38
Налоги и обязательные платежи							
34	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	13 416,34	1 024,84	863,91	655,61	15 822,08
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		13 416,34	1 024,84	863,91	655,61	15 822,08
	Всего по сводному расчету		80 498,02	6 149,02	5 183,47	3 933,67	94 932,46
	Всего с учетом договорного коэффициента снижения (в том числе НДС 20%)		78 705,29	6 012,08	5 068,03	3 846,06	93 631,46084

ГИП:  С.Н. Куренков
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  А.А. Пермякова
(должность, подпись, расшифровка)