II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки: оказание услуг строительного контроля при проведении капитального ремонта  административного здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5 (крыльцо и софиты).

	Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием
	Начальная (максимальная) цена контракта на капитальный ремонт определена заказчиком проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

	Расчет Н(М)ЦК
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен в соответствии c Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.
Результаты расчета приведены в Протоколе начальной (максимальной) цены контракта.



Протокол начальной (максимальной) цены контракта

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.





















Приложение № 1 
к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

По объекту: Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5.
По адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5.

Основания для расчета:
1. Приказ УФНС России по Республике Коми «Об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5 (ремонт кровли и крыльца)» от 10.04.2026 № 00-00-009/008.
2. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.10.2022 № 11-1-1-2-071366-2022.
3. Утвержденный сводный сметный расчет.

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I кв. 2022 г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату  формирования начальной (максимальной) цены контракта 
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Капитальный ремонт

	Строительные работы
	1 766,28077
	1,2903
	2 279,03208
	1,0045
	2 289,28772

	Монтажные работы
	326,62573
	1,2903
	421,44518
	1,0045
	423,34168

	Стоимость оборудования
	231,58650
	1,2903
	298,81606
	1,0045
	300,16073

	Прочие затраты
	1,07100
	1,2903
	1,38191
	1,0045
	1,38813

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	46,51128
	1,2903
	60,01350
	1,0045
	60,28357

	Стоимость без учета НДС
	2 372,07528
	1,2903
	3 060,68873
	1,0045
	3 074,46183

	НДС (22%)
	521,85656
	1,2903
	673,35152
	1,0045
	676,38160

	Стоимость с учётом НДС
	2 893,93184
	1,2903
	3 734,04025
	1,0045
	3 750,84343

	Строительный контроль

	Строительный контроль
	49,76707
	1,2903
	64,21445
	1,0045
	64,50342

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	0,99534
	1,2903
	1,28429
	1,0045
	1,29007

	Стоимость без учета НДС
	50,76241
	1,2903
	65,49874
	1,0045
	65,79348

	НДС (22%)*
	11,16773
	1,2903
	14,40972
	1,0045
	14,47457

	Стоимость с учётом НДС
	61,93014
	1,2903
	79,90846
	1,0045
	80,26805

	Всего
	
	 
	 
	 
	3 831,11148



	Продолжительность капитального ремонта – 2 месяца (61 день)

	[bookmark: _GoBack]Начало капитального ремонта – 01.06.2026

	Окончание капитального ремонта -  31.07.2026 

	Уровень цен утвержденной сметы – февраль 2022 г.

	Дата формирования НМЦК – апрель 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	НМЦК на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, определяется по формуле:
                                                                                   
                                                                        Цп=С×К1×К2,

	

	где
С – сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
К1 – индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК;
К2 – индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ, определяемый как среднее арифметическое
между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ.

1. Расчет фактического индекса инфляции (с использованием Индексов цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) Росстата):

100,74/100*104,44/100*101,05/100*100,71/100*100,51/100*100/100*100,37/100*100,17/100*100,32/100*
*100,74/100*100,13/100*100,31/100*100,9/100*99,77/100*100,8/100*100,13/100*101,12/100*101,03/100*
*100,73/100*100,48/100*100,57/100*99,97/100*100,61/100*100,16/100*100,59/100*100,14/100* *100,42/100*100,47/100*100,21/100*100,45/100*100,32/100*100,49/100*100,64/100*100,62/100* *100,48/100*100,36/100*99,08/100*99,87/100*99,37/100*101,01/100*102,25/100*100,18/100*99,81/100* *101,28/100*100,18/100*100,67/100*100,1/100*100,73/100*100,07/100* 100,07/100*100,07/100
Итого индекс фактической инфляции: 1,2903

2. Расчет индекса прогнозной инфляции с использованием индексов-дефляторов Министерства 
экономического развития Российской Федерации:

	Годовой индекс прогнозной инфляции на 2026г.
	105,5%

	
Расчётный ежемесячный прогнозный индекс на 2026г.
	1,0045

	Индекс-дефлятор на 2026 г. = 
	1,0045



	



Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен

Сметная документация приложена отдельным файлом для сведения.

