ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №39/31/2-_______
на выполнение работ по капитальному ремонту для государственных нужд

Идентификационный код закупки: 
26 1 3827004751 382701001 0006 000 0000 000

        р.п. Маркова, Иркутский район                                                                      «____» _____________ 2026 года

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (сокращенное наименование: ФКУ ДПО ГУФСИН России по Иркутской области), выступающее от имени Российской Федерации для обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (либо «Заказчик»), в лице начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области Фомина Евгения Александровича, действующего на основании Устава о ГУФСИН России по Иркутской области, с одной стороны, и
_________________________________________________ (сокращенное наименование: _________________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (либо «Генеральный подрядчик», либо «Исполнитель»), в лице _____________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Градостроительного кодекса Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик с целью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности принимает на себя обязательства выполнить Государственному заказчику работы по капитальному ремонту обеденного зала здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова (далее – «работы») для нужд уголовно-исполнительной системы.
1.2. Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, которые являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Проект сметы контракта;
Приложение № 2.1 – Локальный  сметный расчет,
являющимися его неотъемлемой частью и передать результат работ Государственному заказчику в сроки, установленные Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и сроки, установленные в Контракте. 
1.3. Место выполнения работ, место нахождения здания «Казарма», (далее – «Объект»), который  подлежит капитальному ремонту: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова (кадастровый номер: 38:06:000000:1445, на земельном участке ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области с кадастровым номером 38:06:010902:2673).
Место выполнения работ (место нахождения Объекта) находится в пределах территории Государственного заказчика, на котором действуют режимные требования, установленные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные Контрактом. 
Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных документов обязательного характера (СНиПы, ГОСТы, СП), актуальных на момент производства работ.
2.2. В течение 2-х (два) рабочих дней со дня заключения Контракта назначить лицо, ответственное за выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и уведомить об этом Государственного заказчика в письменном виде, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности, контактного телефона и прочих сведений об ответственном лице.
2.3. Качественно выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме, предусмотренном Контрактом, и в сроки, установленные в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 Контракта.
2.4. Обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, комплектующими изделиями (далее – материалы), необходимыми для выполнения работ. Вести постоянный контроль за качеством материалов, осуществлять проверку их качества.
2.5. Незамедлительно информировать Государственного заказчика об обнаруженной нецелесообразности продолжения работ.
2.6. В сроки, указанные в письменном запросе Государственного заказчика, представлять информацию о ходе исполнения обязательств и состоянии выполняемых работ.
2.7. Соблюдать при выполнении работ по Контракту требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности, а также режимные требования, установленные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
2.8. Использовать при выполнении работ материалы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2.1 к Контракту).
Не использовать в ходе осуществления работ материалы, применение которых может привести к нарушению требований к охране окружающей среды, пожарной безопасности и безопасности строительных работ.
2.9. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Обеспечить наличие лицензии на выполнение работ по монтажу и ремонту средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Государственного заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям.
2.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика в сроки, установленные Государственным заказчиком, если такие указания не противоречат условиям Контракта и требованиям действующего законодательства.
2.11. Вести в ходе выполнения работ документацию, отражающую фактическое выполнение условий настоящего Контракта (далее – исполнительная документация).
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и техническим заданием. 
2.12. Осуществлять контроль за выполнением работ по Контракту в порядке, установленном Контрактом.
2.13. В случае обнаружения недостатков в результате выполненных работ выявленных при приемке, своими силами и за свой счет устранить недостатки результата выполненных работ в порядке и сроки, установленные Контрактом.
2.14. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Государственным заказчиком в акте о наличии выявленных недостатков. После окончания работ по устранению недостатков Сторонами составляется акт об устранении выявленных недостатков. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта об устранении выявленных недостатков.
2.15. При выявлении Подрядчиком по результатам проведенной им проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Контракту, несоответствия указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным требованиям, приостановить работы с применением данных материалов, изделий, конструкций и оборудования и сообщить Государственному заказчику о приостановлении работ и причинах их приостановления в течение 1 (одного) календарного дня с момента приостановления работ.
2.16. Совместно с Государственным заказчиком проводить процедуру освидетельствования скрытых работ в порядке, установленном разделом 3 Контракта. 
2.17. Известить Государственного заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) в срок, предусмотренный Контрактом.
2.18. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Государственного заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.
2.19. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня приемки работ Государственным заказчиком вывезти за пределы места выполнения работ (территории, на котором находится Объект), принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию Государственного заказчика от строительного мусора, временных сооружений.
При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
2.20. Вместе с результатом выполненных работ передать Государственному заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных по настоящему Контракту работ, исполнительную документацию. 
2.21. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.
2.22. Проинформировать Государственного заказчика о невозможности выполнить работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня их возникновения.
2.23. Передать Государственному заказчику документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.
2.24. Осуществлять контроль за производством Работ, выполняемых субподрядчиками. Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 
2.25. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.26. Обеспечить соблюдение единых требований установленных ч. 1 ст. 31 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: P774]Подрядчик вправе:
2.26. Требовать от Государственного заказчика имеющуюся у него сметную документацию (Локальный сметный расчет), необходимую для выполнения работ по Контракту, по акту приема-передачи в течение 2-х (два) рабочих дней со дня заключения Сторонами Контракта. Передача осуществляется по месту нахождения Государственного заказчика.
2.27. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком структурированного документа о приемке на основании представленной Подрядчиком документации.
2.28. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
2.29.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
2.30. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
2.31. По согласованию с Государственным заказчиком привлекать к выполнению Работ, указанных в контракте, субподрядчиков. 
Субподрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы.
2.32. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.	
2.33. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
2.34. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. В течение 2-х (два) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта назначить ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту и согласования организационных вопросов и уведомить об этом Подрядчика. 
2.1.2. Оплатить результат выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
2.1.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику (его представителю, работникам и др.).
Отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки оформляются актом о выявлении недостатков, который составляется и подписывается Сторонами в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.1.4. Осуществлять в установленном законом порядке контроль за выполнением работ по Контракту в порядке, установленном Контрактом.
2.1.5. При получении от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ приступить к приемке результата выполненных Подрядчиком работ.
2.1.6. Провести экспертизу для проверки представленного Подрядчиком результата выполненных работ на соответствие условиям Контракта и совместно с представителем Подрядчика произвести приемку результата выполненных Подрядчиком работ по Контракту в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.1.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.	
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, требованиями нормативных документов в области строительства, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
2.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, документов, указанных в пункте 4.1 Контракта.
2.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
2.2.5. Проводить проверку полноты и соблюдения установленных сроков проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Контракту, и достоверности документирования его результатов Подрядчиком.
2.2.6. Запрещать Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
2.2.7. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.	
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ. СРОКИ И ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Требования к выполняемым по Контракту работам и результату выполненных работ, требования к материалам и оборудованию, используемому при выполнении работ, сроки и порядок выполнения работ определяются настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2.1 к Контракту).
При исполнении Контракта по согласованию Подрядчика с Государственным заказчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
3.2. Срок (период) выполнения работ:
3.2.1. Дата начала срока выполнения работ: с момента заключения Контракта.
3.2.2. Дата окончания срока выполнения работ: в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]3.2.3. В срок (период) выполнения работ, указанный в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 Контракта, входит время, необходимое на выполнение Подрядчиком всех работ, предусмотренных Контрактом, а также время для предоставления (направления) Подрядчиком Государственному заказчику уведомления (извещения) об окончании работ, указанного в пункте 4.1 Контракта, акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).
3.3. Требования к материалам и оборудованию:
3.3.1. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется Подрядчиком 
на оборудовании и из материалов, принадлежащих Подрядчику.
3.3.2. При выполнении работ Подрядчиком подлежат использованию материалы, которые указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2.1 к Контракту).
Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2.1 к Контракту).
Используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства, без дефектов. 
При исполнении Контракта по согласованию Подрядчика с Государственным заказчиком допускается использование материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. При этом не допускается изменение цены Контракта, приостановление работ и изменение сроков работ.
3.3.3. В случае если применяемые материалы подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе в соответствии с соответствующими техническими регламентами), то качество и безопасность таких материалов должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатом (-ами) и (или) декларацией (-ями) соответствия, выданным (-и) уполномоченным органом (либо заверенными копиями таких документов).
Сертификат (-ы) и (или) декларация (-и) соответствия, выданные (-и) уполномоченным органом, (либо заверенные копии таких документов: предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в соответствии с пунктом 4.1  Контракта вместе с актами о приемке выполненных работ (формы КС-2).
3.3.4. Подрядчик в ходе производства работ не имеет право самостоятельно, без согласования с Государственным заказчиком:
- производить замену видов, марок, моделей материалов, которые используются при выполнении работ и которые указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2.1 к Контракту);
- отклонится от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и Локального сметного расчета (Приложение № 2.1 к Контракту) и (или) вносить в них изменения.
3.3.5. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет приемку, занос (завоз), погрузку (разгрузку) и складирование в месте выполнения работ материалов, оборудования, вывоз отходов.
Сохранность материалов и оборудования Подрядчика, находящихся на месте выполнения работ, обеспечивается Подрядчиком.
3.3.6. Проход (проезд) представителей Подрядчика, пронос (завоз), вынос (вывоз) ими материальных ценностей (материалов, оборудования и т.п.) и отходов, а также складирование их на месте выполнения работ осуществляется под контролем (надзором) представителя Государственного заказчика и с соблюдением требований, установленных уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации к проходу (проезду), проносу (завозу), выносу (вывозу) людей и материальных ценностей на режимном объекте Государственного заказчика, в пределах территории которого находится место выполнения работ (Объект), а также иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
Лица, находящиеся на месте выполнения работ, на котором расположен Объект, обязаны:
-пользоваться только теми вспомогательными помещениями на территории Государственного заказчика, которые указаны руководителем Государственного заказчика;
- не создавать препятствий, не связанных с выполняемыми работами, влекущих ограничение доступа персонала Государственного заказчика и подведомственного ему учреждения и лиц, посещающих Государственного заказчика и подведомственное ему учреждение, а также влекущих нарушение жизнедеятельности Государственного заказчика и подведомственного ему учреждения;
- не допускать курения вне специально отведенных для этого местах;
- не допускать общения со спецконтингентом (осужденными) и персоналом, не связанного 
с выполнением работ.
Персонал Подрядчика должен пройти у Государственного заказчика и (или) подведомственного 
ему учреждения необходимые инструктажи.
3.4. Порядок выполнения работ Подрядчиком:
3.4.1. Выполнение работ по Контракту осуществлется Подрядчиком лично, либо с привлечением третьих лиц по согласованию с Заказчиком.
3.4.2. Работы Подрядчиком выполняются в соответствии с требованиями сводов правил (далее - СП), строительных норм и правил (далее – СНиП), санитарных правил и норм (далее – СанПиН), правил пожарной безопасности  (далее – ППБ), а также Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2.1 к Контракту).
3.4.3. Государственный заказчик передает Подрядчику по письменному требованию Подрядчика сметную документацию (Локальный сметный расчет) (в 1-м экземпляре) в течение 2-х (два) рабочих дней с момента получения Государственным заказчиком от Подрядчика такого требования.
3.4.4. Государственный заказчик обеспечивает доступ Подрядчика (его представителей, работников и т.п.), а также занос (завоз), вынос (вывоз) им материалов и оборудования к месту выполнения работ по Контракту.
Проход (заезд), выход (выезд) и нахождение лиц Подрядчика, а также пронос (завоз), вынос (вывоз) материалов и оборудования, вывоз отходов осуществляется Подрядчиком с учетом соблюдения (выполнения) требований, указанных в подпункте 3.3.6 Контракта.
Складирование материалов и оборудования в месте выполнения работ производится Подрядчиком в местах, согласованных им с Государственным заказчиком.
3.4.5. Государственный заказчик имеет право требовать от Подрядчика (его представителей, работников и т.п. лиц, осуществляющие работы в месте выполнения работ) соблюдения (выполнения) требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, предъявляемых к проходу (заезду), выходу (выезду) и нахождению лиц, а также к проносу (завозу), выносу (вывозу) материальных ценностей (в том числе запрещенных к проносу (провозу) вещей и предметов) и отходов на территории режимного объекта (месте выполнения работ), а также иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, а Подрядчик обязан соблюдать (выполнять) такие требования.
3.4.6. Государственный заказчик (его представители) осуществляет контроль и надзор, в том числе контроль в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (при необходимости), 
за выполнением Подрядчиком (его лицами) работ и качеством используемых им материалов, оборудования, изделий и конструкций, а также за соответствием выполняемых Подрядчиком работ и их результатов условиям Контракта и за соблюдением требований (требований безопасности, охраны и др.), установленных уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации на режимном объекте, на котором находится место выполнения работ, а также иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности.
Государственный заказчик (его представители) имеет (-ют) право беспрепятственного доступа на место выполнения работ при проведении всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.
3.4.7. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 №1026/ПР «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»), в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
Еженедельно Государственный заказчик (его уполномоченный представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Государственный заказчик (его уполномоченный представитель) вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению указанных недостатков.
3.5. Порядок освидетельствования скрытых работ:
3.5.1. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения скрытых работ письменно уведомляет Государственного заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения указанной процедуры.
Извещение Подрядчиком Государственного заказчика о планируемых дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ передается (направляется) Подрядчиком Государственному заказчику одним (или несколькими) из способов, предусмотренных Контрактом.
3.5.2. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется Сторонами в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Приложением № 3 к приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 №344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Выполнение Подрядчиком последующих работ при отсутствии актов освидетельствования скрытых работ не допускается (запрещается).
3.5.3. В случае выявления при проведении процедуры освидетельствования скрытых работ недостатков выполненных работ, акт освидетельствования скрытых работ Государственным заказчиком не подписывается и выполнение последующих работ по Контракту не разрешается до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ. 
Государственный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков выполнения скрытых работ передает (направляет) Подрядчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного акта возвращает Государственному заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках.
3.5.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Государственным заказчиком требованиями в отношении недостатков выполнения скрытых работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Государственного заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несет Подрядчик.
3.5.5. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в подпункте 3.5.3 Контракта акта не вернет Государственному заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит предусмотренную подпунктом 3.5.4 Контракта экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.
3.5.6. После устранения выявленных в результате выполнения скрытых работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, процедура освидетельствования скрытых работ осуществляется повторно в порядке, предусмотренном п.п. 3.5.1 – 3.5.5 Контракта.  
3.5.7. В случае проведения Подрядчиком процедуры освидетельствования скрытых работ и составления акта освидетельствования скрытых работ в отсутствие Государственного заказчика при неисполнении Подрядчиком обязанности, предусмотренной подпунктом 3.5.1 Контракта, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Государственного заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.
3.6. Требования к результату выполненных работ:
3.6.1. Обязательства Подрядчика по капитальному ремонту Объекта в соответствии с настоящим Контрактом признаются выполненными при завершении всего комплекса ремонтных работ, результаты которых позволяют использовать Объект в соответствии с его назначением.
3.7. Требования к гарантийному сроку на результат выполненных работ и требования к гарантийному сроку на материалы (товары):
3.7.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ: 5 (Пять) лет со дня передачи Подрядчиком результата выполненных работ Государственному заказчику (с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) и распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по государственному контракту.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. 
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение срока выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.
3.7.2. Гарантийный срок на установленные материалы и оборудование: – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемым изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи Подрядчиком результата выполненных работ Государственному заказчику (с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2).
Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение срока выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.
3.7.3. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
3.7.4. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
3.7.5. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
3.7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
3.7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
Расходы на экспертизу, а также на устранение недостатков и дефектов несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и дефектами.
3.7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ и ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
4.1. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик в 5 (пяти) дневный срок уведомляет Государственного заказчика о готовности работ и передает Государственному заказчику следующие документы, относящиеся к работам (этапу исполнения Контракта), а также документы необходимые для правильного учета результата выполненных работ (этапа исполнения Контракта) и совершения операций с ним, оформленные на бумажном носителе:
а) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 утвержденный постановлением Государственного комитета российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») (в 2-х экземплярах). 
б) справку о стоимости выполненных работ и затрат (с подписью и печатью (при ее наличии) Подрядчика), составленную по форме № КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») (в 2-х экземплярах);
в) счет-фактуру (в 1-м экземпляре) (в случае если ее составление требуется для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
г) документы, подтверждающие качество материалов (если такие документы не предоставлены ранее в соответствии с пунктом 3.3.3 Контракта) (в 1-м экземпляре);
д) все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, журналы работ, результаты лабораторных испытаний, иную необходимую исполнительную документацию) (в 1-м экземпляре).
4.2. Для проверки качества выполненных работ Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.2.1. По решению Государственного заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
4.2.2. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта, Государственный заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.3. Приемка результатов исполнения Контракта по выполнению работ (отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется Государственным заказчиком в сроки и в порядке, установленные пунктом 4.5 Контракта.
4.4. Местом приемки результата выполненных работ по Контракту является место выполнения работ, которое указано в пункте 1.3 Контракта.
4.4.1. В случае привлечения Государственным заказчиком экспертов, экспертных организаций в срок приемки товара, указанный в пункте 4.5 Контракта, включается время проведения экспертизы и оформление заключения по результатам экспертизы.
4.5. Приемка выполненных работ (этапа исполнения Контракта) по количеству (объему) и качеству осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня завершения выполнения работ по Контракту. 
4.5.1. Заказчик рассматривает направленные Подрядчиком документы по сдаче объемов выполненных работ на их соответствие фактически выполненным и принятым работам. 
4.5.2. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику направляется мотивированный отказ в сроки, указанные в п. 4.5. настоящего Контракта.
4.5.3. В случае привлечения Государственным заказчиком экспертов, экспертных организаций в срок приемки товара, указанный в пункте 4.5 Контракта, включается время проведения экспертизы и оформление заключения по результатам экспертизы.
4.6. Датой приемки результата выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) считается дата подписанного Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ. 
4.8. Для целей настоящего Контракта подписание без замечаний Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и (или) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является приемкой Государственным заказчиком результатов исполнения Контракта по выполнению работ (отдельного этапа исполнения Контракта).
4.9. При наличии замечаний (претензий) со стороны Государственного заказчика к работам (результату работ), выполненным Подрядчиком, Государственный заказчик в сроки, указанные в пункте 4.5 Контракта, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ (результата выполненных работ) с указанием причин отказа от их приемки (подписания), и при этом вправе:
а) либо потребовать от Подрядчика устранения допущенных им нарушений в течение 10-ти (десяти) рабочих дней;
б) либо отказаться от исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае неустранения Подрядчиком допущенных им нарушений в срок, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта Контракта. 
4.10. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа в приемке работ обязуется:
а) в случае согласия с мотивированным отказом Государственного заказчика в приемке работ: устранить допущенные нарушения, указанные в мотивированном отказе в приемке работ, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа;
б) в случае несогласия с мотивированным отказом Государственного заказчика в приемке работ: направить на электронную почту Государственного заказчика, адрес которой указан в разделе 14 Контракта, уведомление о несогласии с мотивированным отказом в приемке услуг. В таком случае Стороны согласовывают дату и время прибытия представителя Подрядчика по месту приемки работ для разрешения (урегулирования) спора, связанного с ненадлежащим выполнением работ, в том числе для дальнейшей совместной приемки работ с представителем Государственного заказчика.
4.11. Результаты совместной приемки работ, проведенной в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.10 Контракта, оформятся соответствующим документом (актом), который подписывается представителями Подрядчика и Государственного заказчика. 
В случае неявки представителя Подрядчика для дальнейшей совместной приемки услуг в сроки, предусмотренные пунктом 4.10 Контракта, и не направления Государственному заказчику уведомления о согласия или несогласии с мотивированным отказом, дальнейшая приемка работ и составление соответствующего документа (акта) может осуществляться Государственным заказчиком в одностороннем порядке.
5. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Контракта составляет ____________ (______________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ___ %, что составляет _____________________ рублей ___ копеек / НДС не облагается (Примечание: если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).
5.1.1. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат на выполнение работ, стоимость материалов, оборудования, изделий и конструкций, машин, временных сооружений, необходимых для выполнения работ, затраты на страхование, все подлежащие уплате налоги и сборы, а также издержки и иные расходы Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе по выполнению гарантийных обязательств, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по Контракту.
5.1.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком Подрядчику подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
5.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 
8 Контракта и Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.3. Расчеты по Контракту производятся в российских рублях в безналичном порядке в форме платежных поручений. Источник финансирования -  федеральный бюджет. 
5.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в разделе 14 Контракта, в течение 10 (рабочих) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 4.5. Контракта).
5.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
5.6. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан сообщить об этом Государственному заказчику в сроки и в порядке, предусмотренные пунктом 10.3 Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Взыскание неустойки с Государственного заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.2. Пени начисляются Государственному заказчику за каждый день просрочки Государственным заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения Государственным заказчиком обязательства. Размер неустойки (пени) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.2.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер которого определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3. Взыскание неустойки с Подрядчика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,  то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по Контракту (форс-мажор) и наступивших после заключения настоящего Контракта, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности  нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий, но не позднее чем до 25 декабря того года, в котором заканчивается срок исполнения обязательств по Контракту, либо в случае, если с учетом существа обязательства такое обязательство подлежит прекращению полностью или в соответствующей части, то такое обязательство по Контракту прекращается полностью или в соответствующей части.
Сторона, попавшая в чрезвычайные и не предотвратимые обстоятельства, должна в течение 48 (сорока восьми) часов известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.
7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, исполнение Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких актов и их последствий, но не позднее чем до 25 декабря того года, в котором заканчивается срок исполнения обязательств по Контракту, либо в случае, если с учетом существа обязательства такое обязательство подлежит прекращению полностью или в соответствующей части, то такое обязательство по Контракту прекращается полностью или в соответствующей части.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. 
8.2. Контракт может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
в) в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4.В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных и принятых Государственным заказчиком на момент расторжения Контракта.
8.5.  При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
8.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.7. Формирование, направление и заключение (подписание) Дополнительных соглашений к Контракту (соглашений об изменении Контракта), соглашений о расторжении Контракта, осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 10.4 Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. Стороны обязаны вести претензионную работу до подачи иска в суд. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.
9.2.1. Стороны могут обмениваться претензиями по электронной почте, а в случае, предусмотренном подпунктом 10.1.1 пункта 10.1, подпунктом 10.2.1 пункта 10.2 Контракта, - в порядке, который предусмотрен данными подпунктами Контракта. 
В случае направления претензии по электронной почте, Стороны должны использовать для переписки электронные адреса электронной почты Государственного заказчика и Подрядчика, которые указаны в разделе 14 Контракта. Претензии, направленные с других электронных адресов, или на другие электронные адреса, не имеют юридической силы и не подлежат рассмотрению соответствующей Стороной Контракта.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения той Стороны Контракта, которая является истцом по делу.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. За исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10.1.1, 10.2. Контракта, все заявления, уведомления, сообщения и другие документы Государственного заказчика, связанные с исполнением настоящего Контракта (далее – корреспонденция) (за исключением Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта), передаются (вручаются) Государственным заказчиком Подрядчику путем их направления по электронной почте Подрядчика, адрес которого указан в разделе 14 настоящего Контракта, либо путем направления по почте заказным письмом по месту нахождения (адресу) Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта (либо вместо него - по адресу для корреспонденции Подрядчика, если в разделе 14 Контракта указан адрес для корреспонденции Подрядчика), либо путем вручения представителю Подрядчика нарочным способом.
10.1.1. Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае принятия Государственным заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ такого решения) направляются Подрядчику (и совершаются иные действия, связанные с принятием такого решения) в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
10.2. За исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10.2.1, 10.3. Контракта, все заявления, уведомления, сообщения и другие документы Подрядчика (далее – корреспонденция), связанные с исполнением настоящего Контракта (за исключением тех, которые указаны в пункте 4.1 Контракта, Документа о приемке, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта), передаются (вручаются) Подрядчиком Государственному заказчику путем их направления по электронной почте Государственного заказчика, адрес которого указан в разделе 14 Контракта, либо путем направления по почте заказным письмом по месту нахождения (адресу для корреспонденции) Государственного заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, либо путем вручения представителю Государственного заказчика нарочным способом. 
10.2.1. Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ такого решения) направляются Государственному в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
10.3. В случае изменения платежных (банковских) реквизитов Подрядчика Подрядчик уведомляет Государственного заказчика об их изменении до момента осуществления Государственным заказчиком соответствующей оплаты по Контракту. 
До момента уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об изменении платежных (банковских) реквизитов все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте платежным (банковским) реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик, и Государственный заказчик не несет ответственность за перечисление денежных средств по указанным в Контракте платежным (банковским) реквизитам Подрядчика.
Уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об изменении платежных (банковских) реквизитов осуществляется путем направления письма, телеграммы, проекта соглашения об изменении реквизитов (соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации) и т.п. документами, подписанными и заверенными печатью (при ее наличии) Подрядчика, одним (или несколькими) из способов, предусмотренных пунктом 10.2 Контракта. Момент получения Государственным заказчиком уведомления Подрядчика об изменении его платежных (банковских) реквизитов определяется в соответствии с пунктом 10.7 Контракта. 
После уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об изменении платежных (банковских) реквизитов Стороны составляют с соблюдением требований законодательства Российской Федерации соглашение к Контракту об изменении платежных (банковских) реквизитов Подрядчика, указанных в разделе 14 Контракта. Проект такого соглашения с указанием новых платежных реквизитов составляется Подрядчиком и направляется (вручается) им Государственному заказчику, который в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня его получения подписывает его и направляет (вручает) его обратно Подрядчику. Проект соглашения (соглашение) об изменении платежных (банковских) реквизитов направляются (вручаются) Сторонами друг другу одним (или несколькими) из способов, предусмотренных пунктом 10.3.1 Контракта. 
Оплата по новым платежным (банковским) реквизитам Подрядчика осуществляется Государственным заказчиком после внесения изменений в платежные (банковские) реквизиты Подрядчика, указанные в разделе 14 Контракта, на основании подписанного (и скрепленного печатями) Сторонами соглашения к Контракту об изменении таких реквизитов, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации.
Государственный заказчик не несет ответственность за просрочку оплаты по Контракту с момента уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об изменении платежных (банковских) реквизитов и до дня заключения сторонами соглашения к Контракту об изменении таких реквизитов и внесения органом Федерального казначейства изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство на основании соглашения Сторон об изменении платежных (банковских) реквизитов, за исключением случаев, если такое соглашение и внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство не заключено и не осуществлено по вине Государственного заказчика в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком от Подрядчика проекта такого соглашения.
10.3.1. Все уведомления, сообщения Подрядчика об изменении его платежных (банковских) реквизитов, указанные в пункте 10.3 Контракта (за исключением проекта соглашения Сторон к Контракту об их изменении, направленного Стороне после ее уведомления об этом), передаются (вручаются) Подрядчиком Государственному заказчику одним (или несколькими) из способов, предусмотренных пунктом 10.2 Контракта.
Проект соглашения к Контракту об изменении платежных (банковских) реквизитов Подрядчика передаются (вручаются) Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 Контракта.
10.4. Проекты дополнительных соглашений к Контракту, соглашений о расторжении Контракта передаются (вручаются) Сторонами одним (или несколькими) из способов, предусмотренных пунктами 10.1., 10.2 Контракта.
10.5. Все документы, указанные в пункте 4.1 Контракта, передаются (вручаются) Государственным заказчиком Подрядчику путем их направления по почте заказным письмом по месту нахождения Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта (либо вместо него - по адресу для корреспонденции Подрядчика, если в разделе 14 Контракта указан адрес для корреспонденции Подрядчика), либо путем вручения представителю нарочным способом.
10.6. Вся корреспонденция, направляемая Государственным заказчиком Подрядчику и Подрядчиком Государственному заказчику должна быть оформлена в письменном виде на русском языке и подписана уполномоченным представителем Государственного заказчика. 
10.7. Корреспонденция считается полученной Сторонами-получателями (если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации и Контрактом):
в случае направления по электронной почте - в день их отправки по электронной почте; 
в случае направления почтой через отделения почтовой связи – по истечении 5 (Пять) рабочих дней со дня поступления корреспонденции в отделение почтовой связи, обслуживающее соответствующую Сторону-получателя, либо в день их фактического получения Стороной-получателем, подтвержденного отметкой почты и (или) уведомлением о вручении (в случае получения Стороной-получателем корреспонденции в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее поступления в отделение почтовой связи, обслуживающее соответствующую Сторону-получателя);
в случае направления курьерской почтой или в случае вручения Стороной-отправителем нарочным способом - в день их фактического получения Стороной-получателем (получение руководителем Стороны-получателя или лицом, его замещающим, или работником канцелярии Стороны-получателя, или иным лицом, уполномоченным на принятие корреспонденции от имени Стороны-получателя).
10.8. В случае изменения у одной из Сторон адреса, адреса электронной почты или иных реквизитов, указанных в разделе 14 Контракта (за исключением платежных (банковских) реквизитов), такая Сторона обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 
10.9. Контракт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» декабря 2026 года включительно.
Моментом заключения Контракта является достижение Сторонами соглашения по всем существенным условиям Контракта. Моментом достижения Сторонами соглашения по всем существенным условиям Контракта является дата подписания обеими Сторонами Контракта в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.2. Окончание срока действия Контракта «не влечет» прекращение обязательств Сторон по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, если такие нарушения были допущены Стороной в период действия Контракта.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНТРАКТУ
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Проект сметы контракта;
Приложение № 2.1 – Локальный сметный расчет.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН КОНТРАКТА

	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»:
	«ПОДРЯДЧИК»:


	Полное наименование: федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»
Сокращенное наименование: ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
Место нахождения и адрес для корреспонденции: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова 
Банковские реквизиты:
ИНН 3827004751 КПП 382701001
Банк: ОКЦ №1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. Владивосток
Единый казначейский счет: 
40102810545370000012
Казначейский счет: 03211643000000012010
Лицевой счет: 03341372990
БИК ТОФК: 010507002
Иные сведения: 
Телефон: 8(3952) 259-529, доб. 418
Электронная почта: muc.til@38.fsin.gov.ru                  


	Полное наименование: ____________________
Сокращенное наименование: ______________
Место нахождения: _______________________
Платежные (банковские) реквизиты:
ИНН _____________________________________
КПП _____________________________________
ОГРН ____________________________________
ОКПО____________________________________
ОКТМО __________________________________
Р/счет: ___________________________________
Наименование банка: _______________________
Кор. счет: _________________________________
БИК: _____________________________________
Иные сведения: 
Телефон/факс: ____________________________
Электронная почта: ________________________


 


	
Начальник

___________________/Е.А. Фомин/

	
___________________

_____________________/_______________________/
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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Приложение № 1
к государственному контракту
№39/31/2-__________ от «____»_______________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту обеденного зала здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова. 
(для государственных нужд )


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ
Работы по капитальному ремонту обеденного зала здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова 
ОКПД2 43.99.90.190
2. 	 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Основание для выполнения работ
Целью и задачами выполнения Работ является:
· поддержание здания в исправном техническом состоянии, защита от преждевременного износа;
· приведение Объекта к нормативным требованиям для размещения работников учреждения;
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало выполнения работ – с даты подписания Контракта.
Окончание выполнения работ – в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья работников Заказчика, а также иным требованиям сертификации и безопасности (в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, ТУ, СанПиН, сводов правил и иных нормативно-правовых актов). Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии 
с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами в Российской Федерации, с соблюдением сроков выполнения работ на объекте.
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утверждённым Заказчиком, в соответствии 
с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
•	Федерального Закона от 30.12. 2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•	Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
•	Федеральный Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
•	Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;
•	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
•	СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (актуализированная версия СП 31-110-2003);
· СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
*СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
             СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
• СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
•	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1, Общие требования;
•	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ	
3.1. Объем выполняемых работ
При проведении капитального  ремонта должны быть выполнены работы, содержание и объёмы которых указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 2.1 к настоящему Контракту)  в следующей последовательности:
· проведение до начала выполнения работ Подрядной организацией (далее «Подрядчик») обследование Объекта, уточнение видов и объемов работ;
· [bookmark: _Hlk38456017]разработка и согласование с Заказчиком проекта цветового решения потолочного покрытия, окраски стен, плитки керамогранитной;
· [bookmark: _Hlk40354697]согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования до выполнения работ на Объекте, с предоставлением обосновывающих документов о стоимости применяемых материалов и оборудования;
•	выполнение работ по ремонту Объекта;
•	подготовка исполнительной документации, актов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), утверждённых Постановлением Госкомстата России от 11.11.99  № 100.
Перечень и объемы работ, не указанные сметном расчете подлежат уточнению по согласованию с Заказчиком. 
3.2. Требования к последовательности выполнения работ
Все работы  проводится в условиях действующего Объекта, по согласованному календарному плану производства работ, в  соответствии с режимом и распорядком работы, согласованным с  Заказчиком.
Подрядчик обязан вести журнал учёта выполненных работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика, не менее чем за 24 часов, о времени освидетельствования скрытых работ.
[bookmark: _Hlk73451855]Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до сдачи выполненных Работ в полном объеме Подрядчик обязан вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
В ходе выполнения работ Подрядчик на любом этапе производства работ должен обеспечить:
•	Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций;
•	Текущий контроль технологических процессов при производстве работ;
· Оперативное информирование Заказчика о ходе выполнения работ и замечаниях, выявленных в процессе их выполнения.
Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые замеры.
Подрядчик должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ в соответствии с указаниями соответствующих глав строительных норм и правил и сметной документацией.
Контроль качества работ может быть осуществлён Заказчиком в любой момент.
3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. До начала проведения работ Подрядчик обязан:
	проверить всю имеющуюся техническую документацию по Объекту, Техническое задание, Сметную документацию (Приложение 
№ 2 к проекту Контракта) на предмет полноты и отсутствия противоречий.
	провести до начала проведения работ обследование Объекта, уточнить виды и объемы работ, выполняемых в соответствии 
со Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту);
	согласовать образцы применяемых материалов и оборудования, а также предоставить полную и достоверную информацию об их стоимости перед производством работ на Объекте;
	представить Заказчику списки работников, их паспортные данные и иные сведения (свидетельство о регистрации по месту пребывания для иногородних граждан, разрешение на работу на территории Российской Федерации для иностранных граждан), необходимые для оформления соответствующего допуска на объект Заказчика;
	назначить приказом по предприятию ответственного руководителя ремонтных работ, ответственных лиц за охрану труда и материально-техническое обеспечение из числа инженерно-технического персонала для взаимодействия с Заказчиком;
	определить состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объёмами ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных календарным планом сроков производства работ;
	уточнить у Заказчика точки подключения системы освещения и розеточной сети к распределительной сети объекта при выполнении работ.
3.3.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение установленного на объекте и на прилегающей к нему территории противопожарного режима, а также нести все виды ответственности за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовывает их с Заказчиком.
3.3.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды. Подрядчик должен обеспечить ежедневное содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.
3.3.5. Все демонтированные элементы конструкций, оборудования после исполнения обязательств по договору, являются собственностью Заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.
3.3.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.
3.3.7. Подрядчик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика. 
3.3.8. Заказчик может предоставить  складские и бытовые  помещения, раздевалки для Подрядчика. 
3.3.9. Подрядчик осуществляет складирование материалов и оборудования только на площадке, предоставленной Заказчиком.
3.3.10. Сохранность материалов, оборудования, техники, приспособлений в период выполнения ремонтных работ до сдачи Объекта Заказчику, обеспечивается силами Подрядчика.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию 
3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть новыми, соответствовать спецификациям, нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.
3.4.2. Все применяемые материалы, оборудование и изделия должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ.
3.4.3. Заказчик может  совместно с Подрядчиком осуществлять  входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации.
Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приёмо-сдаточной документации. Сертификаты и другие документы о качестве должны быть зарегистрированы. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, декларации, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
3.4.4. Подрядчик обязан за свой счёт заменять испорченные или повреждённые им материалы, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от технологии их применения, установки.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для безопасного выполнения работ.
3.5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории Заказчика.
3.5.3. Подрядчик несёт ответственность за причинённые его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.4. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются ремонтные работы.
3.5.5. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении ремонтных работ, а также возникновению пожарной опасности, незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.5.6. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
3.6.1. Для выполнения своих обязательств по Контракту в полном объёме Подрядчик обязан передать на проверку и согласовать с Заказчиком отчётную документацию, оформленную согласно требованиям действующей системы нормативно-технической документации:
· - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";
· - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
· • СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, в составе исполнительной документации;
· после окончания выполнения ремонтных работ составляется акт приёмки после капитального  ремонта здания, сооружения;
·  фотографии этапов выполнения ремонтных работ.
3.6.2. Приёмка выполненных ремонтных работ осуществляется в соответствии с планом выполняемых работ и подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Подрядчик предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счет-фактуры и оригинал счета на оплату. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утверждённые Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г.

	3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие используемых материалов, изделий и конструкций, смонтированного оборудования, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока исчисляемого с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ, включения оборудования в работу при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
В технической части заявки Участник должен подтвердить то, что гарантийный срок составляет:
· для ремонтных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3, акта приёмки из ремонта здания, сооружения;
· для оборудования, материалов, изделий, конструкций – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемым изготовителем, но не менее 
12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3, акта приёмки из ремонта здания, сооружения;
В случае если гарантийный срок изготовителя составляет менее 12 (двенадцати) месяцев, Подрядчик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счёт, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Подрядчик в техническом предложении указывает срок, предлагаемый изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она осуществляется.
В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления, неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.
3.8.  Ответственность подрядчика
3.8.1. За нарушения условий технического задания (Приложение № 1 к Контракту), повлёкшие ухудшение результата выполненных ремонтных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве ремонтных работ, государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.8.3. Подрядчик несёт ответственность за ущерб, причинённый в ходе работы людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, за несоблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства ремонтных работ.
3.8.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ, не учтённых в настоящем Техническом задании Заказчика, которые могут повлиять на работоспособность (выполнения функционального назначения) здания, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых ремонтных работ либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении ремонтных работы, обязан возместить в полном объёме убытки, причинённые Заказчику.
3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
3.9.1. Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании, участник обязан (в случае привлечения) на этапе подачи заявки представить данные о привлечении субподрядной организации с комплектом документов, определенным настоящим Техническим заданием и закупочной документацией.
4. Дополнительные требования к выполнению работ.
4.1.Не менее, чем за 3 (три) дня до начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику список штатных работников с паспортными данными для обеспечения пропускного режима на территорию и объекты Заказчика.
4.2.При привлечении и использовании иностранной рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать правила, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3.В случае привлечения иностранной рабочей силы Подрядчик прилагает к списку, указанному в пп. 1. п. 8 настоящего Технического задания копии разрешений (патентов) на работу иностранным гражданам, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
5.Требования к основным  товарам, строительным материалам, оборудованию используемым для выполнения работ:
5.1. Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие ГОСТ Р 58279-2024 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия";
           5.2. Грунтовка акриловая  ГОСТ Р 52020-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия".
5.3. Краска водно-дисперсионная ГОСТ 28196-89.

6. Перечень и объем выполняемых работ и используемых материалов

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Раздел 1. 

	1
	Разборка плинтусов
	100 м
	0,18

	2
	Смена розеток
	100 шт
	0,03

	3
	Смена выключателей
	100 шт
	0,01

	4
	Снятие подоконных досок пластиковых
	100 м2
	0,0232

	5
	Демонтаж дверных коробок
	100 шт
	0,01

	6
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,4377

	7
	Разборка облицовки потолков с разборкой каркаса
	100 м2
	0,2267

	8
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0,2267

	9
	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп
	100 шт
	0, 04

	10
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
	100 м2
	0,035

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
	100 м
	0,01

	12
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки
	100 м2
	0,2267

	13
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)
	100 м2
	0,4377

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
	100 м2
	0,4727

	15
	Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе
	100 м2
	0,2267

	16
	Устройство покрытий из плит керамогранитных 
	100 м2
	0,2267

	17
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей дверными блоками
	100 м2
	0,0164

	18
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах
	100 м2 
	0,0164

	19
	Установка подоконных досок из ПВХ
	100 м
	0,0232

	20
	Установка радиаторов алюминиевых и бимиталлических с креплением к стене
	100 шт
	0,01

	21
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб
	100 м
	0,02

	22
	Смена умывальников
	100 шт
	0,01

	

	23
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов
	100 м2
	0,025

	24
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси для полов
	100 м2
	0,0525

	25
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,13


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ПО КОТОРОМУ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ:
Существующее здание – казарма, основная деятельность административно-хозяйственная, расположено по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова.
Казарма, обеденный зал
кадастровый номер 38:06:000000:1445
Двухэтажное здание 1971 года постройки; 
Общая площадь – 1614,8 кв. м.;
Фундамент – железобетонный ленточный;
Стены наружные - кирпичные;
Стены внутренние - кирпичные;
Перекрытия  - железобетонные;
Полы – из прочих материалов;
Стены – с окраской по штукатурному слою.
При проведении ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:
Демонтаж/монтаж плинтусов;
Смена розеток;
Смена выключателей;
Снятие и установка подоконных досок пластиковых;
Демонтаж/монтаж дверных коробок;
Разборка облицовки из гипсокартонных листов;
Разборка облицовки потолков с разборкой каркаса;
Разборка покрытий полов из керамических плиток;
Демонтаж/монтаж светильников для люминисцентных ламп;
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков;
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава;
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки;
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание);
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами;
Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе;
Устройство покрытий из плит керамогранитных;
Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей дверными блоками;
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах;
Установка подоконных досок из ПВХ;
Установка радиаторов алюминиевых и бимиталлических с креплением к стене;
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб;
Смена умывальников;
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов;
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси для полов;
Устройство плинтусов.
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Приложение № 2
к государственному контракту
№39/31/2-__________ от «____»_______________ 2026 г.


Проект сметы контракта

обеденный зал здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова
 (кадастровый номер: 38:06:000000:1445, на земельном участке ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
с кадастровым номером 38:06:010902:2673)

(наименование объекта)


	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Кол-во (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС, руб.
	Стоимость всего, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту обеденного зала здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова
	усл. ед.
	1 
	
	

	 
	Итого 
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Приложение № 2.1
к государственному контракту
№39/31/2- __________от «____»_______________ 2026 г.


Локальный  сметный расчет по капитальному ремонту обеденного зала здания «Казарма», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова (кадастровый номер: 38:06:000000:1445, на земельном участке ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области с кадастровым номером 38:06:010902:2673)

(Отдельный файл)
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