Договор подряда № 26С-1502
ИКЗ  261526003794052600100100260000000244

г. Н.Новгород                                                                                      	  «______» ___________ 2026 г. 

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «ПИМУ»  Минздрава России, именуемое дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Н.Н. Карякина, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые отдельно Сторона, а совместно Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора и общие условия
1.1. Подрядчик обязуется выполнение работ по текущему ремонту: помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания  Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский,  Верхне-Волжская набережная, д.18/1 (кадастровый номер (52:18:0060101:20)
  (далее - Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику установленные Договором условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить его.
1.2. Подрядчик выполняет Работу в соответствии с заданиями, оформленными в соответствии с формой, установленной в Приложении № 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее-задание).
1.3. В задании Заказчик указывает конкретные технические, качественные характеристики и срок выполнения Работ.
1.4. Работа считается выполненной после подписания «Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2)» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)», далее также  – документы о приемке.
1.5. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ согласовываются Сторонами в соответствии с приказом ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России от 31.03.2022 № 77/Осн «О допуске подрядных организаций к производству работ  на объектах (территории) университета».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы, указанные в п. 1.1., с надлежащим качеством, своими силами и средствами. 
2.1.2. Выполнять Работы установленного качества в объемах, определенных настоящим Договором и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечивать уборку мест выполнения Работ и вывоз образовавшегося мусора.
2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения Работы в срок.
2.1.5. В течение 3 (трех) календарных дней после окончания выполнения Работ уведомить Заказчика и представить ему на подпись документы о приемке. 
2.1.6. Подрядчик обязан выполнить Работу лично и выполненная работа должна быть свободна от права третьих лиц.
2.1.7. Соблюдать конфиденциальность полученной информации от Заказчика. Любые технические данные, документация, разработанный материал, имеющие отношение к Работе и являющимися собственностью Заказчика, признаются Подрядчиком конфиденциальной информацией.
2.1.8. Вести Журнал учета выполненных Работ.
2.1.9. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на месте выполнения работ противопожарных мероприятий.
2.1.11. Подрядчик несет ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, за несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг, в том числе услуг повышенной опасности по настоящему Договору несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.
Подрядчик также при необходимости составляет акт о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.
Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, оказывавшими услуги по заданию Подрядчика на выделенном в установленном порядке участке Заказчиком, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой Подрядчиком, оказывающим услуги, с обязательным участием представителя Заказчика, на территории которого оказывались услуги.
2.1.11. Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика –___________________________.
2.2. Подрядчик вправе. 
2.2.1. В случае недостаточности предоставленной Заказчиком информации, запрашивать у последнего дополнительные сведения. 
2.3. Заказчик обязуется:
          2.3.1. Предоставить Подрядчику информацию, данные, качественные, технические и функциональные, необходимые для выполнения Работ.
          2.3.2. Осуществлять оплату работ Подрядчика исходя из установленной стоимости работ указанной в Приложении № 2 в соответствии с фактическим качеством и объемом их выполнения.
           2.3.3.  Согласовывать представленную Подрядчиком информацию, выдавать рекомендации по способу выполнения работы.
2.3.4. Ответственный исполнитель со стороны Заказчика –___________________________.
           2.4. Заказчик имеет право:
           2.4.1. В любое время запрашивать информацию у Подрядчика о ходе Работы и ее этапах, не вмешиваясь в его деятельность. 
           2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, в письменной форме аргументировав свое решение, до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4.3. По согласованию с Подрядчиком назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4.4. Контролировать содержание Журнала учета выполненных Работ, который обязан вести Подрядчик.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ______________________________, включая НДС_____________________.
3.2. Оплата за выполненную работу осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней по письменному уведомлению Заказчика. 
3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем ее перечисления на расчетный счет Подрядчика. 
4. Сдача-приемка Работы
4.1. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Подрядчик уведомляет в письменной форме Заказчика о лице (с указанием Ф.И.О., должности), которое будет участвовать в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору, подписывать акты приемки выполненных работ и визировать недостатки выявленные в ходе сдачи-приемки. Уведомление об ответственном лице (со стороны Подрядчика) подписывается руководителем и заверяется печатью Подрядчика.
Заказчик приступает к приемке результатов работ в течение 3 (трех) дней после получения сообщения Подрядчика о их готовности к сдаче.
4.2. Приемка результатов работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика.
4.3. Приемка результатов работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.
4.4. Приемка результатов работ оформляется Актом приемки результатов работ, подписываемым обеими сторонами. 
4.5. При сдаче результатов работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
4.6. При сдаче результатов работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию по исполнению Договора.
4.7. По завершении в установленные сроки работ по настоящему Договору, Подрядчик не позднее 2-х дней с момента завершения работ передает Заказчику документацию о завершении работ (2 экземпляра формы № КС-2 и КС-3). Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах. Заказчик подписывает их и передает по одному экземпляру формы КС-3 и КС-2 Подрядчику.
В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержания и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик не подписывает документы до внесения в них соответствующих изменений.
4.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результатов работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт замечаний, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.
В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика (или его отказа от подписания и получения экземпляра Акта) Акт направляется ему по электронной почте. Адресом электронной почты для направления Акта является:_______________________. 
Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня получения указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Заказчиком в акте.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пени, предусмотренного настоящим Договором.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.10. Работы по настоящему Договору считаются принятыми со дня подписания Заказчиком акта приемки результатов работ.
4.11. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия) с возложением на нее всех функций Заказчика, определенных пунктами 5.1 – 5.10 раздела 5 настоящего Договора.
4.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента повторной сдачи объекта в эксплуатацию после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.
4.13. Нарушение сроков начала и окончания выполнения работ (этапа работ) фиксируется в акте. Указанный акт направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается по электронной почте, либо по факсу.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения срока выполнения работ, указанного в Заявке Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере в размере 1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2.  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на день оплаты неустойки от суммы задолженности за каждый  день просрочки, но не более 30% от цены настоящего Договора.
5.3. В случае нарушения обязательств (за исключением просрочки обязательств) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от цены договора.
5.4. За необоснованный односторонний отказ от Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 % от общей суммы Договора.
  5.5. Оплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
  5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.2. В случае недостижения согласия стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области.
7. Защита интересов сторон
7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
8. Изменение и/или дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
9. Возможность и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий договора, когда одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
9.3. Договор, может быть расторгнут сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.
9.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего Договора в этом случае Договор будет считаться расторгнутым с момента отправки Подрядчику соответствующего уведомления.


10. Действие договора во времени
     10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 года. 
             10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора и необходимости произвести взаиморасчеты между сторонами.
11. Гарантии качества работы

11.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
11.2. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
11.3. Если в период течения гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 
12. Прочие положения
12.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. В  случае  изменения  юридического  адреса, адреса места нахождения  или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 3-х- дневный срок уведомить об этом друг друга.
13. Адреса и реквизиты сторон
 
	ПОДРЯДЧИК: 

	ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО «ПИМУ»  Минздрава России

Юр. адрес: 603005, г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и Пожарского, д.10/1
Почтовый адрес: 603950, БОКС-470, 
г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1
ИНН 5260037940 КПП 526001001
ОГРН 1025203045482
Единый казначейский счет (Корреспондентский счет) №40102810745370000024
в ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Казначейский счет (счет плательщика) 03214643000000013200
УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России л/с 20326Х43770)

	

______________________
М.П.
	Ректор

________________________/ Н.Н. Карякин /
М.П.




Приложение № 1 к договору подряда №26с-1502 от «__»______ 2026 года

Техническое задание
 на выполнение работ по текущему ремонту: помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания  Института травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
р-н Нижегородский,  Верхне-Волжская набережная, д.18/1 
(кадастровый номер (52:18:0060101:20)
1. Предмет закупки
1.1. Выполнение работ по текущему ремонту: 
- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России.
   Совокупность производственных процессов с целью получения соответствия результатов работ потребностям Заказчика, представлено в:

- Ведомостях объемов работ на текущий ремонт: 
- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России по адресу: г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д.18/1- Ведомость объемов работ (ВОР №1)-  (Приложение №3 к договору);

- Локальных сметных расчетах на текущий ремонт: 
- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России по адресу: г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д.18/1  - ЛСР №1 (Приложение №2 к договору).

Требования к материалам*, используемым при выполнении работ, указаны в сметной документации, используемой для определения соответствия потребностям Заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара (материалов и оборудования).

*Все указания в сметной документации на товарный знак следует рассматривать как приведенные со словами - "или эквивалент". Заказчик в ходе выполнения работ согласует замену применяемых товаров на эквивалентные (аналогичные).

2. Особые условия выполнения работ 
2.1. Ремонтные работы  должны проводиться без приостановления функционирования Института травматологии и ортопедии, поэтому Исполнитель должен соблюдать требования Заказчика по соблюдению режима  работ с повышенным шумом. Содержать ремонтируемые и прилегающие помещения в чистоте, отгораживать ремонтируемые помещения временными перегородками (по возможности) или временными пыленепроницаемыми завесами, применять строительный пылесос.
2.2. Работы выполняются в соответствии с графиком проведения работ строго в рабочее время. Общий срок выполнения работ – не более 10 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика на бумажном носителе или в виде электронного документа или посредством факсимильной связи.
Исполнитель должен приступить к работам не позднее 3-х рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ   ПО  ЛСР № 1
	Номера помещений по техническому паспорту
	Начало работ
	Продолжительность работ

	помещение 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания  Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" 
(кадастровый номер (52:18:0060101:20)
	По письменному уведомлению Заказчика
	10 рабочих дней 
(по ЛСР №1)



2.3. При приемке-сдаче выполненной работы обязательно предоставление исполнительной документации.  

3.Требования к Исполнителю и порядку выполнения работ:

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Договора.
3.2. Работники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
3.3. Перед началом работ Исполнитель назначает приказом ответственного производителя работ по данному объекту и сообщает  его данные (Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации и контактный номер телефона) Заказчику . Присутствие ответственного производителя работ на объекте  обязательно  в течение всего рабочего времени. Перед началом работ (за один рабочий день) предоставить Заказчику:  сопроводительное письмо, заверенное юридической печатью работодателя, в котором указаны: ( Ф.И.О. работников, их  паспортные данные, место регистрации, ответственные  за охрану труда и пожарную безопасность (ФИО, телефон); в случае использования иностранной рабочей силы предоставить Заказчику копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность), а также список задействованного автотранспорта, привлекаемого к выполнению работ по настоящему Договору. Данные списки подписываются руководителем и заверяются печатью Исполнителя. Заказчик в свою очередь обязуется не разглашать персональные данные работников Исполнителя  и использовать их только для исполнения Договора.
3.4. Предоставить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных лиц за охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, охрану окружающей среды, за производство  работ повышенной опасности, а так же удостоверения о проверке знаний норм и правил  охраны труда, промышленной безопасности,  пожарной безопасности, работ в электроустановках, работ повышенной опасности.  Все работы, связанные с повышенной опасностью оформлять нарядом-допуском с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.
3.5. Ознакомить своих работников со спецификой выполняемых работ, с правилами охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими требованиями, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего Договора.
Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, прошедших обучение, стажировку, инструктажи   и проверку знаний по охране труда, инструктажи по пожарной безопасности, прошедших необходимое обучение для производства работ повышенной опасности. 
Допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной защиты.
3.6. Работы должны выполняться лицами, прошедшими обучение и имеющими соответствующие документы и удостоверения, а также прошедшими вводный инструктаж по охране труда в службе охраны труда Заказчика (ohrtr@pimunn.net) с отметкой об этом в журнале по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности у специалиста по пожарной профилактике Заказчика. 
3.7. Исполнитель должен собственными силами или с привлечением субподрядчиков (при обязательном согласовании их перечня с Заказчиком) выполнить все работы, предусмотренные Договором, с учетом возможных изменений характера, вида и объемов работ, а также нести ответственность за повреждение или порчу имущества, строительных конструкций, отделочных покрытий, установок, устройств и оборудования, отопительных и санитарно-технических приборов, трубопроводов и арматуры систем и сетей инженерно-технического обеспечения, электрических и слаботочных проводок и т.п. в месте выполнения работ. Возможные изменения в характер, виды и объемы работ могут быть внесены только на основании данных проекта производства работ (далее - ППР), разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком.
3.8. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, а также строительными нормами и правилами (СНиП) и другими аналогичными нормами, принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в установленном порядке (см. письмо Минэнерго России и Минрегиона России от 29 ноября 2006г. №АР-6893/08 и №12325-ЮТ/08).
3.9. В ходе выполнения работ Исполнитель должен соблюдать требования техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, в том числе требования: «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Приказ от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ", Приказ от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
3.10. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
3.11. Исполнитель должен собственными силами или с привлечением субподрядчиков провести демонтаж и восстановление коммуникационных сетей Internet, телефонии и кабельного ТV, систем охранно-пожарной сигнализации и других систем, препятствующих проведению работ, указанных в техническом задании. Затраты на вышеупомянутые работы компенсируются за счет накладных расходов Исполнителя и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежат.
3.12. В процессе подготовки к выполнению работ Исполнитель обязан:
- при необходимости разработать проект производства работ (ППР)
- разработать и осуществить мероприятия по организации труда и обеспечению рабочих бригад и звеньев картами трудовых процессов
- организовать инструментальное хозяйство для обеспечения рабочих бригад и звеньев необходимыми нормокомплектами средств малой механизации, инструментов и технологической оснастки, а также средствами измерений и контроля
- создать необходимый запас материалов.
3.13. Исполнитель может поручить разработку ППР специализированным проектным или проектно-технологическим организациям. Разработка ППР предусматривается за счет накладных расходов Исполнителя и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит. 
Состав и содержание ППР должно соответствовать требованиям: 
- "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"
- "СП 48.13330.2019. Организация строительства"
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"
- от 26 ноября 2020 года N 461" Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
При разработке ППР должны учитываться прогрессивные методы и способы организации выполнения работ, в том числе предусматриваться:
- применение деталей и узлов заводского изготовления и строительных полуфабрикатов
- сокращение ручного труда путем механизации работ
- применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение трудовых затрат и требуемый уровень качества работ
- максимальное использование инвентарной технологической и организационной оснастки, рационального инструмента
- организация комплектных поставок материалов и оборудования на место выполнения работ
- применение передовых форм организации труда
- учет особенностей выполнения различных видов работ.
3.14. По завершении работ, предусмотренных условиями Договора, Исполнитель обязан совместно с Заказчиком провести завершающую оценку соответствия в форме приемки результатов выполненных работ.
Процедуры оценки соответствия при приемке результатов работ осуществляются Заказчиком с участием Исполнителя и возможным привлечением независимых экспертов (эксперта).
3.15. При выполнении работ Исполнитель должен принять меры, исключающие повреждения существующих коммуникаций, близлежащих объектов, а также обеспечить безопасность третьих лиц.
3.16. До подписания Акта приемки выполненных работ Исполнитель обязан вывезти за пределы территории Объекта строительный мусор, а также принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество. Ответственность за сохранность, используемых при выполнении работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и механизмов несет Исполнитель.
3.16. Основные требования по содержанию, количеству комплектации и срокам предоставления исполнительной документации:
Согласно СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1), Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а так же  иных нормативных документов. Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, которая должна быть выполнена и передана Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе (flash память или лазерный диск формата DVD±R) в 1 экземпляре.
- Электронные форматы предоставления данных:
текстовая часть - в формате Microsoft Office (Word, Excel) и редактируемом формате pdf.
- чертежи и схемы - в векторном свободно редактируемом формате AutoCad (*.dwg, *.dxf), Компас (*.cdw), pdf.
3.17. Исполнитель обязан:
3.17.1 Выполнить предусмотренные Договором Работы в полном объеме и в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
3.17.2 Иметь все необходимые лицензии и разрешения на проведение Работ, предоставляющие Исполнителю право на проведение Работ, являющихся предметом настоящего Договора.
3.17.3 Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей к нему территории от мусора и отходов строительства с их вывозом в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также производить за свой счет установленные законодательством платежи за негативное воздействие на окружающую среду в ходе строительства, сдавать соответствующие отчеты.
3.17.4 Обеспечить сохранность собственных технических средств, помещений, материалов, оборудования, а также имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора.
3.17.5 Вести приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Договора.
3.17.6 Обеспечить поставку необходимых строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям установленным настоящим Договором, иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии и гигиенические сертификаты и пройти входной контроль у Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента их поставки на Объект.
3.18. Скрытые работы.
3.18.1.Скрытые работы и ответственные конструкции подлежат освидетельствованию (приемке) перед производством последующих работ и подтверждаются уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с оформлением актов, составленных по форме, указанной в Приказе Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
3.18.2. Исполнитель письменно, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня, до начала освидетельствования (приемки) скрытых работ, ответственных конструкций, уведомляет об этом Заказчика. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ, ответственных конструкций должно быть направлено Исполнителем Заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Исполнитель должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено.
3.18.3. При освидетельствовании (приемке) скрытых работ, ответственных конструкций Исполнитель предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) с приложением сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования, а также двухсторонние акты, составленные по форме , указанной в Приказе Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", исполнительные схемы, акты испытания и опробования, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (СП 48.13330.2019). 3.18.4. Выполнение скрытых работ и ответственных конструкций подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
3.18.5. Заказчик направляет уполномоченное лицо в назначенное время на объект, который лично производит освидетельствование (приемку) скрытых работ, ответственных конструкций, рассматривает документы, при отсутствии замечаний к качеству работ, предъявляемых к освидетельствованию (приемке) и к предоставленным Исполнителем документам, подписывает двухсторонний соответствующий акт и согласовывает производство последующего этапа работ.
3.18.6. Заказчик вправе отказаться от подписания двусторонних актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций в случаях, если у Заказчика есть замечания к качеству работ, предъявляемых Исполнителем к освидетельствованию (приемке), к представленным Исполнителем документам. 
3.18.7. В случае если работы, подлежащие освидетельствованию (приемке), выполнены с нарушением требований нормативной документации и проектных решений, Заказчик выдает соответствующие Предписания об устранении нарушений, обязательные для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан без увеличения стоимости, в срок, указанный в Предписании, устранить замечания по качеству этих Работ, уведомить Заказчика и предъявить к освидетельствованию (приемке). В этом случае Исполнитель несет ответственность в полном объеме за сроки производства работ в соответствии с условиями Договора.
3.18.8. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий Договора, сметной документации, нормативно-технической документации и не исполненным Предписанием об устранении нарушений по качеству этих работ, не подлежат приемке Заказчиком до устранения Исполнителем выявленных недостатков.
3.18.9. В случаях, если скрытые работы не предъявлены к освидетельствованию, Заказчик не был информирован или информирован с опозданием и не участвовал в освидетельствовании (приемке) этих работ, качество и объем которых невозможно определить без вскрытия, Исполнитель по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами вскрыть любую часть работ подлежащую освидетельствованию (приемке), согласно указанию Заказчика, и после подтверждения восстановить её. Все затраты на вскрытие и восстановление Исполнитель производить за свой счет.

4. Приемка выполненных работ
4.1. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны исполнительные документы: 
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
- Исполнительную документацию на выполненные Работы;
- Счет-фактуру (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);
- Иные документы по требованию Заказчика.
4.2. Заказчик в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней должен рассмотреть предоставленные Исполнителем исполнительные документы и принять результаты выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При наличии замечаний со стороны Заказчика к выполненным работам и/или исполнительным документам Заказчик направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ об их приемке и подписании документов.
4.3. Заказчик имеет право мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
· В случае несоответствия принимаемых работ условиям Договора, сметной документации, нормативно-правовым актам, СНиП, ГОСТ, ТСН, ВСН, техническим регламентам, включая несоответствие закупленных материалов и оборудования предусмотренных в Технической документации и Договоре, иных требований законодательства РФ;
· В случае установления фактического невыполнения заявленных объемов в формах КС-2, КС-3 работ (части (вида) работ);
· В случае неисполненных предписаний Заказчика и надзорных органов;
· В случае если на работы, отраженные в Акте по формам КС-2 и Справке по форме КС-3, не представлены документы о фактически выполненных работах, указанные выше.
		В случае получения мотивированного отказа Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней должен устранить замечания, в соответствии с направленным мотивированным отказом, представить подтверждающие документы об устранении замечаний Заказчика и направить документы о фактическом выполнении работ в адрес Заказчика на повторное рассмотрение, а Заказчик повторно рассматривает представленные откорректированные документы.


	
ПОДРЯДЧИК: 

	
ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО «ПИМУ»  Минздрава России

Юр. адрес: 603005, г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и Пожарского, д.10/1
Почтовый адрес: 603950, БОКС-470, 
г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1
ИНН 5260037940 КПП 526001001
Единый казначейский счет (Корреспондентский счет) №40102810745370000024
в ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Казначейский счет (счет плательщика) 03214643000000013200
УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России л/с 20326Х43770)


	
______________________
М.П.
	Ректор

________________________/Карякин Н.Н./



Форма согласована: 






























Приложение № 2 к договору подряда № 26с-1502 от «__»______ 2026 года

Локальный сметный расчёт №

Прикреплено отдельным файлом.
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Приложение № 3 к договору подряда № 26с-1502 от «__»______ 2026 года



Ведомость объёмов работ

Прикреплено отдельным файлом.
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