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ИКЗ 261770707930477070100100020000000000

	г. Москва    
	________________ 2026 года



[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK89]Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный театр наций» (Государственный театр наций), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности № _________ от ____________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», 
руководствуясь положениями пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили Контракт бюджетного учреждения (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. [bookmark: _Hlk197445570][bookmark: _Hlk227051750]Заказчик поручает, а Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), принимает на себя обязательство по оказанию услуг на осуществление научного руководства и авторского надзора (далее – «Услуги», «результат Услуг») при проведении работ по реставрации столярных заполнений (окон) исторической части здания на объекте культурного наследия регионального значения «Русский драматический театр (Ф.А.Корша), кон.ХIХ-нач.ХХв., архитектор М.Н.Чичагов. Здесь в 1885-1932гг. работали артисты А.П.Кторов, И.М.Москвин, А.А.Яблочкина и другие. - Здание театра, 1885г., 1886-1890-е гг., 1909г., 1932г., архитектор М.Н.Чичагов.» по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 3, стр. 1 (далее – «Объект») для обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат надлежащим образом оказанных Услуг (п. 1.1 Контракта) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту).
1.3. ОКПД 2 - 71.12.20.120.

2. Общие положения Контракта
2.1. Требования к Услугам:
[bookmark: _Hlk197445699]2.1.1. Результат Услуг должен соответствовать СНиП, ТУ, СП, техническим регламентам (ГОСТы), иным обязательным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, инструкциям и государственным стандартам, регламентирующим технологический уровень, качество и состав услуг, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
2.1.2. Услуги должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
2.2. Требования к осуществлению авторского надзора и научного руководства:
2.2.1. В процессе осуществления научного руководства и авторского надзора при проведении работ по реставрации столярных заполнений (окон) исторической части здания на объекте культурного наследия регионального значения «Русский драматический театр (Ф.А.Корша), кон.ХIХ-нач.ХХв., архитектор М.Н.Чичагов. Здесь в 1885-1932гг. работали артисты А.П.Кторов, И.М.Москвин, А.А.Яблочкина и другие. - Здание театра, 1885г., 1886-1890-е гг., 1909г., 1932г., архитектор М.Н.Чичагов.» по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 3, стр. 1 (далее – «Работы») на Объекте для фиксации предложений и замечаний Исполнителем регулярно ведется Журнал научного руководства и авторского надзора за проведением Работ.
2.2.2. Указанный в п. 2.2.1. Контракта Журнал научного руководства и авторского надзора ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.2.3. По окончании проведения авторского надзора и научного руководства Исполнитель передает Заказчику указанный Журнал научного руководства и авторского надзора или надлежаще заверенную копию Журнала научного руководства и авторского надзора.
2.2.4. Результатом оказания услуг является предоставление Исполнителем Заказчику научного отчета, утвержденного в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 1840 (далее – научный отчет).
2.2.5. Выход на Объект Исполнитель осуществляет в соответствии с утверждёнными Сторонами графиками, а также по вызовам Заказчика и Подрядчика.
[bookmark: _Hlk197445593]2.2.6. Ответственным лицом со стороны Заказчика по исполнению Контракта является: Главный инженер Гулымнов В.П. 
2.3. Гарантии Исполнителя:
2.3.1. При исполнении обязательств по Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

3. Стоимость (цена) Контракта и порядок оплаты
3.1. [bookmark: _Hlk176426362]Стоимость услуг по Контракту составляет _________________________________ НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ (далее – Цена Контракта).
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с его исполнением.
3.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем, и при условии передачи Исполнителем Заказчику Журнала научного руководства и авторского надзора или надлежаще заверенной копии Журнала научного руководства и авторского надзора, научного отчета.
3.4. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Исполнителя, если последний своевременно, за один рабочий день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.
3.5. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. Оплата по Контракту производится за счет средств бюджетного учреждения на 2026 год.

4. Срок оказания Услуг по Контракту
4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги и сдать результат Услуг Заказчику с даты заключения Контракта по 10 ноября 2026 года. 
4.2. Срок окончания исполнения Контракта – 09 декабря 2026 года.

5. Порядок приемки результата Услуг
5.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком по Акту сдачи-приемки услуг по Контракту.
[bookmark: _Hlk226993577]5.2. Акт сдачи-приемки услуг составляется Исполнителем и направляется в двух экземплярах на подписание Заказчику в срок не позднее даты окончания оказания Услуг по Контракту (п. 4.1 Контракта). К Акту сдачи-приемки услуг Исполнитель прилагает научный отчет.
5.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.
5.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки услуг по Контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
5.3. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг по Контракту является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг, при условии передачи Исполнителем Заказчику Журнала научного руководства и авторского надзора или надлежаще заверенной копии журнала авторского надзора, научного отчета.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1.	Заказчик обязан:
6.1.1.	Оказывать содействие Исполнителю при оказании им услуг, предусмотренных Контрактом.
6.1.2.	Оплатить своевременно оказанные Исполнителем надлежащим образом услуги.
6.1.3.	Принять оказанные надлежащим образом услуги, проверяя их состав и качество требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.4.	Подписывать оформленный надлежащим образом Акт сдачи-приемки услуг, либо направлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг.
6.2.	Заказчик имеет право:
6.2.1.	В любое время проверять ход, соответствие и качество оказываемых Исполнителем услуг, установленных Контрактом и другими обязательными для Исполнителя требованиями, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.
6.2.2.	Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7. Права и обязанности Исполнителя
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1.	Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
7.1.2.	Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии с обязательным соблюдением требований к данному виду услуг, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также своевременно устранять выявленные нарушения.
7.1.3.	Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе оказания услуг в срок, определенный Заказчиком.
7.1.4.	В случае обнаружения при оказании услуг нарушений требований Контракта или требований действующего законодательства Российской Федерации, исполнять письменные распоряжения Заказчика об устранении допущенных и выявленных нарушений.
7.1.5.	Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах или иные отступления от условий Контракта.
7.1.6.	Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) часов после приостановления оказания услуг.
7.1.7.	Осуществлять проверку выполнения Работ в соответствии с действующими СНиП, ТУ, СП, техническими регламентами (ГОСТ), иными обязательными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество и состав выполняемых подрядной организацией Работ.
7.1.8.	Осуществлять контроль за тем, чтобы выполнение последующих работ осуществлялось только после освидетельствования скрытых работ путем составления и подписания Сторонами Акта освидетельствования скрытых работ.
7.1.9.	Осуществлять контроль за обеспечением при осуществлении подрядной организацией Работ, их безопасность в соответствии с действующим СНиП, требованиями пожарной безопасности, соблюдение мероприятий по технике безопасности, а также соблюдение природоохранных требований и охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.10. В рабочее время проверять ход и качество выполняемых Работ, а также качество используемых подрядной организацией материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и приёмки скрытых работ.
7.1.11. Приостанавливать производство Работ, если они выполняются с нарушениями требований авторского задания, сметы и СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале авторского надзора.
7.1.12. Не принимать Работы, выполненные некачественно, с отступлениями от сметы, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
7.1.13. Участвовать в освидетельствовании Работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого подрядной организацией при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядной организации.
7.1.14. При обнаружении в ходе выполнения Работ допущенных подрядной организацией недостатков, немедленно заявить об этом Заказчику в письменной форме, назначив подрядной организации срок для устранения таких недостатков.
7.1.15. Осуществлять проверку качества и объемов выполненных Работ.
7.1.16. По завершению выполнения всех объемов Работ, осуществить проверку и контроль за надлежащим оформлением подрядной организацией первичной документации.
7.1.17. Нести ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, за умышленные и неправомерные действия при осуществлении авторского надзора, в результате которых наносится вред Объекту.
7.1.18. Оформить научный отчет о выполненных работах, передать его в Департамент культурного наследия г. Москвы.
7.1.19. Направить Заказчику научный отчет о выполненных работах, утвержденный Департаментом культурного наследия г. Москвы. 
7.1.20. Совместно с Заказчиком участвовать в приемке Работ, выполненных подрядной организацией.
7.2. Исполнитель имеет право:
7.2.1. Доступа на все Объекты и места производства Работ.
7.2.2. Ознакомления с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту Работ.
7.2.3. Осуществлять контроль над выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора.
7.2.4. Требовать полной оплаты по Контракту в случае полного и надлежащего исполнения возложенных на себя обязательств.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и Контрактом.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей 00 копеек.
8.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
8.3. Ответственность Исполнителя:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке – 10% от цены Контракта.
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей 00 копеек.
8.3.4. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по Контракту, обязан возместить Заказчику возникшие убытки в полном объеме.
8.3.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
8.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях:
- если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг по Контракту;
- при наличии 2 (двух) и более претензий к качеству оказываемых услуг;
- в любое время отказаться от исполнения Контракта, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в том числе на электронную почту, указанную в разделе 14 настоящего Контракта.
9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта или обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг в сроки, установленные Контрактом.
9.5. При расторжении Контракта Заказчик обязан:
9.5.1. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения Контракта услуги с соблюдением всех требований.
9.5.2. Оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги с соблюдением всех требований.
9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения.
9.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
10.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению Контракта. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, эпидемии, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон.
10.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по Контракту. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.4. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по Контракту.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в процессе исполнения Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения спора в порядке, предусмотренном в п. 11.1 Контракта, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

12. Срок действия Контракта
[bookmark: _Hlk142047181]12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 декабря 2026 г.
12.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

13. Прочие условия
13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание настоящего Контракта лиц обеих Сторон.
13.2. Когда какое-либо уведомление требуется и разрешается в соответствии с Контрактом, оно будет совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
13.3. Стороны могут использовать для подписания Контракта и документов, необходимых для его заключения и исполнения, квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота в Системе «Контур.Диадок».
Расчётно-платёжные и закрывающие документы также выставляются Исполнителем Заказчику посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота «Контур.Диадок» (АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН 6663003127/ ОГРН 1026605606620) (далее – Оператор ЭДО) https:// https://www.diadoc.ru/.
Датой получения Заказчиком расчётно-платёжных и закрывающих документов считается подтверждённая Оператором ЭДО дата выставления Исполнителем Заказчику расчётно-платёжных и закрывающих документов.
13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
13.5. К Контракту прилагается:
- Приложение № 1 «Техническое задание»;
- Приложение № 2 «Спецификация».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный театр наций»
Адрес: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 3
ИНН 7707079304 / КПП 770701001
ОКПО 04853099, ОКВЭД 90.03
ОГРН 1027739513801 ОКТМО 45382000
Тел. +7 (495) 6297777
E-mail: info@tofnations.ru
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (Государственный театр наций л/с 20736Х29910)
Банк получателя – ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Расчетный счет: 03214643000000017300 
БИК 004525988 
к/с 40102810545370000003 
______________
___________________ /_______________/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _Hlk197336300]по оказанию услуг на осуществление научного руководства и авторского надзора при проведении работ по реставрации столярных заполнений (окон) исторической части здания на объекте культурного наследия регионального значения «Русский драматический театр (Ф.А.Корша), кон.ХIХ-нач.ХХв., архитектор М.Н.Чичагов. Здесь в 1885-1932гг. работали артисты А.П.Кторов, И.М.Москвин, А.А.Яблочкина и другие. - Здание театра, 1885г., 1886-1890-е гг., 1909г., 1932г., архитектор М.Н.Чичагов.» по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 3, стр. 1.

1. Общая информация
Объект: объект культурного наследия регионального значения: «Русский драматический театр (Ф.А.Корша), кон.ХIХ-нач.ХХв., архитектор М.Н.Чичагов. Здесь в 1885-1932гг. работали артисты А.П.Кторов, И.М.Москвин, А.А.Яблочкина и другие. - Здание театра, 1885г., 1886-1890-е гг., 1909г., 1932г., архитектор М.Н.Чичагов.»
Местонахождение: г. Москва, ЦАО, район Тверской, Петровский переулок, дом 3, стр. 1.

2. Характеристика объекта
Общее состояние сохранившихся частей здания удовлетворительное.
5-6 этажное кирпичное с подвалом здание построено по части огромной усадьбы, принадлежащей в сер. XVIII в. купцу С. Тетюшину. 
После отмены государственной театральной монополии во вл. Ф.А. Корша в 1882 г. выстроен один из первых в Москве частных театров по проекту архитектора М.Н. Чичагова.
Декорации выполнены К.А. Вальцем. 
Театр освещался редким для Москвы электричеством; имелась канализация и духовое отопление. После спешной постройки в 1886 г. осуществлена пристройка гардеробной с запада, а в 1880-1890-х гг.-пристройка на востоке; арх. Чичагов. В 1919 г. театр был национализирован, в 1932 г. - закрыт и здание передано под филиал МХАТа. Тогда же здание перестраивалось, а в 1943 г. перепланировалось. 
В 2009-2011 гг. по зданию проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ
Объект расположен в границах объединенной охранной зоны №42 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в границах квартала № 69 Центрального административного округа.
Границы территории утверждены постановлением Правительства Москвы от 12.08.2008г. № 718-ПП.

3. Требования к оказываемым услугам
3.1.	Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется на основании лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2.	Научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 г. № 1460-ст, а также указанных в нем иных стандартов.
3.3. Специалисты Исполнителя, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, должны присутствовать на Объекте на постоянной основе, на все время выполнения работ. 
3.4.	Обязанности лица, осуществляющего научное руководство: 
- осуществлять научно-методический контроль за научными исследованиями и изысканиями, проводимыми в процессе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия;
- обеспечивать взаимодействие с представителями Заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия;
- участвовать в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ с записью в журнале научного руководства и авторского надзора;
- проводить научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений по изменению согласованных с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия проектных решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия;
- принимать решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и Заказчика;
- принимать участие в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых в целях оценки и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия;
- составить и после окончания выполнения работ на Объекте предоставить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, отчетную документацию, включая научно-реставрационный отчет о выполненных работах, и предоставить Заказчику письменное уведомление с приложением копии письма, подтверждающего сдачу научно-реставрационного отчета в орган охраны объектов культурного наследия. Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840;
- в случае, если соответствующий орган охраны объектов культурного наследия вернул отчетную документацию с мотивированным обоснованием причин возврата в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840, обязан доработать отчетную документацию согласно замечаниям и повторно представить ее на утверждение в орган охраны в течение 10 (Десяти) рабочих дней;
- представить Заказчику письмо (заверенную копию) об утверждении отчетной документации соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее утверждения.
- информировать (в официальной форме) Заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих научное руководство, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
3.5.	Обязанности лиц, осуществляющих авторский надзор:
- контроль соответствия проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;
- контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на элементы и конструкции объекта культурного наследия при необходимости;
- контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 
- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации; корректировку проектных решений с учетом требований ГОСТ Р 21.1101 и контроль их исполнения; согласование изменений с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- содействие ознакомлению работников подрядной организации и представителей Заказчика с научно-проектной документацией;
- приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора, при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора;
- информирование (в официальной форме) Заказчика и соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, о приостановлении работ, в целях принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов;
- участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы;
- участие в работе комиссии по приемке результата выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия с подписанием Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствие с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840. При обнаружении в ходе приемки результата выполненных работ недостатков и (или) подписания соответствующим органом охраны объектов культурного наследия заключения об отказе в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия по вине Исполнителя Заказчиком составляется дефектный акт с перечнем недостатков и замечаний комиссии и сроками их устранения. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте;
- принятие мер (совместно с подрядной организацией) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию);
- регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора;
- проведение фотофиксации наиболее ответственных видов работ, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), запись о которой заносится в журнал.
3.6.	При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется ведение журнала научного руководства и авторского надзора (далее – журнал), который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ по его сохранению.
Журнал оформляется руководителем авторского коллектива перед началом проведения работ. Журнал необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и передать на ответственное хранение подрядной организации (генеральному подрядчику) на основании акта приема-передачи документации на срок ведения работ. Представители подрядной организации, ответственные за хранение журнала на объекте, определяются приказом по указанной организации. Специалистам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор на объекте, журнал должен выдаваться по первому требованию. 
Члены авторского коллектива осуществляют записи в журнале при условии обязательного визирования руководителем авторского коллектива принятых ими решений. Научный руководитель вносит записи в журнал в случае необходимости. 
В журнале осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых работ, дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации.  
Журнал научного руководства и авторского надзора содержит: 
- указания, связанные с уточнением проектных решений;
- указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности и отступлением от проектных решений, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований или фиксации;
- информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал;
- краткое описание выполненных производственных работ и исследований за период между двумя записями;
- информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;
- информацию о комиссиях и совещаниях, проводимых в рамках осуществления научного руководства и авторского надзора.
Записи лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, являются обязательными для исполнения подрядными организациями.
Представители подрядной организации делают в журнале отметки о выполнении требований и указаний специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, и несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.
При приемке выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия журнал должен предъявляться представителям комиссии, осуществляющим приемку.
После окончания работ по сохранению объектов культурного наследия ответственные лица подрядной организации (генерального подрядчика) на основании акта приемки-передачи документации журнал должен передаваться лицам, осуществляющим научное руководство и авторский надзор, для постоянного хранения в их научно-технических архивах. 
Заверенная копия журнала с приложением фотофиксации по окончании услуг должна передаваться Заказчику. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется на основании лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Срок оказания услуг
[bookmark: _Hlk197446046]Срок на оказание услуг устанавливается со дня заключения Контракта и по 10 ноября 2026 года и включает в себя срок сдачи отчетных документов Заказчику и приемку выполненных подрядной организацией работ органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия.
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Приложение №2 
к Контракту бюджетного учреждения 
№ 711/2026 от _______________ 2026 г.

Спецификация

	№
п/п
	Наименование услуг
	ОКПД-2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм.,  руб., без НДС
	Стоимость,  руб., без НДС

	1
	осуществление научного руководства и авторского надзора при проведении работ по реставрации столярных заполнений (окон) исторической части здания на объекте культурного наследия регионального значения «Русский драматический театр (Ф.А.Корша), кон.ХIХ-нач.ХХв., архитектор М.Н.Чичагов. Здесь в 1885-1932гг. работали артисты А.П.Кторов, И.М.Москвин, А.А.Яблочкина и другие. - Здание театра, 1885г., 1886-1890-е гг., 1909г., 1932г., архитектор М.Н.Чичагов.» по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 3, стр. 1
	71.12.20.120
	Усл. ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	



Все позиции по коду ОКПД2 71.12.20.120 в КТРУ отсутствуют.

ИТОГО: _________,___ (_____________ тысяч ________________ рублей ___ копеек), НДС не облагается на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ.
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