
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на оказание услуг для государственных нужд

ИКЗ 261263406395026350100100280000000000
	г. Ставрополь
	                            «____»_________________2026 г.



Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России), далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Нестерова Владимира Анатольевича, действующее от имени Российской Федерации и на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», и в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд от ________№ ______________________, заключили настоящий Контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:

Основные понятия
Объект:
- нежилые помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, расположенные по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18» (далее – Объект).
Подрядчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выполняющий на Объектах капитальный ремонт нежилых помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, по результатам торгов (далее – Подрядчик, Подрядчики).
Работы - весь комплекс работ по капитальному ремонту на Объекте, выполняемый в соответствии с Проектом, Сметной документацией и Контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта Заказчика (далее – Работы).

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю за капитальным ремонтом нежилых помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18 (далее - Услуги) Заказчика, и сдать результат Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Услуг и оплатить его.
1.2. Состав и объем оказываемых услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта и до 31.10.2026 г. 
Датой начала работ по Контракту на оказание услуг по строительному контролю является дата его подписания сторонами. Сроки проведения работ устанавливаются на период действия контракта между Заказчиком и Подрядчиком. Окончание работ – подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и Акта оказания услуг по строительному контролю Объекта.
В случае досрочного выполнения работ Подрядчиками по выполнению работ по капитальному ремонту Объектов Заказчика, Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать оказанные услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие услуги в соответствии с условиями контракта.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1.Цена Контракта составляет____ (____________________) рублей ___ коп. и включает в себя стоимость оказанных услуг, а также налоги (в т.ч. НДС 22 % если предусмотрен). 
2.2. Цена включает в себя (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость услуг, транспортные расходы, расходы на обучение, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей; затраты на содержание ИТР; затраты, связанные с согласованием изменений в проектно-сметной документации и все прочие расходы, связанные с исполнением контракта 
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим контрактом.
Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.4. Срок и порядок оплаты: 
2.4.1. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги, одним этапом в течение 7 (семи) рабочих дней после оказания услуг, подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления счета на оплату.
2.4.2. В случае досрочного расторжения Контракта по соглашению сторон (при отсутствии необходимости дальнейшего осуществления строительного контроля) размер оплаты за оказанные услуги определяется пропорционально оказанных услуг.
2.5. При изменении объема всех предусмотренных настоящим Контрактом услуг (уменьшение/увеличение), но не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части услуг, Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг, или объему указанной части услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.
2.6. В случае, если Исполнителем является юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, то денежная сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.Для выполнения условий настоящего Контракта Заказчик:
3.1.1. Определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Исполнителем по контракту, и в течение пяти дней письменно уведомляет Исполнителя о принятом решении с указанием контактной информации такого лица.
3.1.2. Выдает задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями, обязательными для Исполнителя.
3.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления акта приемки оказанных услуг Исполнителем производит приемку и подписывает акты приемки оказанных услуг (при отсутствии замечаний), либо направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг.
3.1.4. Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные Контрактом.
3.1.5. В ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчиков и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к Контракту.
3.1.6. Осуществляет контроль за оказанием услуг Исполнителем. При осуществлении контроля за оказанием услуг Исполнителем Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.1.7.	Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления Заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте
3.1.8	Заказчик обязан:
3.1.8.1.	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе или электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:
	положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии);
	контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта со всеми приложениями;
	проектная документация объекта;
	акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
	иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
3.1.8.2.	Передать в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, Исполнителю документы об изменениях, вносимых в Контракт по капитальному ремонту в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
3.1.8.3.	Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
3.1.8.4.	Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
3.1.8.5.	Передать исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями Контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров соответственно отремонтируемого объекта требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
3.1.8.6.	Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
3.1.8.7.	Организовывать для работников Исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории Заказчика и строительной площадке объекта.
3.1.8.8.	Обеспечивать Исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время.
3.1.8.9.	Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
3.1.8.10.	Обеспечить приемку оказанной по Контракту услуги, в соответствии с условиями Контракта.  
3.1.8.11.	Оплатить оказанную услугу, в соответствии с условиями Контракта. 
3.1.8.12.	Направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
3.1.8.13.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.2. Для выполнения услуг по Контракту Исполнитель:
3.2.	Исполнитель обязан:
3.2.1.	Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта объекта на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - порядок).
3.2.2. В течение одного дня с момента заключения контракта направляет Заказчику сведения о месте своего фактического нахождения, адресе для почтовой корреспонденции, своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены представителей, Исполнитель заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика. 
3.2.3. Гарантирует оказание услуг, указанных в п. 1.1. Контракта, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта.
3.2.4. Проверяет на соответствие выполняемых Подрядчиками Работ:
- техническому заданию на выполнение Работ;
- проектно-сметной документации;
- государственному контракту на капитальный ремонт Объектов Заказчика.
3.2.5. Контролирует соответствие выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
3.2.6. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении Работ конструкций, изделий и материалов, технических паспортов, сертификатов и др.
3.2.7. Проводит контроль качества выполняемой Подрядчиками организацией работ, сроков выполнения Работ, проверяет их на соответствие нормативным требованиям для проводимого вида Работ.
3.2.8. Ведет учет объемов выполненных Работ.
3.2.9. Проверяет комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки Работ.
3.2.10. Проверяет соответствие сертификатов (паспортов) на строительные материалы государственным стандартам, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещает их применение.
3.2.11. Контролирует наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве Работ.
3.2.12. Производит учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ по каждому Объекту отдельно, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядчиками строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки.
3.2.13. Осуществляет комплексную оценку качества выполненных Работ.
3.2.14. Проводит проверки качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
3.2.15. Участвует в приемке скрытых работ, выполненных работ по капитальному ремонту Объектов Заказчика, подписывает журнал производства работ, акты скрытых работ, акты выполненных работ. 
3.2.16. Незамедлительно информирует Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.
3.2.17. Рекомендует Подрядчику приостановить работы на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта либо создающих невозможность завершения Работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.
3.2.18. Обеспечивает своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.
3.2.19. Участвует во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиками;
3.2.20. Представляет Заказчика по надлежащим образом оформленному его поручению в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.2.21. Участвует в работе рабочих и приемочных комиссий по Объекту, назначаемых Заказчиком.
3.2.22. Извещает Заказчика о всех случаях аварийного состояния на Объектах и объемах работ по ликвидации аварий.
3.2.23. Осуществляет контроль за исполнением Подрядчиками указаний и предписаний органов Государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке Работ.
3.2.24. В соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренные контрактом.
3.2.25. После завершения Работ Подрядчиком, Исполнитель в трехдневный срок предоставляет сводный отчет на бумажном носителе с приложением фотоматериалов по каждому акту освидетельствования скрытых работ до и после выполнения Работ на объекте и заключение о выполненных Работах.
3.2.26.	В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта направить Заказчику приказ о назначении уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и выполнение обязательств по Контракту
3.3.	Извещать Заказчика:
	о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
	о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте;
	о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
3.3.1.	Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия в разделе 4 общего журнала работ, а также путем составления и направления Заказчику акта, в том числе в случаях:
	обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
	выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта;
	выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
	выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, общего и специальных журналов учета выполнения работ;
	выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;
	выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
	выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
3.3.2.	Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, на основании полученного от заказчика, в соответствии с пунктом 3.2.9 настоящего Контракта, уведомления.
3.3.3.	Предоставить и обеспечить гарантийные обязательства на оказанную услугу в соответствии с разделом 6 Контракта.
3.3.4.	Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуг сверх фактически оказанного объема услуг, изменения способа оказания услуг при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.3.5.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 
3.4.	Исполнитель вправе:
3.4.1.	Требовать приемки и оплаты услуг, в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.4.2.	Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом.
В случае непредставления Заказчиком документов в соответствии с пунктом 3.2.1 или представления указанных документов не в полном объеме Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.4.3.	Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Исполнитель не позднее чем за 3 (трех) рабочих дня до сдачи результата оказанных услуг письменно информирует Заказчика о готовности к их сдаче и согласовывает с Заказчиком дату и время сдачи. 
4.2. После завершения оказания услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах, сводный отчет на бумажном носителе с приложением фотоматериалов по каждому акту освидетельствования скрытых работ до и после выполнения работ по каждому Объекту, счет, счет-фактуру (для плательщиков с НДС) вместе с сопроводительным письмом.
4.3. Приемка оказанных услуг по контракту осуществляется представителями Заказчика, акт приемки оказанных услуг подписывает руководитель Заказчика или уполномоченное руководителем лицо.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки оказанных услуг или мотивированный отказ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке оказанных услуг сторонами составляется двусторонний акт о выполнении необходимых дополнительных услуг по строительному контролю с указанием сроков их выполнения и повторной сдачи услуг. 
4.6. Для проверки результатов исполнения Контракта, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения Контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
4.8. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами, определяется Заказчиком самостоятельно.
4.9. Услуги считаются оказанными с даты подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами настоящего Контракта. Акт, подписанный только одной Стороной, не влечет правовых последствий и не является основанием для оплаты.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Гарантийный срок устанавливается не менее 5 (пять) лет с момента подписания акта оказанных услуг.
5.2. В случае наступления гарантийных обязательств по результатам исполнения государственного контракта на выполнение капитального ремонта Объектов Заказчика (по каждому Объекту), вызванных некачественным проведением Работ и применением Подрядчиком некачественных материалов, являющихся предметом указанного контракта, Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиками в части устранения выявленных недостатков и возмещения причиненных убытков.
5.3. Исполнитель осуществляет контроль за работами по ликвидации дефектов в течение всего гарантийного срока, установленного государственными контрактами на выполнение капитального ремонта Объекта.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае неисполнения Исполнителем условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
[bookmark: P1465]6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила) и равен 10% цены Контракта.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 Контракта, Исполнителем уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 1000 (одна тысяча) рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 1000 (одна тысяча) рублей
6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.
7.3. Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом. 
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более одного месяца, Стороны встречаются, чтобы обсудить, какие меры следует принять.
7.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8. Обеспечение исполнения Контракта

	8.1. . Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в соответствии со статьей 95 федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих случаях:
-при изменении объема и (или) видов оказанных услуг по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 
При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема услуг, стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены. 
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
-	в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг более чем на 5 (пять) календарных дней;
- 	в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;
-	при существенном нарушении условий контракта Исполнителем;
-	начала процедуры ликвидации Исполнителя или принятия Арбитражным судом решения о признании Исполнителя банкротом;
-	приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 - 	предоставление Исполнителем подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего Контракта, 
-	 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_19209]9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.
9.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
· принять, фактически оказанные услуги Исполнителем надлежащего качества на момент расторжения настоящего Контракта в соответствии с разделом 4настоящего Контракта и оплатить фактически оказанные услуги.
· 
10. Срок действия и порядок расторжения Контракта 
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 25 декабря 2026г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, не иначе как с письменного согласия другой Стороны.
11.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку, по электронному адресу, указанному в Контракте или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, или через систему электронного документооборота.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
- дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления).
	11.4.	Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.5. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
11.6. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Ставропольского края.
11.7 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.
11.8. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте.
11.9. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.10.При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.11.Настоящий контракт подписан электронной подписью и имеет юридическую силу.
11.12.Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	полное наименование 

	Адрес: Юридический и почтовый адрес: 
355037; г. Ставрополь ул. Доваторцев,29
тел./факс 8 (8652)94-00-21; 8 (8652)95-01-85
E-mail MSE-Stavropol@yandex.ru    
	Адрес:_______________________

	ИНН 2634063950
	ИНН _________________________

	КПП 263501001
	КПП _________________________

	Наименование органа Федерального казначейства: УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	Банковские реквизиты:

	ИНН/КПП:2634063950/263501001
	

	ОКПО: 75051162 ОКАТО: 07401000000
	р/с __________________________

	л/с 03211А74630
	к/с __________________________

	р./сч. 032116430000000132243
	БИК _________________________

	ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России/УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	ОКОПФ

	БИК: 010702102
Кор/счет 40102810745370000024
	ОКПО

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Руководитель

	 

	_______________________ В.А. Нестеров
(подпись, фамилия и инициалы)
	___________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)






_______________________          В.А.Нестеров        ___________________ /____________/
               ЭЦП.                                                                                           ЭЦП.
«____»_________________ 2026 года                           «____»__________________ 2026года


Приложение №1
 к Государственному контракту  
от «_____»___________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет контракта: Оказание услуг по строительному контролю за капитальным ремонтом помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18
ОКПД 2 71.12.20.190
	
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик – ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России (далее – Заказчик) 
Координаты для связи:
Почтовый адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 29. 
Телефон: (8652) 94-00-21, доб. 103, 260, 261, 265.
Факс: (8652) 95-01-85
E-mail: MSE-Stavropol@yandex.ru
Подрядчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выполняющий на объекте капитальный ремонт помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, по результатам торгов (далее – Подрядчик, Подрядчики).
Исполнитель – это участник публичного торга, привлекаемый Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту Объектов, по результатам торгов (далее - Исполнитель).
Объект
- помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, расположенные по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18 (далее – Объект). (Приложение № 2 к ТЗ «Проектная документация по капитальному ремонту помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18 представлены отдельными файлами по адресу https://zakupki.gov.ru);
Работы - весь комплекс работ по капитальному ремонту на Объекте, выполняемые в соответствии с Проектом, Сметной документацией и Контрактами на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта Заказчика (далее – Работы).
Данное Техническое Задание описывает объем услуг по строительному контролю за капитальным ремонтом Объекта, предоставляемых Исполнителем.

[bookmark: Par37]2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ

2.1. Строительный контроль необходимо производить в соответствии с нормативными актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (в действующей редакции) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (в действующей редакции);
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (в действующей редакции) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (с Положением...)
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г.г. № 1479  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 (в действующей редакции) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (в действующей редакции);
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменениями №1÷№4);
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»                             (с Изменениями №1, №2);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (с Изменениями №1, №3÷№6);
- ГОСТ Р 50571.4-41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» (в действующей редакции);
а также другими законодательными и нормативными требованиями, касающимися выполнения Работ.

2.2. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения работ с даты заключения Государственного контракта на строительный контроль за капитальным ремонтом Объекта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости утвержденной проектно-сметной документации, приёмки актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3, сдачи законченного Объекта.
2.3. Указания и требования Исполнителя по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества строительно-монтажных Работ являются для Подрядчика обязательными.

[bookmark: Par74]3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;
3.1.2. Проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, проведение выборочных испытаний;
3.1.3. Контроль соответствия объемов выполненных Работ объемам, заложенным в проектно-сметной документации; приемка выполненных Работ с подписанием форм КС-2, КС-3, сдача законченного Объекта капитального ремонта Заказчику, контроль за ведением журнала производства работ; 
3.1.4. Контроль качества Работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых Работ утвержденной проектно-сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;
3.1.5. Приемочный контроль Работ, подписание форм КС-2 и КС-3 и актов освидетельствования скрытых работ;
3.1.6. Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторных испытаний;
3.1.7. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на Объекте изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
3.1.8. Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации;
3.1.9. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиками;
3.1.10. Составление ежемесячных отчетов и итогового отчета о своей деятельности на Объекте и произведенных Работах;
3.1.11. Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.12. Предоставление Заказчику (по запросу) информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах, и их организации;
3.1.13. Представление Заказчика, по надлежащим образом оформленном его поручением, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.14. Участие в проверках органов Госнадзора в сфере строительства, контроль за исполнением предписаний и устранением выявленных нарушений;
3.1.15. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий по Объекту, назначаемых Заказчиком, в том числе в работе комиссии по приемке системы автоматической пожарной сигнализации.
3.1.16. Производить приемку выполненных работ (проверяет их состав, фактический объем и качество, не допуская при этом некачественных работ и завышение объемов работ) с предоставлением информации Заказчику перед подписанием Подрядчиком и Заказчиком журнал производства работ, актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
3.1.17. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).
3.1.18. Извещать Заказчика о всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий.
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4.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на Объект, строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3. Результаты лабораторных испытаний материалов (при необходимости), выполненных независимой испытательной лабораторией;
4.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
4.1.5. Журналы работ (общий журнал работ, журнал входного контроля материалов, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал гидроизоляционных работ и т.д. (при необходимости));
4.1.6. Результаты обследования Объекта перед приемкой в эксплуатацию.
4.2. Отчетность по строительному контролю:
4.2.1. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет;
4.2.2. Рекомендации по оформлению отчета приведены в приложении №1 к настоящему Техническому заданию («Примерное содержание месячного отчета»).
4.2.3. По окончании капитального ремонта Объекта Исполнитель представляет окончательный отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчеты на электронных носителях.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО

5.1. Осуществлять контроль за соблюдением проектных решений, сроков Работ по капитальному ремонту и требований нормативных документов, в том числе качества Работ, соответствия объема и стоимости Работ по капитальному ремонту утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.
5.2. Контролировать и оценивать выполнение Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявляет требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
5.3. Контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Работ проектно-сметной документации.
5.4. Проводить проверки качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
5.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком указаний и предписаний органов Государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ. В случае необходимости имеет право привлечь строительную лабораторию.
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Приложение №1 к техническому заданию

Примерное содержание месячного отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период:
· Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных и рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации).
· Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества:
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:  
· Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
· Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
· В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 

Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта:
· В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения работ на Объекте Заказчика; предложены возможные способы устранения этих проблем;
· Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 4. Сведения о проводимых на Объекте проверках, а именно
· Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
· Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
· Сведения об исполнении замечаний (относящихся к капитальному ремонту Объекта) по актам проверок.

Раздел 5. Сведения об изменениях на Объекте:
· Перечень измененных технических решений проекта с приложением копий обосновывающих материалов;
· Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов.


Приложение №2 к техническому заданию


Информация о государственном контракте, заключенном между Заказчиком и Подрядчиком размещена по адресу https://zakupki.gov.ru № закупки 0321100014526000008


