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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заказчик – ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России (далее – Заказчик) 
Координаты для связи:
Почтовый адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 29. 
Телефон: (8652) 94-00-21, доб. 103, 260, 261, 265.
Факс: (8652) 95-01-85
E-mail: MSE-Stavropol@yandex.ru
Подрядчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выполняющий на объекте капитальный ремонт помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, по результатам торгов (далее – Подрядчик, Подрядчики).
Исполнитель – это участник публичного торга, привлекаемый Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту Объектов, по результатам торгов (далее - Исполнитель).
Объект
- помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России, расположенные по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18 (далее – Объект). (Приложение № 2 к ТЗ «Проектная документация по капитальному ремонту помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 2-ой микрорайон, 18 представлены отдельными файлами по адресу https://zakupki.gov.ru);
Работы - весь комплекс работ по капитальному ремонту на Объекте, выполняемые в соответствии с Проектом, Сметной документацией и Контрактами на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта Заказчика (далее – Работы).
Данное Техническое Задание описывает объем услуг по строительному контролю за капитальным ремонтом Объекта, предоставляемых Исполнителем.
2. Требования к предоставляемым Услугам
2.1. Строительный контроль необходимо производить в соответствии с нормативными ак​тами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (в действующей редакции) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (в действующей редакции);
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (в действующей редакции) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (с Положением...)
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г.г. № 1479  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 (в действующей редакции) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (в действующей редакции);
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменениями №1÷№4);
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»                             (с Изменениями №1, №2);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (с Изменениями №1, №3÷№6);
- ГОСТ Р 50571.4-41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» (в действующей редакции);
а также другими законодательными и нормативными требованиями, касающимися выполнения Работ.
2.2. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения работ с даты заключения Государственного контракта на строительный контроль за капитальным ремонтом Объекта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости утвержденной проектно-сметной документации, приёмки актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3, сдачи законченного Объекта.
2.3. Указания и требования Исполнителя по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества строительно-монтажных Работ являются для Подрядчика обязательными.
3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;
3.1.2. Проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, проведение выборочных испытаний;
3.1.3. Контроль соответствия объемов выполненных Работ объемам, заложенным в проектно-сметной документации; приемка выполненных Работ с подписанием форм КС-2, КС-3, сдача законченного Объекта капитального ремонта Заказчику, контроль за ведением журнала производства работ; 
3.1.4. Контроль качества Работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых Работ утвержденной проектно-сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;
3.1.5. Приемочный контроль Работ, подписание форм КС-2 и КС-3 и актов освидетельствования скрытых работ;
3.1.6. Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторных испытаний;
3.1.7. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на Объекте изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
3.1.8. Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации;
3.1.9. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиками;
3.1.10. Составление ежемесячных отчетов и итогового отчета о своей деятельности на Объекте и произведенных Работах;
3.1.11. Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.12. Предоставление Заказчику (по запросу) информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах, и их организации;
3.1.13. Представление Заказчика, по надлежащим образом оформленном его поручением, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.14. Участие в проверках органов Госнадзора в сфере строительства, контроль за исполнением предписаний и устранением выявленных нарушений;
3.1.15. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий по Объекту, назначаемых Заказчиком, в том числе в работе комиссии по приемке системы автоматической пожарной сигнализации.
3.1.16. Производить приемку выполненных работ (проверяет их состав, фактический объем и качество, не допуская при этом некачественных работ и завышение объемов работ) с предоставлением информации Заказчику перед подписанием Подрядчиком и Заказчиком журнал производства работ, актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
3.1.17. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).
3.1.18. Извещать Заказчика о всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий.
4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на Объект, строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3. Результаты лабораторных испытаний материалов (при необходимости), выполненных независимой испытательной лабораторией;
4.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
4.1.5. Журналы работ (общий журнал работ, журнал входного контроля материалов, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал гидроизоляционных работ и т.д. (при необходимости));
4.1.6. Результаты обследования Объекта перед приемкой в эксплуатацию.
4.2. Отчетность по строительному контролю:
4.2.1. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет;
4.2.2. Рекомендации по оформлению отчета приведены в приложении №1 к настоящему Техническому заданию («Примерное содержание месячного отчета»).
4.2.3. По окончании капитального ремонта Объекта Исполнитель представляет окончательный отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчеты на электронных носителях.
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
5.1. Осуществлять контроль за соблюдением проектных решений, сроков Работ по капитальному ремонту и требований нормативных документов, в том числе качества Работ, соответствия объема и стоимости Работ по капитальному ремонту утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.
5.2. Контролировать и оценивать выполнение Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявляет требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
5.3. Контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Работ проектно-сметной документации.
5.4. Проводить проверки качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
5.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком указаний и предписаний органов Государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ. В случае необходимости имеет право привлечь строительную лабораторию.
Начальник отдела по общим вопросам
деятельности Учреждения







С. А. Тагобицкий
Приложение №1 к техническому заданию
Примерное содержание месячного отчета:
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период:
· Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных и рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации).
· Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества:
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:  
· Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
· Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
· В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 
Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта:
· В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения работ на Объекте Заказчика; предложены возможные способы устранения этих проблем;
· Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).
Раздел 4. Сведения о проводимых на Объекте проверках, а именно
· Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
· Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
· Сведения об исполнении замечаний (относящихся к капитальному ремонту Объекта) по актам проверок.
Раздел 5. Сведения об изменениях на Объекте:
· Перечень измененных технических решений проекта с приложением копий обосновывающих материалов;
· Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов.
Приложение №2 к техническому заданию
Информация о государственном контракте, заключенном между Заказчиком и Подрядчиком размещена по адресу https://zakupki.gov.ru № закупки 0321100014526000008


